Справка об остатках сметной
стоимости строительства 130-квартирного жилого дома поз.4 в МКР-19
г.Владикавказа РСО-Алания.
	
	№смет и расчето в
	Наименование глав, работ и затрат
	Сметная стоимость(тыс.руб.) в сметных ценах 2000г.

	
	
	
	Строительн ых работ
	Монтажны
X
работ
	Обор, мебел инвен
	прочи
е
	Общая сметная
стоимост
ь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Глава 1
	
	
	
	
	-

	
	
	Основные объекты строительства
	
	
	
	
	

	2
	
	130-квж.д.
	21064.037
	797.413
	241.61
3
	^3
	22103.063

	
	
	Глава 2
	
	
	
	
	

	
	
	Временные здания и сооружения
	
	
	
	
	

	3
	ГСН81-05-01-2001г.
	Временные здания и сооруж!.1%
	231.704
	8.771
	
	
	240.475

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого па главам 1-2
	21295.741
	806.184
	241.61 3
	-
	22343.538

	
	ГСН81-05-02-2001г. П.11.2
	Глава 3
	85.182
	3.22
	
	
	88.403

	
	
	Удорожание работ в зимнее время 0.4;%
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам 1-3
	21380.923
	809.404
	241.61 3
	
	22431.941

	
	СНиП 11.01-95
	Непредвиденн ые работы затраты-2%
	427.618
	16.188
	4.832
	
	465.097

	
	Итого но сводному сметному расчету
	21808.541
	825.592
	246.44
5
	
	22897.038

	
	Прогнозный коэффициент на2008г-2010г..к=5.4
	
	
	
	
	123644.00 5

	
	Налог на добавленную стоимость 18%
	
	
	
	
	22255.921

	
	Всего по сводному сметному расчету
	
	
	
	
	145899.92 5


Начальник УпС АМС-г.Владикавказ

Цгоев К.Д.
Смета на окончание
строительства 130-квартирного жилого дома поз.4,МКР-19
Сметная стоимость

_22103.063тыс.руб.
Составлена в ценах 2000г.
	№
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимостьдыс.руб.

	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Обор..мебели. инвентаря
	Всего

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1
	Общестроительные работы
	19061.502
	
	
	^906 1.502

	2.
	Водопровод и канализация
	1092.317
	
	
	1092.317

	3.
	Отопление и вентиляция
	684.786
	1.52
	142.56
	828.866

	4
	Внутреннее газоснабжение
	224.953
	
	
	224.953

	5
	Электроосвещение
	
	519.113
	
	519.113

	6
	Уравнивание потенциалов
	0.326
	14.9
	
	15.226

	7
	Пожарная сигнализация
	
	23.8
	99.053
	122.853

	8
	Внутренние слаботочные устройства
	0.153
	238.08
	
	238.233

	9
	Подкрановые пути
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	21064.037
	797.413
	241.613
	22103.063


Начальник УпС АМС г.Владикавказ

^г   ЦгоевК.Д.
