6/1/2006

Контракт № ______

г. Владикавказ                                                                                    «___»_________2006г.

_____________________, далее именуемый «Заказчик» в лице ________________________, с одной стороны _________________________КК «Подрядчик» с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем #
#G0
1. Предмет контракта 

    1.1. Заказчик сдает,  а Подрядчик принимает на себя генеральный подряд по строительству 

#G1________________________________________________________________________________
(наименование объекта строительства)

________________________________________________________________________________
(местонахождение объекта строительства)

соответствии с проектом и проектно -сметной документацией.
1.2. Подрядчик    обязуется     выполнить     все   работы,   указанные   в п.1.1 настоящего контракта, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций     в     соответствии    с    утвержденной проектно-сметной документацией с учетом   возможных  изменений  объема  работ.  Условия  и  порядок внесения изменений оговорены в разделе 16 настоящего контракта
1.3. Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке срок___________________________________
2. Стоимость работ 

2.1. За выполненные работы, указанные в контракте, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику____________ рублей (_____________________________)
2.2. Цена контракта изменяется в соответствии с текущей индексацией цен.
3. Сроки выполнения работы 

3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

#G1  Начало работ:    200___ года _________ месяца ____ дня

  Окончание работ: 200___ года _________ месяца ____ дня 

#G0    

#G1  Общая продолжительность строительства составляет _____ дней.

#G0
 3.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работы является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

3.3. Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе 16 настоящего контракта
 3.4. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются графиком работ 

4. Обеспечение строительства материалами и оборудованием 

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п.1.1 объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с номенклатурой, количеством. 
4.2. Подрядчик обязуется обеспечить поставку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

4.3. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.

4.5. Подрядчик несет ответственность за несоответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.6. Реализация материалов и конструкций, не использованных Подрядчиком при строительстве данного объекта остаются  Заказчику.
5. Обязанности Подрядчика 
5.1.  Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик обязан:
- Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ согласно проектно-сметной документации в соответствии и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.3. Нести ответственность за неправильную и ненадлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.

5.4. Возвести собственными силами за счет  средств Подрядчика, все временные сооружения.  
5.5. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с ПОСом.

5.6. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить освещение.

5.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

5.8. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.9. Вывезти в 10 –дневный  срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество и строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

5.10. Известить Заказчика за ________до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

5.11. При готовности объекта Подрядчик в ______ - дневный срок должен известить об этом Заказчика.

5.12. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.

5.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.14. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.15. Нести ответственность перед Заказчиком на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

5.16. Передать по окончании строительства Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

5.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6. Обязанности заказчика 

6.1. Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1.1. Передать Подрядчику в ______ -дневный срок со дня подписания настоящего контракта по акту подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период строительства объекта и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ. 
6.1.2. Передать Подрядчику в _____- дневный срок с даты подписания настоящего контракта проектно-сметную документацию в полном объеме. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пройти государственную экспертизу и утверждена в установленном порядке.

6.1.3. Передать Подрядчику  сразу со дня подписания настоящего контракта перечень исполнительной документации, необходимой для приема объекта.

6.1.4. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в законе и  контракте.
6.1.5. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком с его согласия - получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.

6.1.6. Осуществлять технический надзор за строительством.
6.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.
7. Право собственности 

7.1. После подписания акта приемки объекта, части объекта или этапа работ Заказчик  имеет право принять  объект или часть объекта  под свою охрану и несет риск возможного его разрушения или повреждения или, соответственно, разрушения или повреждения принятой части.

7.2. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

8. Охранные мероприятия 

8.1. Охрану строящегося объекта осуществляет Подрядчик. Охрану построенного объекта, принятого по акту рабочей комиссией и подготовленного к сдаче комиссии, осуществляет Заказчик.

8.2. Охрану находящихся на строительной площадке: материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляет Подрядчик 
9. Страхование объекта строительства 

9.1. Подрядчик обязуется заключить контракт комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьи лицам) при проведении строительных и монтажных работ на объекте.

9.2. Подрядчик обязан представить заказчику доказательства заключения им контракта комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком по контракту. 
9.2. Страхование не освобождает заказчика и подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая. 

10. Сдача и приемка работ 

10.1. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

10.2. Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

10.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе своего представителя, автора проекта или представителя проектной организации, представителя органа местной власти и его специальных служб, Подрядчика, архитектурно-строительного контроля (надзора) и страхового общества. Акт приемки утверждается органом местной власти.

10.4. Подрядчик передает Заказчику за ___ дней до начала приемки законченного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательством Заказчика в п.6.3 настоящего контракта, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

10.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

10.7. Заказчик не вправе запрещать подрядчику проведение рационализаторских предложений, удешевляющих строительство, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта. 

11. Гарантии качества по сданным работам 

11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

11.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

11.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

11.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

12. Оплата работ и взаиморасчеты 

12.1. Окончательный расчет за выполненные работы по строительству  объекта производится Заказчиком не позднее двадцати  дней после полного завершения его строительства, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке

12.2. Заказчик обязуется предоставить авансовое обеспечение, в размере 20% от стоимости контракта для производства работ по заданию.
13. Контроль и надзор Заказчика за реализацией контракта
13.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

13.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать контракт об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

13.3. Инженерная организация от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям контракт и проектной документации.

Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

13.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик регулярно раз в _______ дней проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

13.5. Осуществляя контроль ведения работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

13.6. При предоставлении авансов Подрядчик ежемесячно представляет отчет об использовании полученных в виде авансов средств - копии платежных документов, контракта на размещение заказа.

14. Изменение условий реализации контракта
14.1. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, упомянутых в п.5.3 настоящего контракта, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

14.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока строительства на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

14.4. В случае несоответствия качества оборудования и материалов поставки Заказчика требованиям раздела 4, указанным в п.4.1 настоящего контракта, Заказчик обязан обеспечить их замену на сроки, согласованные с Подрядчиком.

14.5. Недостатки объекта строительства, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную оплату со стороны Заказчика в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении об этих работах. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего контракта либо не может быть осуществлено Подрядчиком по независящим от него причинам.

14.6. В случае установления Подрядчиком некомплектности оборудования при приемке его для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика и принять участие в составлении соответствующего акта. Составление акта и предъявление претензий к заводу-изготовителю или поставщику оборудования является обязанностью Заказчика. Заказчик обязан доукомплектовать оборудование в ______-дневный срок с момента составления акта. Выявленные дефекты оборудования Заказчик обязан в срок, согласованный с Подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению сторон эти работы за отдельную оплату могут быть выполнены Подрядчиком, что должно быть оформлено в этом случае дополнительным соглашением.

14.7. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

14.8. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

14.9. Если невыполнение Подрядчиком своих обязательств связано с забастовкой в организации Подрядчика, то последний обязан немедленно сообщить об этом Заказчику, и стороны должны принять дополнительное соглашение относительно порядка ведения работ в этом случае.

14.10. В случае, если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта строительства, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы в ______- дневный срок с момента их приостановления. Также стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта строительств аи закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, становящемся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контраета, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта строительства, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

15.Форс-мажорные условия

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящемуконтракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

15.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в ______- дневный срок, и предоставить с Торгово-промышленной палаты  справку, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения контракта. 

15.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

15.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего контрактав и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости строительства должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

15.5. При увеличении темпов инфляции во время строительства по сравнению с моментом начала работ стороны договариваются об изменении стоимости работ, если таковое изменение является, по мнению одной из сторон, необходимым. Изменение стоимости закрепляется дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

16. Ответственность 

16.1.  Началом срока для выполнения Контракта является дата подписания контракта.
16.2..
Сторона, нарушившая Контракт, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.
16.3. В случае ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств сторона, право, которое нарушено, направляет другой стороне претензию. Ответ на претензию должен быть дан в 10-дневный (десятидневный) срок со дня ее получения.
16.4.
Подрядчик несет   ответственность   за   ненадлежащее   качество   выполненных работ (строительства объекта), а так же отвечает за ненадлежащее исполнение работ третьими лицами, и в этом случае обязан, возместить Заказчику причиненные последнему убытки.
16.5.
Если согласованные сроки исполнения работ не будут выдержаны по вине подрядчика, то Подрядчик  обязан уплатить Заказчику штраф, который составляет 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждую неделю просрочки   в течение первых четырех недель и 10% за каждую  последующую неделю,  не более 10% от стоимости невыполненных в срок работ 

16.6.Если просрочка выполнения поставки превысит два месяца, то Подрядчикплатит штраф в размере 10%  или Заказчик имеет право аннулировать  настоящий     контракт в его  невыполненной части     без  возмещения Исполнителю       каких-либо   расходов   или   убытков,   вызванных   аннулированием настоящего Контракта.
16.7. Если подрядчик  в срок не исполнил свои обязательства то он уплачивает неустойку. 
16.8. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. 
16.9. В случае несвоевременной оплаты объема выполненных работ Заказчиком, Подрядчик вправе потребовать оплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ согласно ФЗ.   №94 от 21.07.2005г.
17. Внесение изменений в контракт
17.1. Заказчик    имеет   право    в    одностороннем    порядке    изменить    объем    всех предусмотренных   контрактом работ не более чем на пять   процентов   такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с Подрядчиком  цена контракта изменяется пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объема указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены в соответствии с ФЗ №94 от 21.07.2005г.
 В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий контракт;

- исключить некоторую указанную работу;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства

17.4. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракт
17.5. Изменения графика производства работ, сроков поставки материалов и оборудования Заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего стоимость и сроки строительства и становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта
17.6. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

18. Разрешение споров между сторонами 

18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

18.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком контракта подряда или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

18.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке в соответствии с пп. 17.1 и 17.2 настоящего контракта, то он разрешается арбитражным судом в установленном порядке.

19. Прекращение договорных отношений 

19.1. Заказчик вправе расторгнуть контракт в случаях:

- задержки Подрядчиком начала строительства по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства. 
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства. 
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

20. Особые условия 
20.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика компенсируются виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

20.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

20.3. Заказчик вправе передавать управление настоящим контрактом своему дочернему обществу или филиалу с передачей ему своих прав и обязанностей, о чем Подрядчик извещается в письменной форме. Подрядчик вправе передать своему дочернему обществу (филиалу, структурной единице) свои права и обязанности по настоящему контракту с извещением об этом Заказчика в письменной форме.

20.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

20.5. Любое уведомление по данному контракту дается в письменной форме. 

20.6. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

#G1     Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон:

Заказчика____________________ Подрядчика ________________________

_____________________________ ___________________________________

_____________________________ ___________________________________

_____________________________ ___________________________________

_____________________________ ___________________________________

_____________________________ ___________________________________

_____________________________ ___________________________________

     Банковские реквизиты сторон:

Заказчика____________________ Подрядчика ________________________

_____________________________ ___________________________________

_____________________________ ___________________________________

_____________________________ ___________________________________

_____________________________ ___________________________________

_____________________________ ___________________________________

_____________________________ ___________________________________
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