ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Сводный сметный расчёт 
на взыскания и разработку рабочей документации по объекту: «Реконструкция травматологического корпуса ВМУЗ КБСП в г.Владикавказ» 
Адрес объекта: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская. 45
	Наименование
	Стоимость (*) разработки (тыс.руб. с НДС)
V          )

	Сроки

	
	
	
	
	
	

	
	  I этап: Затраты Заказчика:
	

	Проведение инженерных
	
	10 р.дн.

	изысканий. Составление отчёта.
	
	

	Подготовка документов для
	
	

	Гос экспертизы.
	
	
	
	

	Подготовка
	
	

	правоустанавливающих актов на
	
	
	

	земельный участок.
	
	
	
	

	Прохождение Госэкспертизы
	
	

	ИТОГО:

	200, 00
	10 р.дн.

	II этап, Рабочая документация:«Реконструкция травматологического корпуса с целью  установки нового мед.оборудования»

	Проведение обследования
	
	  40, 00
	
	5 р.дн.

	травматологического корпуса.
	
	

	Составление «Отчета об
	
	

	обследовании»
	
	

	Рабочая документация:
	
	
	

	«Реконструкция
	
	

	травматологического корпуса с
	
	

	целью установки нового
	
	

	медицинского оборудования»
	
	

	По разделам:
	
	

	                         «АС»
	60,00
	

	«ГП»
	24,00
	

	«XX»
	50,00
	

	«ов»
	26,00
	

	«ВК»
	19,1
	

	«ЭОМ»
	24, 00
	

	«СПЗ»
	24, 00
	

	«сс»
	8,00
	

	                         «АК»
	8,00
	

	«Сметы»
	16,00
	

	Итого РД»:
	299,00
	55 р.дн

	ВСЕГО по «ПИР»
	499, 00
	3,5 месяца


Начальник УпС АМС г. Владикавказа                                                   Цгоев К.Д.


календарный план работ
	
	Наименование этапов работ
	Сроки выполнения работ
	Примечание

	1
	Выполнение изыскательских работ
	до10.09.2010г.
	

	2
	Разработка рабочей документации
	     до З 1.10.2010г. 


Начальник УпС АМС г. Владикавказа                                                        Цгоев К.Д.
