Гранд-СМЕТА


Согласовано:                                                                                                        Утверждаю:

                                                                                                               Начальник УДСБ и О

                                                                                                                    «----------« Гадиев Э. Б.

Ул. Ватутина р-н к/т « Дружба»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №433
(локальная смета)

на  Наружные сети .Освещение фонтана 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт 

Сметная стоимость 368300,00 руб.

Средства  на оплату труда 6003 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000_ г.

С пересчетом на 4 кв.2009 г
Составил 

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил 

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. 

	1
	ТЕР1-02-057-3


	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,65
	2224,56
	2224,56
	
	1446
	1446
	
	248

161,2
	

	2
	ТЕР1-02-061-3


	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,65
	1040,60
	1040,60
	
	676
	676
	
	121

78,65
	

	3
	ТЕРм8-02-142-1


	Устройство постели при одном кабеле в траншее из просеянной земли
	100 м кабеля
	3,4
	1302,62
	73,33
	1229,29

77,49
	4429
	249
	4180

263
	6,63

22,542
	9,98

33,932

	4
	ТЕРм8-02-141-1


	Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1
	100 м кабеля
	3,4
	820,34
	151,52
	546,14

49,01
	2789
	515
	1857

167
	13,7

46,58
	4

13,6

	5
	ССЦ-01/2006 г.п501-0707-002


	Кабель АВВГ 4*16 мм2
	1000м
	0,3468
	17670,70
	
	
	6128
	
	
	
	

	6
	ТЕР1-02-061-3


	Засыпка вручную кабеля песком
	100 м3 грунта
	0,135
	1040,60
	1040,60
	
	140
	140
	
	121

16,335
	

	7
	СЦМ-408-0127


	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)
	м3
	13,5
	62,22
	
	
	840
	
	
	
	

	8
	ТЕР1-02-058-3


	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,06
	3686,67
	3686,67
	
	221
	221
	
	411

24,66
	

	9
	ТЕР33-01-016-1


	Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до 2 т
	1 т опор
	0,88
	1682,25
	327,31
	1354,94

139,49
	1480
	288
	1192

123
	29,12

25,6256
	7,23

6,3624

	10
	СЦМ-101-1714


	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,002
	9895,04
	
	
	20
	
	
	
	

	11
	Счет фактура


	Опора металлическая 8000:5,35:1,18
	шт
	8
	1267,20
	
	
	10138
	
	
	
	

	12
	ТЕР1-02-061-3


	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,06
	1040,60
	1040,60
	
	62
	62
	
	121

7,26
	

	13
	ТЕРм8-02-149-1


	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1
	100 м кабеля
	0,37
	3868,79
	189,13
	2464,80

249,29
	1431
	70
	912

92
	17,1

6,327
	3,53

1,3061

	14
	СЦМ-101-0794


	Проволока оцинкованная
	т
	0,02
	8800,42
	
	
	176
	
	
	
	

	15
	ТЕРм8-02-369-3


	Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами ртутными
	шт.
	16
	138,89
	22,11
	58,64

5,90
	2222
	354
	938

94
	1,83

29,28
	0,4

6,4

	16
	ССЦ-01/2006 п.503-9042-040


	Светильник ЖКУ 18-70
	шт
	16
	568,00
	
	
	9088
	
	
	
	

	17
	ССЦ-01/2006 г. п.546-0301


	Лампа ДНАТ 70вт
	шт
	16
	88,10
	
	
	1410
	
	
	
	

	18
	ТЕРм8-02-144-3


	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 16
	100 шт.
	0,8
	168,11
	168,11
	
	134
	134
	
	15,2

12,16
	

	19
	ТЕРм8-02-167-1


	Муфты соединительные
	шт.
	10
	84,65
	76,42
	2,46

0,16
	847
	764
	25

2
	6,91

69,1
	0,02

0,2

	20
	ССЦ 01/2006 г.п.534-9402-001


	Муфта
	шт
	10
	13,40
	
	
	134
	
	
	
	

	21
	ТЕРм8-03-526-1


	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	11
	203,35
	17,07
	1,70

0,03
	2237
	188
	19


	1,56

17,16
	0,004

0,044

	22
	Счет-фактура


	Автоматы ИЭК 38:5,35:1,18
	шт
	11
	6,02
	
	
	66
	
	
	
	

	23
	Счет- фактура


	Сигнальная лента 6:5,35
	м
	272
	1,12
	
	
	305
	
	
	
	

	24
	ТЕР34-02-001-1


	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,044
	21075,30
	1701,00
	
	927
	75
	
	175

7,7
	

	25
	ТЕРм8-02-148-1


	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1
	100 м кабеля
	0,44
	728,12
	137,14
	515,39

46,08
	320
	60
	227

20
	12,4

5,456
	3,78

1,6632

	26
	ССЦ-01/2006 г.п501-0707-002


	Кабель АВВГ 4*16 мм2
	1000м
	0,051
	17670,70
	
	
	901
	
	
	
	

	27
	ССЦ-01/2006 г.п. 501-0724


	Кабель АВВГ 2*2,5 мм2
	1000 м
	0,08
	2387,00
	
	
	191
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	48758
	5242
	9350

761
	530,04
	63,51

	   Общестроительные работы
	15023
	2833
	1192

123
	313,73
	6,36

	    ИТОГО
	15023
	2833
	1192

123
	313,73
	6,36

	    
Итого материалы
	10998
	
	
	
	

	    
Итого маш. и мех-мы
	1192
	
	1192


	
	

	    
Итого ФОТ
	2956
	2833
	123
	
	

	    Накладные расходы
	2468
	
	
	
	

	    
80,00% ФОТ (от 2 545,00)
	2036
	
	
	
	

	    
105,00% ФОТ (от 411,00)
	432
	
	
	
	

	    Сметная прибыль
	1392
	
	
	
	

	    
45,00% ФОТ (от 2 545,00)
	1145
	
	
	
	

	    
60,00% ФОТ (от 411,00)
	247
	
	
	
	

	    ИТОГО Общестроительные работы
	18882
	
	
	
	

	   Монтажные работы
	33735
	2409
	8158

638
	216,30
	57,15

	    ИТОГО
	33735
	2409
	8158

638
	216,30
	57,15

	    
Итого материалы
	23168
	
	
	
	

	    
Итого маш. и мех-мы
	8158
	
	8158


	
	

	    
Итого ФОТ
	3047
	2409
	638
	
	

	    Накладные расходы
	2720
	
	
	
	

	    
95,00% ФОТ (от 2 784,00)
	2645
	
	
	
	

	    
100,00% ФОТ (от 75,00)
	75
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 2 859,00)
	1858
	
	
	
	

	    ИТОГО Монтажные работы
	38313
	
	
	
	

	ИТОГО
	48758
	5242
	9350

761
	530,04
	63,51

	Накладные расходы
	5187
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	3250
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	57196
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	1144
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	58340
	
	
	
	

	Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (58340 х 5,35)
	312119
	
	
	
	

	НДС 18%
	56181
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	368300
	
	
	
	


