СОШ №12 в г. Владикавказе
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/12-06
(локальная смета)
Сметная стоимость 1000110,73 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2006г.
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[должность, подписъ( инициал^?фамилия)]
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	раб. на ед./
	ед./

	
	
	
	изм.
	
	Всего
	Осн.З/п
	Эк.МашУ 3/пМех.
	Всего
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	Всего
	Всего

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	И.
	12.
	13.

	Раздел 1. Разборка

	1
	ТЕР46-04-008-04
	Разборка покрытий кровель: из волнистых
	100
	2,06
	175,19
	142,62
	32,57
	360,89
	293,80
	67,09
	15,9
	

	
	
	и полуволнистых асбестоцементных листов
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	32,754
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр58-01-01
	Разборка обрешетки из брусков с прозора-ми
	100 м2
	2,06
	181,10
	138,26
	42,84 7,14
	373,07
	284,82
	88,25 14,71
	15,16 31,2296
	0,46 0,9476

	
	
	
	кров
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРр58-01-03
	Разборка стропил со стойками и подкосами из: брусьев и бревен
	100 м2
	2,06
	290,68
	251,57
	39,11 6,52
	598,80
	518,23
	80,57 13,43
	27,08 55,7848
	0,42 0,8652

	
	
	
	кров
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР46-04-007-01
	Разборка деревянных перекрытий: оштука-
	100
	2,06
	1421,79
	1217,79
	204,00 112,29
	2928,89
	2508,65
	420,24
231,32
	133,53 275,0718
	9,35 19,261

	
	
	туренных
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР46-04-007-04
	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила перекрытия
	100 м2
	2,06
	613,33
	479,36
	133,97
73,74
	1263,46
	987,48
	275,98 151,90
	51,6 106,296
	6,14 12,6484

	6
	ТЕР46-02-009-2
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и
	100
	3,16
	204,70
	204,70
	
	646,85
	646,85
	
	22,82 72,1112
	

	
	
	потолков кирпичных
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРр53-02-01
	Разборка кладки стен из: кирпича
	10 мЗ
	0,47
	4623,32
	1873,46
	2749,86 183,94
	2172,96
	880,53
	1292,43 86,45
	212,41 99,8327
	15,35 7,2145

	
	
	
	клад
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕРр57-01-02
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из
	100
	1,58
	68,80
	68,80
	
	108,70
	108,70
	
	7,67
	

	
	
	досок и брусков
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	12,1186
	

	
	
	
	осно
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ва-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ГЕРр57-02-09
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2
	1,58
	361,96
	343,55
	18,41 10,33
	571,90
	542,81
	29,09 16,32
	38,3 60,514
	0,86 1,3588

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тий
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР46-04-012-3
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и оконных
	100 м2
	0,34
	1131,03
	965,32
	165,71 92,96
	384,55
	328,21
	56,34 31,61
	103,91
35,3294
	7,74 2,6316

	Раздел 2. Кровля


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	И.
	12.
	13.

	11
	ТЕР10-01-002-1
	Установка стропил
	1 мЗ
	4
	2549,44
	230,06
	37,26
2,33
	10197,76
	920,24
	149,04 9,32
	24,09 96,36
	0,37 1,48

	
	
	
	Дре-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ве-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	сины
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	стру
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кции
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕРр58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из до​сок и брусков под кровлю из листовой ста-
	100 м2
	2,06
	2170,21
	194,71
	20,92 3,84
	4470,63
	401,10
	43,10 7,91
	21,35 43,981
	0,51 1,0506

	
	
	ли
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР10-01-087-1
	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов,
	10 мЗ
	0,55
	775,24
	84,24
	22,74 0,78
	426,38
	46,33
	12,51
0,43
	8,5 4,675
	0,17 0,0935

	
	
	обрешетки
	дре-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ве-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	сины
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	стру
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кции
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТЕР46-03 -009-03
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий
	100
	0,4
	1968,58
	483,33
	1485,25 169,15
	787,43
	193,33
	594,10 67,66
	45,77 18,308
	14,62 5,848

	
	
	круглых диаметром: до 25 мм при толщине
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	стен до 25 см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР6-0 1-0 15-1
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1т
	0,08
	14334,85
	3206,80
	58,27 3,88
	1146,79
	256,54
	4,66 0,31
	315,01 25,2008
	0,62 0,0496

	16
	ТЕР26-01 -055-01
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
	100 м2
	2,06
	4085,81
	964,20
	18,52
	8416,77
	1986,25
	38,15
	95,94 197,6364
	0,25 0,515

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	изо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ля-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ции
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР9-04-002-1
	Монтаж кровельного покрытия из профи​лированного листа при высоте здания до 25
	100 м2
	2,06
	1042,48
	356,78
	519,82 43,05
	2147,51
	734,97
	1070,83 88,68
	35,5 73,13
	2,93 6,0358

	
	
	м
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	СЦМ-101-1875
	Сталь оцинкованная листовая
	т
	1,133
	12279,88
	
	
	13913,10
	
	
	
	

	19
	СЦМ-101-1735
	Винты самонарезающие СМ 1-3 5
	т
	0,02
	38529,83
	
	
	770,60
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	20
	ТЕР 12-0 1-009-01
	Устройство желобов: настенных
	100 м
	0,34
	17222,05
	831,40
	299,87
32,77
	5855,50
	282,68
	101,96 11,14
	84,75 28,815
	3,19 1,0846

	
	
	
	жело
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕР12-01-008-1
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.)
	100 м2
	1,02
	930,69
	131,45
	2,22
	949,30
	134,08
	2,26
	13,4 13,668
	0,03 0,0306

	
	
	включая водосточные трубы с изготовле-
	фаса
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	нием элементов труб
	дов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	без
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вы-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	чета
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	емов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕР10-01-003-1
	Устройство слуховых окон
	1
	1
	336,04
	65,04
	21,90
	336,04
	65,04
	21,90
	6,63
	0,22

	
	
	
	
	
	
	
	1,71
	
	
	1,71
	6,63
	0,22

	
	
	
	слу-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	хо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вое
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	окно
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Перекрытие

	23
	ТЕР 10-0 1-02 1-04
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с несущей подшив-
	100 м2
	2
	8185,23
	1154,83
	372,71 33,39
	16370,46
	2309,66
	745,42 66,78
	118,81
237,62
	3,59 7,18

	
	
	кой из досок
	пере-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тий
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	СЦМ- 104-9063
	Плиты теплоизоляционные
	мЗ
	30
	239,52
	
	
	7185,60
	
	
	
	

	Раздел 4. Внутренняя отделка

	25
	ТЕРр53-20-01
	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича: простых 34м2хО,38
	100
мЗ
	0,129
2
	107254,36
	5427,32
	3632,07 605,67
	13857,26
	701,21
	469,26
78,25
	563
72,7396
	39 5,0388

	
	
	
	клад
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ТЕР06-01 -035-01
	Устройство поясов: в опалубке
	100 мЗ
	0,024
	105637,56
	10487,80
	8665,32 1102,80
	2535,30
	251,71
	207,97 26,47
	1016,26 24,3902
	72,31 1,7354

	
	
	
	желе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бето
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	на в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	деле
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	СЦМ-204-0024
	Горячекатаная арматурная сталь периоди-
	т
	0,16
	7362,25
	
	
	1177,96
	
	
	
	

	
	
	ческого профиля класса А-111 диаметром
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	28
	ТЕР08-02-002-03
	Кладка перегородок армированных толщи​ной в 1 /2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2
	0,6
	14744,78
	1669,37
	390,91 63,83
	8846,87
	1001,62
	234,55 38,30
	170,17 102,102
	4,22 2,532

	
	
	из кирпича: керамического одинарного
	пере-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	горо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	док
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(за
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	выче
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	том
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	емов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ТЕР1 5-02-01 5-5
	Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная по камню и бетону
	100 м2
	3,16
	2141,09
	802,53
	107,91
49,77
	6765,84
	2535,99
	341,00
157,27
	74,24 234,5984
	5,02 15,8632

	
	
	стен
	о шту
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ка-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тури
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вае-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ТЕР 15-04-005-3
	Окраска поливинилацетатными водоэмуль​сионными составами улучшенная по шту-
	100
м2
	3,16
	1791,59
	442,73
	11,54 0,24
	5661,42
	1399,03
	36,47 0,76
	42,9 135,564
	0,17 0,5372

	
	
	катурке стен (со шпатлевкой)
	окра-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ши-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вае-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ТЕР 15-0 1-047-8
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревян-
	100 м2
	1,58
	12557,21
	6161,00
	188,60 3,84
	19840,39
	9734,38
	297,99 6,07
	590,7 933,306
	2,42 3,8236

	
	
	ному каркасу с относом 5 см, с установкой
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	нащельников
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цов-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	СЦМ- 101 -0740
	Листы гипсокартонные толщиной 1 0 мм
	м2
	158
	34,53
	
	
	5455,74
	
	
	
	


I



	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	33
	ТЕР15-01-019-3
	Еладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и
	100 м2
	0,52
	13849,83
	2503,99
	22,15 10,31
	7201,91
	1302,07
	11,52
5,36
	237,12 123,3024
	0,86
0,4472

	
	
	угловых плиток) с установкой плиток туа-
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летного гарнитура на цементном растворе
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	по кирпичу и бетону
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цов-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ТЕР 11 -01 -027-3
	Устройство покрытий на цементном рас​творе из плиток керамических для полов
	100 м2
	0,П
	10014,68
	1203,79
	104,62 31,79
	1101,61
	132,42
	11,51
3,50
	119,78 13,1758
	2,94 0,3234

	
	
	одноцветных с красителем
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ТЕР27-04-001-2
	Устройство подстилающих и выравниваю​щих слоев оснований из песчано-
	100 мЗ
	0,72
	2554,64
	144,78
	2394,25 226,07
	1839,34
	104,24
	1723,86 162,77
	15,72 11,3184
	14,81 10,6632

	
	
	гравийной смеси, дресвы
	мате
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риа-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ла
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	осно
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ва-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	плот
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ном
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	теле)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	СЦМ-408-0200
	Смесь песчано-гравийная природная
	мЗ
	72
	50,00
	
	
	3600,00
	
	
	
	

	37
	ТЕР1 1-01-01 1-5
	Устройство стяжек легкобетонных толщи​ной 20 мм
	100
м2
	1,58
	1843,42
	462,62
	32,00
15,25
	2912,60
	730,94
	50,56 24,10
	50,23 79,3634
	1,27 2,0066

	
	
	
	стяж
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ТЕР 11 -01 -01 1-04
	Устройство стяжек: бетонных на каждые 5
	100
	9,48
	363,39
	4,49
	5,68
	3444,94
	42,57
	53,85
	0,5
	0,21

	
	
	мм изменения толщины стяжки добавлять
	м2
	
	
	
	2,52
	
	
	23,89
	4,74
	1,9908

	
	
	или исключать к норме 1 1-01-01 1-03
	стяж
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ТЕР 10-0 1-039-1
	Установка блоков в наружных и внутрен​них дверных проемах в каменных стенах
	100 м2
	0,16
	4995,74
	1101,20
	1299,45 176,27
	799,32
	176,19
	207,91 28,20
	104,28 16,6848
	13,34 2,1344

	
	
	площадью проема до 3 м2 (металлопласти-
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ковые)
	емов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	прайс
	Блоки дверные металлопластиковые
	м2
	16
	1005,98
	
	
	16095,68
	
	
	
	

	
	
	120x28/3,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ТЕР 10-0 1-027-04
	Установка в жилых и общественных здани-
	100
	0,18
	5540,68
	1856,83
	869,51
	997,32
	334,23
	156,51
	182,4
	8,26

	
	
	ях блоков оконных с переплетами: раз-
	м2
	
	
	
	93,65
	
	
	16,86
	32,832
	1,4868

	
	
	дельными (раздельно-спаренными) в сте-
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	нах каменных площадью проема более 2 м2
	емов
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	43
	прайс
	Блоки оконные металлопластиковые 100x28/3,34
	м2
	18
	838,32
	
	
	15089,76
	
	
	
	

	44
	ТЕР09-06-001-02
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из по​лосовой и тонколистовой стали
	1 т кон-стру кций
	0,4
	729,91
	498,25
	140,44 1,86
	291,96
	199,30
	56,18
0,74
	50,79 20,316
	0,31 0,124

	45
	СЦМ-20 1-9408-1
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0, 1 т
	т
	0,4
	10503,77
	
	
	4201,51
	
	
	
	

	46
	ТЕР09-06-001-01
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1т кон-стру кций
	0,3
	1050,78
	877,90
	128,95 7,61
	315,23
	263,37
	38,69
2,28
	89,49 26,847
	1,22 0,366

	47
	СЦМ-20 1-9404-1
	Двери металлические
	т
	0,3
	10403,02
	
	
	3120,91
	
	
	
	

	48
	ТЕР39-01 -009-05
	Монтаж металлического каркаса под по​крытие из профилированного листа (козы​рек)
	1т кон-стру кций
	0,02
	2014,49
	513,25
	1178,17 102,94
	40,29
	10,27
	23,56 2,06
	44,36 0,8872
	5,6 0,112

	49
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из: профи​лированного листа
	100 м2 по​кры​тия
	0,017
	1042,48
	356,78
	519,82 43,05
	17,72
	6,07
	8,84
0,73
	35,5 0,6035
	2,93 0,0498

	50
	СЦМ-101-1875
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,5 мм
	т
	0,009 4
	12279,88
	
	
	115,43
	
	
	
	

	Раздел 5. Внутренние сантехнические работы

	53
	ТЕР16-01-005-1
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализацион​ных труб диаметром 50 мм
	100 м тру-бо-про-вода
	0,06
	10123,68
	859,36
	72,71 3,73
	607,42
	51,56
	4,36 0,22
	77,7 4,662
	0,92 0,0552

	54
	СЦМ-300-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштей​ны, планки, хомуты
	кг
	1
	12,40
	
	
	12,40
	
	
	
	

	55
	ТЕР16-01-005-2
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализацион​ных труб диаметром 1 00 мм
	100 м тру-бо-про-вода
	0,26
	14182,01
	945,30
	107,59
5,59
	3687,32
	245,78
	27,97 1,45
	85,47
22,2222
	1,36 0,3536

	56
	СЦМ-300-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштей​ны, планки, хомуты
	кг
	3
	12,40
	
	
	37,20
	
	
	
	

	57
	ТЕРр65-05-07
	Смена арматуры смесителей: без душевой сетки
	100 шт.
	0,02
	17934,12
	2086,00
	6,67
	358,68
	41,72
	0,13
	200 4
	0,09 0,0018

	58
	ТЕРр65-05-06
	Смена арматуры смесителей: с душевой сеткой
	100 шт.
	0,03
	24383,50
	2781,68
	10,37
	731,51
	83,45
	0,31
	266,7 8,001
	0,14 0,0042

	59
	ТЕРр65-06-13
	Смена санитарных приборов: чаш "Генуя"
	100 при​бо​ров
	0,01
	65547,76
	19164,08
	85,92 10,81
	655,48
	191,64
	0,86 0,11
	1837,4 18,374
	1,8 0,018


	1.
	2.
	1                       з.
	4.
	5.
	6.
	7.
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	60
	ТЕРр65-06-12
	Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт"
	100 при​бо​ров
	0,01
	40387,39
	4304,46
	71,60 9,01
	403,87
	43,04
	0,72 0,09
	412,7 4,127
	1,5 0,015

	61
	ТЕРр65-06-24
	Смена санитарных приборов: умывальни​ков
	100 при​бо​ров
	0,02
	17325,78
	2211,16
	66,83 8,41
	346,52
	44,22
	1,34 0,17
	212
4,24
	1,4 0,028

	62
	ТЕРр65-06-18
	Смена санитарных приборов: поддонов душевых
	100 при​бо​ров
	0,03
	112885,56
	5550,85
	324,60 40,83
	3386,57
	166,53
	9,74 1,22
	532,2 15,966
	6,8
0,204

	63
	ТЕРр65-06-01
	Смена санитарных приборов: трапов диа​метром до 50 мм
	100 при​бо​ров
	0,02
	15604,11
	1001,28
	31,51 3,96
	312,08
	20,03
	0,63 0,08
	96 1,92
	0,66 0,0132

	64
	ТЕРр65-09-11
	Замена внутренних трубопроводов водо​снабжения из стальных труб на многослой​ные металл-полимерные трубы диаметром до: 20 мм
	100 м тру-бо-про-во-дов
	0,24
	8672,65
	1714,30
	54,88
	2081,44
	411,43
	13,17
	155
37,2
	0,6 0,144

	65
	ТЕРр65-09-12
	Замена внутренних трубопроводов водо​снабжения из стальных труб на многослой​ные металл-полимерные трубы диаметром
до: 25 мм
	100 м тру-бо-про-во-дов
	0,56
	11017,48
	1714,30
	59,12
	6169,79
	960,01
	33,11
	155 86,8
	0,65 0,364

	66
	ТЕР 19-0 1-002-02
	Установка водонагревателей: емкостных
	1 при​бор
	0,02
	709,96
	72,22
	11,54 0,24
	14,20
	1,44
	0,23
	6,53 0,1306
	0,17 0,0034

	67
	СЦМ-300-1513
	Водонагреватели емкостные
	комп л
	2
	1347,30
	
	
	2694,60
	
	
	
	

	Раздел 6. Отопление

	68
	ТЕР16-02-001-04
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинко​ванных труб диаметром: 32 мм
	100 м тру-бо-про-вода
	0,54
	3706,95
	364,65
	43,34
2,33
	2001,75
	196,91
	23,40 1,26
	32,97 17,8038
	0,5 0,27

	69
	ТЕР 16-02-00 1-03
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинко​ванных труб диаметром: 25 мм
	100 м тру-бо-про-вода
	0,3
	3147,96
	364,65
	43,34
2,33
	944,39
	109,40
	13,00
0,70
	32,97 9,891
	0,5 0,15
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	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	И.
	12.
	13.

	70
	ТЕР 16-02-00 1-02
	Прокладка трубопроводов отопления из
	100
	0,16
	2925,40
	364,65
	43,34
2 33
	468,06
	58,34
	6,93
037
	32,97
52752
	0,5 0,08

	
	
	стальных водогазопроводных неоцинко-
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ванных труб диаметром: 20 мм
	тру-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	ТЕР1 8-03-001-1
	Установка радиаторов чугунных
	100
КВТ
	0,088
	1449,56
	781,22
	320,22 33,16
	127,56
	68,75
	28,18 2,92
	75,7 6,6616
	6,06
0,5333

	
	
	
	ра-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	диа-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	то-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ров и
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	век-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	то-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ров
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Прайс-лист
	Радиаторы отопительные чугунные марки
	шт
	8
	538,92
	
	
	4311,36
	
	
	
	

	
	
	МС-140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	ТЕРр65-25-02
	Смена: пробко-спускных кранов
	100
шт.
	0,03
	3274,24
	410,06
	
	98,23
	12,30
	
	41,8 1,254
	

	Раздел 7. Электромонтажные работы

	74
	ТЕРр67-09-01
	Установка выключателей
	100
	0,05
	901,36
	251,36
	
	45,07
	12,57
	
	24,1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,205
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	ТЕРр67-09-02
	Смена розеток
	100
	0,05
	868,36
	251,36
	
	43,42
	12,57
	
	24,1
1,205
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	ТЕРр67-08-01
	Смена светильников на подвесной потолок
	100 шт.
	0,3
	7497,09
	985,45
	0,64 0,36
	2249,13
	295,64
	0,19
0,11
	89,1
26,73
	0,03 0,009

	77
	ТЕР20-03-001-01
	Установка вентиляторов
	1
	4
	93,20
	64,16
	7,15 0,16
	372,80
	256,64
	28,60 0,64
	6,54 26,16
	0,02 0,08

	
	
	
	вен-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	лято
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	ТЕР46-03-011-01
	Пробивка в кирпичных стенах штраб для скрытой электропроводки
	100
м
	0,38
	877,00
	165,16
	711,84 46,97
	333,26
	62,76
	270,50 17,85
	15,64 5,9432
	4,06
1,5428

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	розд
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	ТЕРм8-02-403-3
	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель
	100 м
	2,12
	1046,76
	399,97
	176,72 69,97
	2219,13
	847,94
	374,65 148,34
	37 78,44
	5,27 11,1724

	
	
	двух-трехжильные под штукатурку по сте-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	нам или в бороздах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	ТЕР20-0 1-00 1-01
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н
	100
м2
	0,048
	2328,52
	1686,99
	140,48 8,08
	111,77
	80,98
	6,74 0,39
	167,86
8,0573
	1,3 0,0624

	
	
	(нормальные) толщиной: 0,5 мм, диамет-
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ром до 200 мм
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	воз-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	духо
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВО-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ДОВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4-    .
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
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	81
	СЦМ-101-1875
	Сталь оцинкованная листовая толщина
	т
	0,026
	12279,88
	
	
	324,19
	
	
	
	

	
	
	листа 0,5 мм
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 8. Фасад

	82
	ТЕРр62-25-1
	Огрунтовка фасадов простых с земли и
	100 ъ
	0,76
	389,11
	42,51
	18,71
	295,72
	32,31
	14,22
	4,29 3,2604
	0,01 0,0076

	
	
	лесов
	М2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обра
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тан-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ной
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	ТЕРрбЫО-1
	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-
	100 м2
	0,76
	3373,98
	2028,49
	1,21
	2564,22
	1541,65
	0,92
	201,84 153,3984
	

	
	
	известковым раствором площадью отдель-
	отре-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	мон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тиро
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ван-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ной
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	ТЕРр62-26-04
	Окраска перхлорвиниловьми красками по подготовленной поверхности фасадов про-
	100
м2
	0,76
	1183,42
	144,59
	70,35
	899,40
	109,89
	53,47
	14,59 11,0884
	ОЛ 0,076

	
	
	стых за: 2 раза с земли и лесов
	окра-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ши-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вае-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	246618,79
	39315,41
	9937,52 1553,21
	3923,85
	132,94

	Накладные расходы
	29930,56
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	22885,00
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	Итоги по Строительным работам
	
	
	
	
	

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1,4-6, 10,14,78
	6705,33
	5021,08
	1684,25
	545,81
	41,93

	
	
	
	500,34
	
	

	Накладные расходы 110%*0,7 ФОТ (от 5 521,42)
	4251,49
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	Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 5 521,42)
	3230,03
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	14186,85
	
	
	545,81
	4 1 ,93

	Крыши, кровли:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 2-3, 12
	5442,50
	1204,15
	211,92
36,05
	131,00
	2,86

	Накладные расходы 83%*0,7 ФОТ (от 1 240,20)
	720,56
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50%*0,9 ФОТ (от 1 240,20)
	558,09
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	6721,15
	
	
	131,00
	2,86

	Стены (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 7, 25
	16030,22
	1581,74
	1761,69 164,70
	172,57
	12,25

	Накладные расходы 86%*0,7 ФОТ (от 1 746,44)
	1051,36
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70%*0,9 ФОТ (от 1 746,44)
	1100,26
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	18181,84
	
	
	172,57
	12,25

	Полы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 8-9
	680,60
	651,51
	29,09 16,32
	72,63
	1,36

	Накладные расходы 80%*0,7 ФОТ (от 667,83)
	373,98
	
	
	
	

	Сметная прибыль 68%*0,9 ФОТ (от 667,83)
	408,71
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1463,29
	
	
	72,63
	1,36

	Деревянные конструкции:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 11,13,22-23,40,42
	29127,28
	3851,69
	1293,29 123,30
	394,80
	12,59

	Накладные расходы 1 18%*0,7 ФОТ (от 3 974,99)
	3283,34
	
	
	
	

	Сметная прибыль 63%*0,9 ФОТ (от 3 974,99)
	2253,82
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	34664,44
	
	
	394,80
	12,59

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
	
	
	
	
	

	Итого 1 1оз. 1 5, 26-27
	4860,05
	508,25
	212,63 26,78
	49,59
	1,78

	Накладные расходы 105%*0,7 ФОТ (от 535,03)
	393,25
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 535,03)
	312,99
	
	
	
	

	1 1 Ю1 о с накладными и см. прибылью
	5566,29
	
	
	49,59
	1,78

	Теплоизоляционные работы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 16
	8416,77
	1986,25
	38,15
	197,64
	0,52

	Накладные расходы 100%*0,7 ФОТ (от 1 986,25)
	1390,38
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70%*0,9 ФОТ (от 1 986,25)
	1251,34
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	Итого с накладными и см. прибылью
	11058,49
	
	
	197,64
	0,52

	Строительные металлические конструкции:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 17-18, 44-47, 49
	24007,94
	1203,71
	1174,54 92,43
	120,90
	6,58

	Накладные расходы 90%*0,7 ФОТ (от 1 296,14)
	816,57
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85%*0,9 ФОТ (от 1 296,14)
	991,55
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	25816,06
	
	
	120,90
	6,58

	Кровли:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 19-21,24
	14761,00
	416,76
	104,22 11,14
	42,48
	1,12

	Накладные расходы 120%*0,7 ФОТ (от 427,90)
	359,44
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 427,90)
	250,32
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	15370,76
	
	
	42,48
	1,12

	Конструкции из кирпича и блоков:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 28
	8846,87
	1001,62
	234,55 38,30
	102,10
	2,53

	Накладные расходы 122%*0,7 ФОТ (от 1 039,92)
	888,09
	
	
	
	

	Сметная прибыль 80%*0,9 ФОТ (от 1 039,92)
	748,74
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	10483,70
	
	
	102,10
	2,53

	Отделочные работы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 29-33,41,43
	76110,74
	14971,47
	686,98 169,46
	1426,77
	20,67

	Накладные расходы 105%*0,7 ФОТ (от 15 140,93)
	11128,58
	
	
	
	

	Сметная прибыль 55%*0,9 ФОТ (от 15 140,93)
	7494,76
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	94734,08
	
	
	1426,77
	20,67

	Полы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 34, 37-39
	7459,15
	905,93
	115,92
51,49
	97,28
	4,32

	Накладные расходы 123%*0,7 ФОТ (от 957,42)
	824,34
	
	
	
	

	Сметная прибыль 75%*0,9 ФОТ (от 957,42)
	646,26
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	8929,75
	
	
	97,28
	4,32

	Автомобильные дороги:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 35-36
	5439,34
	104,24
	тз,8б
162,77
	11,32
	10,66

	Накладные расходы 142%*0,7 ФОТ (от 267,01)
	265,41
	
	
	
	

	Сметная прибыль 95%*0,9 ФОТ (от 267,01)
	228,29
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	5933,04
	
	
	11,32
	10,66
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	Металлические конструкции гидротехнических сооружений:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 48
	40,29
	10,27
	23,56 2,06
	0,89
	0,11

	Накладные расходы 90%*0,7 ФОТ (от 12,33)
	7,77
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85%*0,9 ФОТ (от 12,33)
	9,43
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	57,49
	
	
	0,89
	0,11

	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 50,81
	439,62
	
	
	
	

	Накладные расходы 1 30%*0,7 ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 89%*0,9 ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	439,62
	
	
	
	

	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 51-52
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 74%*0,7 ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50%*0,9 ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	
	
	
	
	

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 53-56, 66-72, 77, 80
	15390,83
	1069,80
	139,41
7,95
	100,86
	1,59

	Накладные расходы 128%*0,7 ФОТ (от 1 077,75)
	965,66
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83%*0,9 ФОТ (от 1 077,75)
	805,08
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	17161,57
	
	
	100,86
	1,59

	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 57-65, 73
	14544,17
	1974,37
	60,01 1,67
	181,88
	0,79

	Накладные расходы 103%*0,7 ФОТ (от 1 976,04)
	1424,72
	
	
	
	

	Сметная прибыль 60%*0,9 ФОТ (от 1 976,04)
	1067,06
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	17035,95
	
	
	181,88
	0,79

	Малярные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 82, 84
	1195,12
	142,20
	67,69
	14,35
	0,08

	Накладные расходы 80%*0,7 ФОТ (от 142,20)
	79,63
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50%*0,9 ФОТ (от 142,20)
	63,99
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1338,74
	
	
	14,35
	0,08

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	


	1.                     2.                                                     3.                                     |     4.          5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Итого Поз. 83
	2564,22
	1541,65
	0,92
	153,40
	

	Накладные расходы 79%*0,7 ФОТ (от 1 541,65)
	852,53
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50%*0,9 ФОТ (от 1 541,65)
	693,74
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	4110,49
	
	
	153,40
	

	Итого
	293253,60
	
	
	3816,27
	121,76

	Итоги по Монтажным работам
	
	
	
	
	

	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 74-76
	2337,62
	320,78
	0,19 0,11
	29,14
	0,01

	Накладные расходы 85%*0,7 ФОТ (от 320,89)
	190,93
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 320,89)
	187,72
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2716,27
	
	
	29,14
	0,01

	Электромонтажные работы на других объектах:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 79
	2219,13
	847,94
	374,65 148,34
	78,44
	11,17

	Накладные расходы 95%*0,7 ФОТ (от 996,28)
	662,53
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 996,28)
	582,82
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	3464,48
	
	
	78,44
	11,17

	Итого
	6180,75
	
	
	107,58
	11,18

	Итого
	299434,35
	
	
	3923,85
	132,94

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	197365,86
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	9937,52
	
	
	
	

	ФОТ
	40868,62
	
	
	
	

	Накладные расходы к^0,7
	29930,56
	
	
	
	

	Сметная прибыль к-0,9
	22885,00
	
	
	
	

	В ценах 3 квартала 2006г 299 434,35 * 3,34
	1000110,73
	
	
	
	

	ВСЕГО но смете
	1000110,73
	
	
	3923,85
	132,94


