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СОГЛАСОВАНО:

Капитальный ремонт автодорог г.Владикавказа РСО-Алания (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на покрытие автодороги по ул.Тельмана (проезжая часть)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость руб.
13 014 451,28
Средства на оплату труда руб.
46651
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн. раб.на ед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Разборки
	
	

	1
	ТЕР27-03-009-1
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см
	100м2
	124,2
	1270,72
	34,24
	1229,34
	82,96
	157760
	4251
	152623
	10299
	3,49
	433,284
	5,46
	677,86

	Итого прямые затраты по разделу 1
	157760
	4251
	152623
	10299
	
	433,28
	
	677,86

	Общестроительные работы
	157760
	4251
	/52625
	10299
	
	433,28
	
	677,86

	ИТОГО
	157760
	4251
	152623
	10299
	
	433,28
	
	677,86

	Накладные расходы 142,00% ФОТ (от 14 550,00)
	20661
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 95,00% ФОТ (от 14 550,00)
	13823
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	192244
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	157760
	4251
	152623
	10299
	
	433,28
	
	677,86

	Накладные расходы 142,00% ФОТ (от 14 550,00)
	20661
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 95,00% ФОТ (от 14 550,00)
	13823
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	192244
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Транспорт строймусора и лома асфальтобетона


	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2
	ССЦт.2.8
	Транспорт строймусора , лома асфальтобетона и грунта на расстояние до 1 Окм
	тн
	1083
	16,72
	
	16,72
	
	18107
	
	18107
	
	
	
	
	

	ттого прямые затраты по разделу 2
	18107
	
	18107
	
	
	
	
	

	Перевозка
	18107
	
	18107
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	18107
	
	18107
	
	
	
	
	

	1 1акладные расходы 0,00% (от 0.00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Перевозка
	18107
	
	
	
	
	
	
	

	1ТОГО
	18107
	
	18107
	
	
	
	
	

	Закладные расходы 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЭТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	18107
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Дорожное покрытие

	Заголовок

	3
	ТЕР27-04-001-
2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 мЗ
материала основания (в плотном теле)
	1,74
	2554,64
	144,78
	2394,25
	226,07
	4445
	252
	4166
	393
	15,72
	27,3528
	14,81
	25,769

	4
	СЦМ-408-0201
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25%
	мЗ
	212,28 1,74* 122
	137,43
	
	
	
	29174
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР27-06-020-4
	Устройство покрытия толщиной 4 (бсм)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/мЗ и более
	1000м2 покрытия
	30
	3244,82
	423,6
	2566
	320,91
	97345
	12708
	76980
	9627
	38,3
	1149
	19,12
	573,6

	6
	СЦМ-101-1554
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт
	т
	0,348
	2044,78
	
	
	
	712
	
	
	
	
	
	
	

	7
	СЦМ-410-0001
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	т
	3060
	370,16
	
	
	
	1132690
	
	
	
	
	
	
	


	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	8
	ТЕР27-06-021-
2 ОЗП*4;Г)М*4; ЗПМ*16; МД 1*4; Т3*4; ГЗМ*16
	1 1ри изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ* 4)
	1000м2 покрытия
	30
	15
	4
	11
	
	450
	120
	330
	
	0,36
	10,8
	
	

	9
	СЦМ-101-1554
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт
	т
	0,18
	2044,78
	
	
	
	368
	
	
	
	
	
	
	

	10
	СЦМ-410-0001
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	т
	1536
	370,16
	
	
	
	568566
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР27-02-010-
2
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100м бортового камня
	12
	5008,01
	739,5
	86,94
	10,56
	60096
	8874
	1043
	127
	76,08
	912,96
	0,72
	8,64

	12
	СЦМ-403-0052
	Камни бортовые бетонные, марка 400
	мЗ
	54
	1901,56
	
	
	
	102684
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 3
	1996530
	21954
	82519
	10147
	
	2100,11
	
	608,01

	Общестроительные работы
	1996530
	21954
	82519
	10147
	
	2100,11
	
	608,01

	ИТОГО
	1996530
	21954
	82519
	10147
	
	2100,11
	
	608,01

	Накладные расходы 142,00% ФОТ (от 32 101,00)
	45583
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	27296
	
	
	
	
	
	
	

	95,00% ФОТ (от 9 646,00)
	9164
	
	
	
	
	
	
	

	80,75% ФОТ (от 22 455,00)
	18132
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	2069410
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	1996530
	21954
	82519
	10147
	
	2100,11
	
	608,01

	Накладные расходы 142,00% ФОТ (от 32 101,00)
	45583
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	27296
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	2069410
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете
	2172397
	26205
	253249
	20446
	
	2533,4
	
	1285,9

	Общестроительные работы
	2154290
	26205
	235142
	20446
	
	2533,4
	
	1285,9

	ИТОГО
	2154290
	26205
	235142
	20446
	
	2533,4
	
	1285,9

	Накладные расходы 142,00% ФОТ (от 46 651,00)
	66244
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	41119
	
	
	
	
	
	
	

	95,00% ФОТ (от 24 196,00)
	22986
	
	
	
	
	
	
	

	80,75% ФОТ (от 22 455,00)
	18132
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	2261653
	
	
	
	
	
	
	

	Перевозка
	18107
	
	18107
	
	
	
	
	


	|            2                                             3                                1         4        |    5    |         6        |       7       |       8       |       9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ИТОГО
	18107
	
	18107
	
	
	
	
	

	Накладные р;к\оды 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Перевозка
	18107
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	2172397
	26205
	253249
	20446
	
	2533,4
	
	1285,9

	I Ьжладные расходы 142,00% ФОТ (от 46 651,00)
	66244
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	41119
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	2279760
	
	
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 1,4%
	31917
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	2311677
	
	
	
	
	
	
	

	Зимнее удорожание 0,5%
	11558
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	2323235
	
	
	
	
	
	
	

	Технадзор 1,4%
	32525
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	2355760
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	47115
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	2402875
	
	
	
	
	
	
	

	(2 279 760,00 х 4,59)
	10464098
	
	
	
	
	
	
	

	(123 115,00x4,59)
	565098
	
	
	
	
	
	
	

	(565 098,00)
	565098
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	1985255,28
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	13014451,3
	
	
	
	
	
	
	


Составил Проверил
Приложение №1
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Проезжая часть улицы Тельмана (от ул. Черноморской до ул. 6-ой
Промышленной)
2. Перекрёсток ул.Пожарского-Тельмана
3. Перекрёсток ул. Тельмана-Чапаева
4. Перекрёсток ул. Тельмана-6-ая Промышленная
УТВЕРЖДАЮ:
[image: image6.png]




СОГЛАСОВАНО:

Капитальный ремонт автодорог г.Владикавказа РСО-Алан (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № &
(локальная смета)
на покрытие автодороги по ул.Тельмана (тротуар)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость руб.
6 466 985,28
Средства на оплату труда руб.
48043
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
	Т/з осн.
	Т/з
	Т/з

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	раб.на
	раб.
	мех. на
	мех.

	
	
	
	
	
	Всего
	
	Всего
	
	ед.
	Всего
	ед.
	Всего

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕР27-04-001-
	Устройство подстилающих и
	100 мЗ
	4,255
	2554,64
	144,78
	2394,25
	226,07
	10870
	616
	10188
	962
	15,72
	66,8886
	14,81
	63,017

	
	2
	выравнивающих слоев оснований из
	материала
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	песчано-гравийной смеси, дресвы
	основания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(в плотном
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	теле)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	СЦМ-408-
	Смесь песчано-гравийная природная
	мЗ
	519,11
	137,43
	
	
	
	71341
	
	
	
	
	
	
	

	
	0201
	обогащенная с содержанием гравия 15-
	
	4,255
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25%
	
	*122
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР27-07-002-
1
	Устройство оснований толщиной 1 2 см под тротуары из кирпичного или
	100м2 дорожек и
	85,1
	5184,19
	255,05
	302,37
	44,84
	441175
	21705
	25732
	3816
	26,24
	2233,02
	3,17
	269,77

	
	
	известнякового щебня
	тротуаров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	4
	ТЕР27-07-002-
2 0311*2; ЭМ*2; ЗПМ*4; МАТ*2; Т3*2; ТЗМ*4
	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ* 2)
	100м2 дорожек и тротуаров
	-85,1
	826,7
	10,5
	19,24
	4,64
	-70352
	-894
	-1637
	-395
	1,08
	-91,908
	0,4
	-34,04

	5
	ТЕР27-07-001-1
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100м2 покрытия
	85,1
	4044,99
	161,48
	17,92
	0,66
	344229
	13742
	1525
	56
	15,12
	1286,71
	0,07
	5,957

	6
	ТЕР27-07-001-
2 ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*16; МАТ*4; Т3*4; ТЗМ*16
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ* 4)
	100м2 покрытия
	85,1
	2605,24
	99,12
	7,32
	
	221706
	8435
	623
	
	9,28
	789,728
	
	

	Лтого прямые затраты по разделу 1
	1018969
	43604
	36431
	4439
	
	4284,44
	
	304,7

	Общестроительные работы
	1018969
	43604
	36431
	4439
	
	4284,44
	
	304,7

	ИТОГО
	1018969
	43604
	36431
	4439
	
	4284,44
	
	304,7

	Накладные расходы 142,00% ФОТ (от 48 043,00)
	68221
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 95,00% ФОТ (от 48 043,00)
	45641
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	1Ш831
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	1018969
	43604
	36431
	4439
	
	4284,44
	
	304,7

	Закладные расходы 142,00% ФОТ (от 48 043,00)
	68221
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 95,00% ФОТ (от 48 043,00)
	45641
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	1132831
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	/[того прямые затраты по смете
	1018969
	43604
	36431
	4439
	
	4284,44
	
	304,7

	Общестроительные работы
	1018969
	43604
	36431
	4439
	
	4284,44
	
	304,7

	ИТОГО
	1018969
	43604
	36431
	4439
	
	4284,44
	
	304,7

	Накладные расходы 142,00% ФОТ (от 48 043,00)
	68221
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 95,00% ФОТ (от 48 043,00)
	45641
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	1132831
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	1018969
	43604
	36431
	4439
	
	4284,44
	
	304,7

	Накладные расходы 142,00% ФОТ (от 48 043,00)
	68221
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 95,00% ФОТ (от 48 043,00)
	45641
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	1132831
	
	
	
	
	
	
	

	Временные 1,4%
	?5860
	
	
	
	
	
	
	

	/1того
	1148691
	
	
	
	
	
	
	


	1    |           2           |                               3                               1        4        |    5    |        6        |       7       |       8               9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Зимнее удорожание 0,5%
	5743
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	1154434
	
	
	
	
	
	
	

	Технадзор 1,4%
	16162
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	1170596
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	23412
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	1194008
	
	
	
	
	
	
	

	(1 132831,00x4,59)
	5199694
	
	
	
	
	
	
	

	(61 177,00x4,59)
	280802
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	986489,28
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	6466985,28
	
	
	
	
	
	
	


Составил Проверил
Приложение №1
Тротуар по ул. Тельмана (от ул. Чапаева до ул. 6-ая Промышленная) с обоих сторон.
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