1. пос.Спутник.
2. ул. Горького
3. ул.Магкаева

4. ул.Куйбышева.
5. ул.Гибизова.
6. ул. Станиславского.
7. ул.Шмулевича.
8. ул.Кабардинская.
9. ул.Койбаева.
10. ул.Баллаева.
11. ул.Набережная.
12. ул.Ч.Баева
13. ул.Ростовская.
14. ул.Рамонова.
15. пер.Базарный.
16. ул. Кольцова.
17. ул.Декабристов.
18. ул.Садовая.
19. ул.Карцинское шоссе
20. ул.Белявского
21. пер.Иронский.
22. ул .Кантемирова.
23. ул.Ботоева.
24. ул.Щегрена.
25. пос.Южный.
26. Бр.Щукиных.
27. ул.Тамаева.
28. ул.Маяковского
29. ул.Джанаева.
30. ул.Комсомольская.
31. ул.Димитрова.
32. Ул.Ленина.
33. ул.Церетели.
34. ул.Бородинская.
35. ул.Бутырина.
36. пер.Малый.

37. ул. Революции.
38. ул.Кантемирова.
39. ул.Армянская.
40. ул.К.Хетагурова.
41. ул.Маркова.
42. ул.Ватутина.

ПЕРЕЧЕНЬУЛИЦ
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на текущий ремонт дворов и улиц г. Владикавказа
     (
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
дефектный акт
Сметная стоимость руб.
1 770 565
Средства на оплату труда руб.
24170,4
Составлена) в текущих ценах по состоянию на1.01.200г. И пересчитана в текущие цены 1 кв.2009г.
	№пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн. раб.на
ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/З

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	мех. на

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	ед.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Раздел 1.

	1
	ТЕР27-03-009-1
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см
	100 м2
	13
	1270,72
	34,24
	1229,34
	82,96
	16519
	445
	15981
	1078
	3,49
	45,37
	5,46

	2
	ТЕРр68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 мЗ
конструкц
ий
	0,4
	11452,9
	2323,99
	9128,91
	493,05
	4581
	930
	3652
	197
	243,35
	97,34
	41,39

	3
	ТЕР1-02-057-3
	Погрузка разобранного материала
	100 мЗ грунта
	0,4
	2224,56
	2224,56
	
	
	890
	890
	
	
	248
	99,2
	

	4
	ССЦт.2.8
	Перевозка разобранного материала на расстояние 15 км
	тн
	80
	23,81
	
	
	
	1905
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	2
	2786,2
	676,46
	2109,74
	108,76
	5572
	1353
	4219
	218
	68,26
	136,52
	9,4

	6
	ТЕР1-02-057-3
	Погрузка разобранного бортового камня
	100 мЗ
	0,09
	2224,56
	2224,56
	
	
	200
	200
	
	
	248
	22,32
	

	7
	ССЦт.2.8
	Перевозка разобранного бортового камня на расстояние 15 км
	тн
	21,6
	23,81
	
	
	
	514
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м
бортового
камня
	2
	5008,01
	739,5
	86,94
	10,56
	10016
	1479
	174
	21
	76,08
	152,16
	0,72


	/
	4ЩИКЯ
	Камни бортовые бетонные
	пм
	200
	63,1
	
	
	
	12620
	
	
	
	
	
	

	
	..2.8
	Перевозка нового бортового камня на расстояние 15 км
	тн •»,
	21,6
	23,81
	
	
	
	514
	
	
	
	
	
	

	■'
	/ЕР27-03-001-1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	1,5
	609,2
	
	609,2
	76,76
	914
	
	914
	115
	62,27
	93,405
	

	12
	Цена поставщика
	Щебень (1,5*66,5)
	мЗ
	99,75
	55
	
	
	
	5486
	
	
	
	
	
	

	13
	ССЦ т.2.8
	Перевозка щебня на расстояние 15 км (99,75*1,6)
	тн
	159,6
	23,81
	
	
	
	3800
	
	
	
	
	
	

	14
	ТЕР68-15-01
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров однослойного толщиной:50мм (60мм) площадью ремонта до 5м2
	100м2
	6,75
	2078,56
	1097,78
	980,78
	96,05
	14030
	7410
	6620
	648
	
	
	.._

	15
	Цена поставщика
	Асфальтобетон (6,75* 14,25)
	тн
	96,2
	370
	
	
	
	35594
	
	
	
	
	
	

	16
	Цена поставщика
	Битум (6,75*0,075)
	тн
	0,505
	2381
	
	
	
	1202
	
	
	
	
	
	

	17
	ССЦ т.2.8
	Перевозка асфальтобетона на расстояние 15 км
	тн
	96,2
	23,81
	
	
	
	2291
	
	
	
	
	
	

	18
	ТЕР1-02-057-3
	Погрузка разобранного материала вручную
	100 мЗ
	0,294
	2224,56
	2224,56
	
	
	654
	654
	
	
	248
	72,912
	

	19
	ССЦ т.2.8
	Перевозка разобранного материала на расстояние 15 км
	тн
	58,8
	23,81
	
	
	
	1400
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕРр66-22-1
	Поднятие горловин колодцев с заменой чугунных люков
	1 люк
	2
	348,68
	44,44
	7,41
	
	697
	89
	15
	
	4,53
	9,06
	

	21
	Цена поставщика
	Люки чугунные
	шт
	1
	840
	
	
	
	840
	
	
	
	
	
	

	22
	Калькуляция
	Восстановление разрытия проезжей части дороги
	м2
	150
	187,95
	3,14
	30,71
	2,98
	28193
	471
	4607
	447
	
	
	

	23
	Калькуляция
	Восстановление разрытия тротуаров
	м2
	25
	142,5
	2,13
	21,33
	2,09
	3563
	53
	533
	52
	
	
	

	24
	ТЕР27-04-005-1
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
	1000 м2 основания
	1
	6063,22
	349,78
	5713,44
	799,97
	6063
	350
	5713
	800
	37,29
	37,29
	■:

	25
	Цена поставщика
	Щебень 1*204)
	мЗ
	204
	55
	
	
	
	11220
	
	
	
	
	
	

	26
	ССЦ т.2.8
	Перевозка щебня ца расстояние 15 км
	тн
	326,4
	23,81
	
	
	
	7772
	
	
	
	
	
	


	
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	1

	
	*<М
	Устройство покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/мЗ
	1000 м2 покрытия
	1,35
	3244,82
	423,6
	2566
	320,91
	4381
	572
	3464
	433
	38,3
	51,705
	1

	28
	Ценя поставщика
	Асфальтобетон (1,35*96,6)
	т
	130,4
	370
	
	
	
	48248
	
	
	
	
	
	

	29
	Цена поставщика
	Битум (1,35*0,0108)
	т
	0,0145
	2381
	
	
	
	35
	
	
	
	
	
	

	30
	ТЕР27-06-021-1
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1
	1000м2 покрытия
	5,4
	3,91
	1
	2,91
	
	21
	5
	16
	
	0,09
	0,486
	

	31
	Цена поставщика
	Асфальтобетон (5,4* 12,1)
	т
	65,34
	380
	
	
	
	24829
	
	
	
	
	
	

	32
	Цена поставщика
	Битум (5,4*0,0014)
	т
	0,0076
	2381
	
	
	
	18
	
	
	
	
	
	

	33
	ССЦт.2.8
	Перевозка асфальтобетона на расстояние 15 км
	тн
	195,74
	23,81
	
	
	
	4661
	
	
	
	
	
	

	34
	ТЕР27-06-020-1
	Устройство покрытия толщиной 4 см (5 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/мЗ
	1000м2 покрытия
	0,15
	3244,82
	423,6
	2566
	320,91
	487
	64
	385
	48
	38,3
	5,745
	1

	35
	Цена поставщика
	Асфальтобетон (0,15*96,6)
	т
	14,5
	370
	
	
	
	5365
	
	
	
	
	
	

	36
	Цена поставщика
	Битум 0,15*0,0108)
	т
	0,0016
	2381
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	37
	ТЕР27-06-021-1
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1
	1000 м2 покрытия
	0,3
	3,91
	1
	2,91
	
	1
	
	1
	
	0,09
	0,027
	

	38
	Цена поставщика
	Асфальтобетон (0,3 * 12,1)
	т
	3,63
	380
	
	
	
	1379
	
	
	
	
	
	

	39
	Цена поставщика
	Битум (0,3*0,0014)
	т
	0,0004
	2381
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	40
	ССЦт.2.8
	Перевозка асфальтобетона на расстояние 15 км
	тн
	18,13
	23,81
	
	
	
	432
	
	
	
	
	
	

	41
	ТЕР27-04-005-1
	Устройство оснований толщиной 15 см (10 см)из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000)МПа(кгс/см2)) однослойных
	1000 м2 основания
	0,15
	6063,22
	349,78
	5713,44
	799,97
	909
	52
	857
	120
	37,29
	5,5935
	


	
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	..шика
	Щебень (0,15*141)
	мЗ
	21,15
	55
	
	
	
	1163
	
	
	
	
	
	

	
	J.8
	Перевозка щебня на расстояние 15 км
	тн
	*'  33,85
	23,81
	
	
	
	806
	
	
	
	
	
	

	
	4Р27-04-005-4
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3
	1000 м2 основания
	-0,75
	258,27
	
	258,27
	36,89
	-194
	
	-194
	-28
	
	
	2,

	45
	ТЕР27-07-001-1
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см(5см)
	100 м2 покрытия
	2
	254,13
	161,48
	17,92
	0,66
	508
	323
	36
	1
	15,12
	30,24
	0,

	46
	Цена поставщика
	Асфальтобетон (2*7,14)
	т
	14,3
	370
	


-
	
	
	5291
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Цена поставщика
	Битум (2*0,06)
	т
	0,12
	2381
	
	
	
	286
	
	
	
	
	
	

	48
	ТЕР27-07-001-2
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1
	100 м2 покрытия
	8
	26,61
	24,78
	1,83
	
	213
	198
	15
	
	2,32
	18,56
	

	49
	Цена поставщика
	Асфальтобетон (8* 1,21)
	т
	9,7
	370
	
	
	
	3589
	
	
	
	
	
	

	50
	ССЦт.2.8
	Перевозка асфальтобетона на расстояние 15 км
	тн
	24
	23,81
	
	
	
	571
	
	
	
	
	
	

	51
	ТЕР27-06-026-1
	Розлив вяжущих материалов
	1т
	2,8
	1841,85
	
	45,95
	10,48
	5157
	
	129
	29
	
	
	0,

	52
	ТЕРр69-13-1
	Разогрев битумных материалов
	1т
	2,8
	503,61
	151,96
	351,65
	
	1410
	425
	985
	
	16,2
	45,36
	

	53
	Цена поставщика
	Стоимость вяжущих материалов
	т
	2,8
	2381
	
	
	
	6667
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 1
	293288
	15963
	48122
	4179
	
	923,29
	

	Общестроительные работы
	202179
	4342
	27491
	2617
	
	535,81
	

	Стесненные условия труда ОЗП=1,2,ЭМ=1,2,ЗПМ=1,2,ТЗ=1,2,ТЗМ=1,2
	6367
	868
	5498
	523
	
	107,16
	

	ИТОГО
	208546
	5210
	32989
	3140
	
	642,98
	

	Накладные расходы
	11223
	
	
	
	
	
	

	142,00% ФОТ (от 7 326,00)
	10403
	
	
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 1 024,80)
	820
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	7421
	
	
	
	
	
	

	95,00% ФОТ (от 7 326,00)
	6960
	
	
	
	
	
	

	45,00% ФОТ (от 1 024,80)
	461
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	227189
	
	
	
	
	
	

	Ремонтные работы
	91109
	11621
	20631
	1562
	
	387,48
	

	Стесненные условия труда ОЗП=1,2,ЭМ=1,2,ЗПМ=1,2,ТЗ=1,2,ТЗМ=1,2
	6450
	2324
	4126
	312
	
	77,5
	

	ИТОГО
	97559
	13945
	24757
	1874
	
	464,98
	

	Накладные расходы
	16117
	
	
	
	
	
	

	104,00% ФОТ (от 12 907,20)
	13423
	
	
	
	
	
	


	<• i 061,00)
	854
	
	
	
	
	
	

	r^Tl 334,40)
	1441
	
	
	
	
	
	

	ОТ (ОТ 310,00)
	398
	
	
	
	
	
	

	прибыль
	9387
	
	
	
	
	
	

	/М ФОТ (от 12 907,20)
	7744
	
	
	
	
	
	

	,5,00% ФОТ (от 1068,00)
	481
	
	
	
	
	
	

	68,00% ФОТ (от 1 334,40)
	907
	
	
	
	
	
	

	50,00% ФОТ (от 510,00)
	255
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	123064
	
	
	
	
	
	

	Стесненные условия труда ОЗП=1,2,ЭМ=1,2,ЗПМ=1,2,ТЗ=1,2,ТЗМ=1,2
	12817
	3193
	9624
	836
	
	184,66
	

	4ТОГО
	306105
	19156
	57746
	5015
	
	1107,95
	

	1акладные расходы
	27340
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	16808
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	350253
	
	
	
	
	
	


ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
	тгого прямые затраты по смете
	293288
	15963
	48122
	4179
	
	923,29
	

	Общестроительные работы
	202179
	4342
	27491
	2617
	
	535,81
	

	Стесненные условия труда ОЗП= 1,2,ЭМ= 1,2,ЗПМ= 1,2,ТЗ= 1,2,ТЗМ= 1,2
	6367
	868
	5498
	523
	
	107,16
	

	ИТОГО
	208546
	5210
	32989
	3140
	
	642,98
	

	Накладные расходы
	11223
	
	
	
	
	
	

	142,00% ФОТ (от 7 326,00)
	10403
	
	
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 1 024,80)
	820
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	7421
	
	
	
	
	
	

	95,00% ФОТ (от 7 326,00)
	6960
	
	
	
	
	
	

	45,00% ФОТ (от 1 024,80)
	461
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	227189
	
	
	
	
	
	

	Ремонтные работы
	91109
	11621
	20631
	1562
	
	387,48
	

	Стесненные условия труда ОЗП=1,2,ЭМ=1,2,ЗПМ=1,2,ТЗ=1,2,ТЗМ=1,2
	6450
	2324
	4126
	312
	
	77,5
	

	ИТОГО
	97559
	13945
	24757
	1874
	
	464,98
	

	Накладные расходы
	16117
	
	
	
	
	
	

	104,00% ФОТ (от 12 907,20)
	13423
	
	
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 1 068,00)
	854
	
	
	
	
	
	

	108,00% ФОТ (от 1 334,40)
	1441
	
	
	
	
	
	

	78,00% ФОТ (от 510,00)
	398
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	9387
	
	
	
	
	
	

	60,00% ФОТ (от 12 907,20)
	7744
	
	
	
	
	
	

	45,00% ФОТ (от 1 068,00)
	481
	
	
	
	
	
	

	68,00% ФОТ (от 1 334,40)
	907
	
	
	
	
	
	

	50,00% ФОТ (от 510,00)
	255
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	123064
	
	
	
	
	
	

	Стесненные условия труда ОЗП=1,2,ЭМ=1,2,ЗПМ=1,2,ТЗ=1,2,ТЗМ=1,2
	12817
	3193
	9624
	836
	
	184,66
	

	тТОГО
	306105
	19156
	57746
	5015
	
	1107,95
	


	[                             3
	1        4       |      5      |        6
	1      1
	1
	8
	1
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	It

	л
	27340
	
	
	
	
	
	

	Л
	16808
	
	
	
	
	
	

	СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	
	
	350253
	
	
	
	
	
	

	секущие цены (350 252,00 х 4,2)
	1471058
	
	
	
	
	
	

	виденные затраты 2%
	29421
	
	
	
	
	
	

	,0 с непредвиденными
	1500479
	
	
	
	
	
	

	yJC 18%
	270086
	
	
	
	
	
	

	(ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	1770565
	
	
	
	
	
	


