Гранд-СМЕТА


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 39
(локальная смета)

на  капитальный ремонт облицовки  панорамы   Осетия Ратная, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт 

Сметная стоимость 822,888 тыс.руб.
Средства  на оплату труда 28,578 тыс.руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 января_ 2001_ г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. Средняя часть панорамы

	1
	ТЕР6-01-092-1


	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг
	1 т арматуры, закладных деталей
	0,2
	418,88
	299,32
	74,76

10,41
	84
	60
	15

2
	32,82

6,56
	0,8

0,16

	2
	СЦМ 204-00-59


	Сетка
	тн.
	0,2
	11065,67
	
	
	2213
	
	
	
	

	3
	ТЕР15-01-003-6


	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 4
	100 м2 поверхности облицовки
	0,67
	43245,75
	39705,04
	267,69

50,89
	28975
	26602
	179

34
	3017,1

2021,46
	4,26

2,85

	4
	Счет


	Плиты гранитные
	м2
	67
	1028,33
	
	
	68898
	
	
	
	

	5
	ТЕР15-01-002-10


	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6
	100 м2 поверхности облицовки
	0,12
	17423,67
	15629,26
	103,63

32,74
	2091
	1876
	12

4
	1276,9

153,23
	2,74

0,33

	6
	Счет


	Плиты из доломита
	м2
	12
	326,80
	
	
	3922
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	106183
	28538
	206

40
	2181,25
	3,34

	Накладные расходы
	30016
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	15732
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Средняя часть панорамы :
	
	
	
	
	

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
	2419
	
	
	6,56
	0,16

	  Отделочные работы
	149512
	
	
	2174,69
	3,18

	  Итого
	151931
	
	
	2181,25
	3,34

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      Материалы
	77439
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	206
	
	
	
	

	      ФОТ
	28578
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	30016
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	15732
	
	
	
	

	  перевод стоимости в текущие цены 3 квартала 2008 года 151 931 * 4.59
	697363
	
	
	
	

	  Итого по разделу 1 Средняя часть панорамы
	697363
	
	
	2181,25
	3,34

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	106183
	28538
	206

40
	2181,25
	3,34

	Накладные расходы
	30016
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	

	   105% ФОТ (от 28516)  (Поз. 3-6)
	29942
	
	
	
	

	   120% ФОТ (от 62)  (Поз. 1-2)
	74
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	15732
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	

	   55% ФОТ (от 28516)  (Поз. 3-6)
	15684
	
	
	
	

	   77% ФОТ (от 62)  (Поз. 1-2)
	48
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
	2419
	
	
	6,56
	0,16

	  Отделочные работы
	149512
	
	
	2174,69
	3,18

	  Итого
	151931
	
	
	2181,25
	3,34

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      Материалы
	77439
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	206
	
	
	
	

	      ФОТ
	28578
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	30016
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	15732
	
	
	
	

	  перевод стоимости в текущие цены 3 квартала 2008 года 151 931 * 4.59
	697363
	
	
	
	

	  НДС 18%
	125525
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	822888
	
	
	2181,25
	3,34


Составил 

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил 

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
