Административное Здание по ул. Мордовцева -Вторая очередь
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(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2м-07
(локальная смета) на Электромонтажные работы,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Объемы работ
Сметная стоимость 834458 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.
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Составил

[должность, подпись( инициалы, фамилия)]
Проверил^

[должность, по'дпись( инициалы, фамилия)]
Гранд-СМЕТА
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш./ 3/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш./ 3/пМех.

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	И.

	Раздел 1. Электромонтажные работы

	1
	ТЕРм08-03-572-04 к=0.5
	Демонтаж электрооборудования
	шт.
	20
	60,68
	19,90
	40,78
2,25
	1213,60
	398,00
	815,60 45,00

	2
	ТЕРр67-03-01
	Демонтаж эл. проводки
	100 м
	38,5
	86,68
	86,47
	0,21 0,12
	3337,18
	3329,10
	8,08 4,62

	3
	ТЕРм08-02-403-03
	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	28,4
	1046,76
	399,97
	176,72 69,97
	29727,98
	11359,15
	5018,85 1987,15

	6
	ТЕРм08-03-591-
02
	Выключатель: одноклавишный утопленно​го типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,3
	401,12
	367,08
	9,85 0,62
	120,34
	110,12
	2,96
0,19

	8
	ТЕРм08-03-591-
05
	Выключатель: двухклавишный утопленно​го типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,2
	407,96
	373,92
	9,85 0,62
	81,59
	74,78
	1,97 0,12

	9
	Счет
	Стоимость выключателей "Лира"
	шт
	50
	20,12
	
	
	1006,00
	
	

	10
	ТЕРм08-03-591-09
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,6
	526,19
	434.34
	9.85 0,62
	315,71
	260,60
	5,91
0,37

	И
	Счет
	Стоимость розеток 3/К "Лира"
	шт
	60
	18,16
	
	
	1089,60
	
	

	14
	ТЕРм08-03-594-11
	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4
	100 шт.
	0,86
	18364,53
	3613,80
	2850.45 1012,57
	15793,50
	3107,87
	2451,39 870,81

	15
	Счет
	Стоимость светильников ТЛС 4x18
	шт
	86
	307,26
	
	
	26424,36
	
	

	16
	Счет
	Лампы ТЛД- 18
	шт
	360
	10,62
	
	
	3823,20
	
	

	20
	ССЦ6/376
	Коробка 194ухЛ4
	шт
	100
	4,17
	
	
	417,00
	
	

	21
	Счет
	Коробка КУВМ
	шт
	120
	2,23
	
	
	267,60
	
	

	22
	ТЕРм08-02-401-01
	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
	100 м
	1,4
	4619,24
	557,80
	911,46
333,38
	6466,94
	780,92
	1276,04 466,73

	23
	ССЦ6/310
	Стоимость кабеля ВВГ4х10
	км
	0,14
	27374,00
	
	
	3832,36
	
	

	24
	ТЕРм08-03-572-04
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), ус​танавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200x1000
	шт.
	16
	1122,30
	39,79
	81,55 4,50
	17956,80
	636,64
	1304,80 72,00

	25
	ССЦ6/310
	Стоимость щитка
	шт
	16
	1810,00
	
	
	28960,00
	
	


Гранд-СМЕТА
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	26
	Прайс лист
	Стоимость гофро трубы д-50 мм
	МП
	360
	10,87
	
	
	3913,20
	
	

	27
	ТЕРм08-03-572-04
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), ус​танавливаемый на стене, высота и ширина, мм. до: 1200x1000
	шт.
	1
	1122,30
	39,79
	81,55 4,50
	1122,30
	39,79
	81,55 4,50

	28
	Прайс лист
	Стоимость шкафа учета
	шт
	1
	3212,29
	
	
	3212,29
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	149081,55
	20096,97
	10967,15 3451,49

	Накладные расходы
	22037,66
	
	

	Сметная прибыль
	15306,50
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	

	Электромонтажные работы на других объектах
	178087,95
	
	

	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	8337,76
	
	

	Итого
	186425,71
	
	

	В том
	числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	118017,43
	
	

	Машины и механизмы
	10967,15
	
	

	ФОТ
	23548,46
	
	

	Накладные расходы
	22037,66
	
	

	Сметная прибыль
	15306,50
	
	

	Временные здания и сооружения
	2%
	
	
	
	
	
	2237,11
	
	

	Итого
	188662,82
	
	

	Удорожание работ в зимнее время 0,68%
	1282,91
	
	

	Итого
	189945,73
	
	

	Непредвиденные работы и затрать
	2%
	
	
	
	
	
	3798,91
	
	

	Итого с непредвиденными
	193744,64
	
	

	Всего в текущих ценах на период 2 квартала 2007 года 193 744,64 * 3,65 ( распор. Правительства РСО-А о 18 апреля 2007г за №22-р)
	707168
	
	

	ВСЕГО по смете с НДС 18%
	834458
	
	


СОГЛАСОВАНО:
Администартивное Здание по ул. Мордовцева -Вторая Очередь (наименование стройки)
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ       |Ш ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    /|/|Л

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2м/2-07 (локальная смета)
на ремонтные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Основание: Объемы работ
Сметная стоимость2694917,98 руб.
Средства на оплату труда97160,44 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007г.
	№пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	3/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Разборка

	1
	ТЕРр56-09-01
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	1 00 коробок
	0,07
	2387,87
	1651,35
	736,52
	45,93
	167,15
	115,59
	51,56
	3,22

	2
	ТЕРр56-10-01
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,147
	330,87
	330,87
	
	
	48,64
	48,64
	
	

	3
	ТЕРр56-01-01
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0,1
	1491,24
	1207,49
	283,75
	25,18
	149.12
	120,75
	28,37
	2,52

	4
	ТЕРр56-02-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,51
	444.58
	424,67
	19,91
	11,17
	226,74
	216,59
	10,15
	5,7

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	591,65
	501,57
	90,08
	11,44

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	680.4
	576,81
	103,59
	13,16

	Накладные расходы
	483,78
	
	
	

	Сметная прибыль
	365,78
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Разборка :
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-4
	591,65
	501,57
	90,08
	11,44

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%"
	680,4
	576,81
	103,59
	13,16

	Накладные расходы 82%* 1 ФОТ (от 589,97)
	483,78
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13

	Сметная прибыль 62%* 1 ФОТ (от 589.97)
	365.78
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1529,96
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	103,59
	
	
	

	ФОТ
	589,97
	
	
	

	Накладные расходы
	483,78
	
	
	

	Сметная прибыль
	365,78
	
	
	

	В ценах 2 квартала 2007г 1 529,96 * 3,65
	5584,35
	
	
	

	Итого по разделу 1 Разборка
	5584,35
	
	
	

	Раздел 2. Общестроительные работы

	5
	ТЕРр57-02-01
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытий
	1,32
	104,95
	102,17
	2,78
	1,56
	138,53
	134,86
	3,67
	2,06

	6
	ТЕР1 1-01-036-01
	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат
	100 м2 покрытия
	3.32
	8591,8
	404,92
	44,52
	4,2
	28524,78
	1344,33
	147,81
	13,94

	7
	ТЕРМ-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,32
	1712,98
	360,33
	31,82
	15,25
	2261,13
	475,64
	42
	20,13

	8
	ТЕР1 1-01-01 1-02
	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	7,92
	338,5
	4,56
	5,68
	2,52
	2680,92
	36,12
	44,99
	19,96

	9
	ТЕР1 1-01-027-03
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	1 00 м2 покрытия
	1,32
	10014,68
	1203,79
	104,62
	31,79
	13219,38
	1589
	138,1
	4 1 ,96

	10
	СЦМ-101-0287
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	-134,64
	75,75
	
	
	
	-10198,98
	
	
	

	11
	счет
	Плитка керамическая 380/1,18/3,65
	м2
	134,64
	88,23
	
	
	
	11879,29
	
	
	

	12
	ТЕР1 1-01-039-04
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м плинтусов
	2,3
	2936,05
	258,18
	4,44
	
	6752,92
	593,81
	10,21
	

	13
	ТЕР11-01-027-01А
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных и цементно-песчаных для тротуаров, полов и облицовки
	1 00 м2 покрытия
	0,42
	9633,77
	739,11
	137,88
	42,48
	4046,18
	310,43
	57,91
	17,84

	14
	ТЕРр57-02-08
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытий
	1,72
	378,43
	364,09
	14,34
	8,05
	650,9
	626,24
	24,66
	13.85

	15
	ТЕРр57-12-01
	Устройство паркетного покрытия из: штучного паркета без жилок на гвоздях
	1 00 м2 покрытия
	1,72
	24504,34
	1562,01
	9,47
	2,4
	42147,46
	2686,66
	16,29
	4.13

	16
	ТЕРр57-06-06
	Циклевка паркетных полов
	1 00 м2 пола
	1,72
	2178,77
	357,08
	49,32
	
	3747,48
	614,18
	84,83
	

	17
	ТЕР15-04-025-03
	Улучшенная окраска лаком по дереву: полов
	100м2 окрашиваемой поверхности
	1,72
	1557,68
	535,79
	8,57
	0,24
	2679,21
	921,56
	14,74
	0,41

	20
	ТЕРр62-17-01
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 10 %
	100м2 окрашиваемой поверхности
	8,4
	1494,59
	216,43
	6,58
	1,2
	12554,56
	1818,01
	55,27
	10,08

	21
	ТЕРр62-16-06
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 %
	100м2 окрашиваемой поверхности
	16,5
	1760,68
	293,34
	6,58
	1,2
	29051,22
	4840,1
	108,57
	19,8

	22
	ТЕР15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен
	100м2 оштукатуриваемой поверхности
	2,5
	2006
	783,93
	67,1
	27,24
	5015
	1959,83
	167,75
	68,1


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	23
	ТЕР15-01-047-06
	Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 10 см. с установкой нательников
	100м2 поверхности облицовки
	7
	21689,15
	8409,71
	237,39
	5.04
	151824.05
	58867,97
	1661.73
	35,28

	24
	СЦМ-101-2082
	Панели
	м2
	721
	58,27
	
	
	
	42012,67
	
	
	

	25
	ТЕРр69-09-01
	Очистка помещений от строительного мусора
	1 00 т мусора
	2,5
	1785,29
	1785,29
	
	
	4463,23
	4463,23
	
	

	26
	ТЕРр51-06-01
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	1 00 мЗ грунта
	2
	4229,82
	697,2
	3532,62
	
	8459,64
	1394,4
	7065.24
	

	27
	каталог стройцена табл. 2.8
	Перевозка строймусора до 10 км
	тн
	250
	16,72
	
	
	
	4180
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	366089,57
	82676,38
	9643,77
	267,54

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	379937,59
	95077,83
	11090,34
	307,67

	Накладные расходы
	96115,36
	
	
	

	Сметная прибыль
	53297.25
	
	
	

	Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :
	
	
	
	

	Полы (ремонтно-строительные)
	54260,61
	
	
	

	Полы
	68366,46
	
	
	

	Отделочные работы
	330740,05
	
	
	

	Малярные работы (ремонтно-строительные)
	52627,64
	
	
	

	Прочие ремонтно-строительные работы
	11702,58
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
	11652,86
	
	
	

	Итого
	529350,2
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	

	Материалы
	273769,42
	
	
	

	Машины и механизмы
	11090,34
	
	
	

	ФОТ
	95385,5
	
	
	

	Накладные расходы
	96115,36
	
	
	

	Сметная прибыль
	53297,25
	
	
	

	В ценах 2 квартала 2007г 529 350,20 * 3.65
	1932128,23
	
	
	

	Итого по разделу 2 Общестроительные работы
	1932128,23
	
	
	

	Раздел 3. Проемы

	28
	ТЕРЮ-01-027-04
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2
	100 м2 проемов
	0,51
	5132,18
	1448,33
	869,51
	93,65
	2617,41
	738,65
	443,45
	47,76

	29
	счет.
	Блоки оконные пластиковые 3500/3,65
	м2
	51
	958,9
	
	
	
	48903,9
	
	
	

	30
	ТЕРЮ-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,191
	4995,74
	1101,2
	1299,45
	176,27
	954,19
	210,33
	248,2
	33,67

	31
	счет.
	Блоки дверные пластиковые 4500/3,65
	м2
	19,1
	1232,88
	
	
	
	23548,01
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	76023,51
	948,98
	691,65
	81,43

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	76269,61
	1091,33
	7(>.У;
	93,64

	Накладные расходы
	1398,26
	
	
	


	1|2|                                                3                                                                4                          5б|789
	10
	И
	12
	13

	Сметная прибыль
	746,53
	
	
	

	Итоги по разделу 3 Проемы :
	
	
	
	

	Деревянные конструкции
	5962,49
	
	
	

	Материалы
	72451,91
	
	
	

	Итого
	78414,4
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	

	Материалы
	74382,88
	
	
	

	Машины и механизмы
	795,4
	
	
	

	ФОТ
	1184,97
	
	
	

	Накладные расходы
	1398,26
	
	
	

	Сметная прибыль
	746,53
	
	
	

	В ценах 2 квартала 2007г 78 414,40 * 3,65
	286212,56
	
	
	

	Итого по разделу 3 Проемы
	286212,56
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	442704,73
	84126,93
	10425,5
	360,41

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	456887,6
	96745,97
	11989,33
	414,47

	Накладные расходы
	97997,4
	
	
	

	Сметная прибыль
	54409,56
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	Проемы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-4
	591.65
	501.57
	90.08
	11,44

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП-15%; ЭМ-15%: ЗПМ-15%"
	680,4
	576,81
	103,59
	13,16

	Накладные расходы 82%* 1 ФОТ (от 589,97)
	483,78
	
	
	

	Сметная прибыль 62%* 1 ФОТ (от 589.97)
	365,78
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1529,96
	
	
	

	Полы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	

	Итого Поз. 5, 14-16
	46684,37
	4061,94
	129,45
	20,04

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%"
	47313,08
	4671,23
	148,87
	23,05

	Накладные расходы 80% ФОТ (от 4 694,28)
	3755,42
	
	
	

	Сметная прибыль 68% ФОТ (от 4 694,28)
	3192,11
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	54260,61
	
	
	

	Полы:
	
	
	
	

	Итоги по Поз. 6-9, 13 НР 123% ФОТ: СП 75% ФОТ
	
	
	
	

	Итого Поз. 6-9, 13
	50732,39
	3755,52
	430,81
	113,83

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%"
	51360,34
	4318,85
	495,43
	130,9

	Накладные расходы 123% ФОТ (от 4 449,75)
	5473,19
	
	
	

	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 4 449,75)
	3337,31
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	60170,84
	
	
	

	Итоги по Поз. 12 НР 123%*1 ФОТ; СП 75%* 1 ФОТ
	
	
	
	

	Итого Поз. 12
	6752,92
	593,81
	10,21
	

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=1 5%; ЭМИ 5%; ЗПМ=15%"
	6843,52
	682,88
	11,74
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	Накладные расходы 123%*1 ФОТ (от 682.88)
	839,94
	
	
	

	Сметная прибыль 75%* 1 ФОТ (от 682.88)
	512,16
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	8195,62
	
	
	

	Итого
	68366,46
	
	
	

	Отделочные работы:
	
	
	
	

	Итоги по Поз. 17-19 НР 105% ФОТ; СП 55% ФОТ
	
	
	
	

	Итого Поз. 17-19
	2679,21
	921,56
	14,74
	0,41

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%"
	2819.65
	1059,79
	16,95
	0,47

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 060,26)
	1113,27
	
	
	

	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 060,26)
	583.14
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	4516,06
	
	
	

	Итоги по Поз. 10-11, 22-24, 27 НР 105%*1 ФОТ; СП 55%*1 ФОТ
	
	
	
	

	Итого Поз. 10-11,22-24.27
	204712,03
	60827,8
	1829,48
	103,38

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%"
	214110,62
	69951,97
	2103,9
	118,89

	Накладные расходы 105%*1 ФОТ (от 70 070,86)
	73574,4
	
	
	

	Сметная прибыль 55%* 1 ФОТ (от 70 070.86)
	38538,97
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	326223,99
	
	
	

	Итого
	330740,05
	
	
	

	Малярные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	

	Итого Поз. 20-21
	41605,78
	6658,12
	163,84
	29,88

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%"
	42629.08
	7656,84
	18Х.42
	34,36

	Накладные расходы 80% ФОТ (от 7 691,20)
	6152,96
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 7 691,20)
	3845,6
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	52627,64
	
	
	

	Прочие ремонтно-строительные работы:
	
	
	
	

	Итого Поз. 25
	4463,23
	4463,23
	
	

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМИ 5%: ЗПМ=15%"
	5132,71
	5132,71
	
	

	Накладные расходы 78%*1 ФОТ (от 5 132,71)
	4003.51
	
	
	

	Сметная прибыль 50%* 1 ФОТ (от 5 132,71)
	2566,36
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	11702,58
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):
	
	
	
	

	Итого Поз. 26
	8459,64
	1394,4
	7065,24
	

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗГТ=Т5%; ЭМ=Т5%; ЗПМ=15%"
	9728,59
	1603,56
	8125,03
	

	Накладные расходы 75%* 1 ФОТ (от 1 603,56)
	1202,67
	
	
	

	Сметная прибыль 45%* 1 ФОТ (от 1 603,56)
	721,6
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	11652,86
	
	
	

	Деревянные конструкции:
	
	
	
	

	Итого Поз. 28, 30
	3571,6
	948,98
	6е) 1 ,65
	81,43

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП-15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%"
	3817,7
	1091,33
	79 \4
	93,64

	Накладные расходы 118%*1 ФОТ (от 1 184,97)
	1398,26
	
	
	

	Сметная прибыль 63%* 1 ФОТ (от 1 184,97)
	746,53
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	И того с накладными и см. прибылью
	5962,49
	
	
	

	Материалы:
	
	
	
	

	Итого Поз. 29, 3 1
	72451,91
	
	
	

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%"
	72451,91
	
	
	

	Итого
	609294,56
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	

	Материалы
	348152,3
	
	
	

	Машины и механизмы
	11989,33
	
	
	

	ФОТ
	97160,44
	
	
	

	Накладные расходы
	97997,4
	
	
	

	Сметная прибыль
	54409,56
	
	
	

	Зимнее удорожание 0,68%
	4143,2
	
	
	

	Итого
	613437,76
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	12268,76
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	625706,52
	
	
	

	В пенах 2 квартала 2007г 625 706,52 * 3.65
	2283828,8
	
	
	

	НДС 18%
	411089,18
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	2694917,98
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