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	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. Приямок для фонтана под насосы

	1
	ТЕР1-01-014-6


	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,0085
	10033,36
	391,27
	9630,88

1725,94
	85
	3
	82

15
	43,62

0,3708
	125,48

1,0666

	2
	ТЕР1-02-057-3


	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,008
	2224,56
	2224,56
	
	18
	18
	
	248

1,984
	

	3
	ССЦ 2003г.


	Транспортировка грунта на 10 км
	т
	13,6
	15,48
	
	15,48


	211
	
	211


	
	

	4
	ТЕР8-03-002-1


	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	2,7
	854,79
	41,91
	38,74

6,42
	2308
	113
	105

17
	4,43

11,961
	0,44

1,188

	5
	ТЕР7-06-002-7


	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,01
	7795,22
	1295,47
	6204,69

904,78
	78
	13
	62

9
	119,84

1,1984
	58,26

0,5826

	6
	СЦМ-445-3120


	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	0,504
	1550,93
	
	
	782
	
	
	
	

	7
	ТЕР1-02-061-2


	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,03
	835,92
	835,92
	
	25
	25
	
	97,2

2,916
	

	                                       Раздел 2. Облицовочные работы по чаше фонтана

	8
	ТЕР15-02-037-1


	Устройство каркаса внутри фонтана бортов и днища из сетки

274,27 = 2 077,06 - 4 982,16 x 0,36 - 7 084,94 x 0,0013
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,25
	274,27
	263,79
	10,48

2,49
	69
	66
	3

1
	24,98

6,245
	0,21

0,0525

	9
	СЦМ-101-0874


	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия
	м2
	25
	30,98
	
	
	775
	
	
	
	

	10
	СЦМ-101-0136


	Дюбели стальные
	т
	0,0015
	24863,30
	
	
	37
	
	
	
	

	11
	ТЕР15-02-036-1


	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (бортов фонтана)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,07
	6763,62
	1372,27
	41,30

17,23
	473
	96
	3

1
	129,95

9,0965
	1,44

0,1008

	12
	ТЕР11-01-011-3


	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,38
	1814,89
	364,63
	29,59

15,25
	690
	139
	11

6
	40,65

15,447
	1,27

0,4826

	13
	ТЕР11-01-011-4

ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6
	Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	0,38
	2180,34
	26,94
	34,08

15,12
	829
	10
	13

6
	3

1,14
	1,26

0,4788

	14
	ТЕР13-03-005-6


	Шпатлевка поверхностей составом шпатлевка поверхностей замазкой "Арзамит-5"

1 382,55 = 24 109,93 - 36 494,66 x 0,429 - 22 028,56 x 0,321
	100 м2 шпатлюемой поверхности
	0,38
	1382,55
	1254,30
	128,25

44,70
	525
	477
	49

17
	106,84

40,5992
	4,76

1,8088

	15
	СЦМ-101-1380


	Шпатлевка ПФ-002 красно-коричневая
	т
	0,223
	14399,61
	
	
	3211
	
	
	
	

	16
	ТЕР13-03-001-19


	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03 (первый слой)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,38
	1442,87
	34,22
	11,57

0,12
	548
	13
	4


	2,72

1,0336
	0,04

0,0152

	17
	ТЕР13-03-001-20


	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03 (последующий слой)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,38
	1395,02
	34,22
	11,57

0,12
	530
	13
	4


	2,72

1,0336
	0,04

0,0152

	18
	ТЕР8-01-003-7


	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

295,48 = 1 302,90 - 1 625,34 x 0,016 - 2 979,91 x 0,024 - 3 791,19 x 0,24
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,38
	295,48
	231,93
	63,45


	112
	88
	24


	21,2

8,056
	0,2

0,076

	19
	Справка от9.07.2010г.


	Спецсостав изоляционный (135:5,45)
	кг
	111
	24,77
	
	
	2749
	
	
	
	

	                                       Раздел 3. Укладка трубопроводов

	20
	ТЕР16-02-002-3


	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,24
	4345,69
	409,99
	50,28

2,33
	1043
	98
	12

1
	37,07

8,8968
	0,59

0,1416

	21
	ТЕР16-02-002-4


	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,08
	5123,67
	409,99
	50,28

2,33
	410
	33
	4


	37,07

2,9656
	0,59

0,0472

	22
	ТЕР16-02-005-4


	Прокладка трубопроводов  водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (сливная труба)
	100 м трубопровода
	0,08
	7849,04
	896,39
	181,34

5,75
	628
	72
	15


	79,75

6,38
	1,77

0,1416

	23
	ТЕР16-02-005-2


	Прокладка трубопроводов  водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (переливная труба)
	100 м трубопровода
	0,08
	5316,35
	683,73
	105,46

2,95
	425
	55
	8


	60,83

4,8664
	1,06

0,0848

	24
	ТЕР16-02-005-2


	Прокладка трубопроводов  водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (подпитывающая труба)
	100 м трубопровода
	0,16
	5316,35
	683,73
	105,46

2,95
	851
	109
	17


	60,83

9,7328
	1,06

0,1696

	25
	ТЕР16-04-001-2


	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб  диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,3
	7550,49
	702,24
	22,49

0,93
	2265
	211
	7


	61,6

18,48
	0,28

0,084

	26
	ТЕР16-05-001-2


	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт
	9
	47,35
	15,33
	4,56


	426
	138
	41


	1,47

13,23
	0,02

0,18

	27
	СЦМ-103-9140-7


	Вентили обратные муфтовые 16Б1бк диаметром 20 мм
	шт
	1
	26,54
	
	
	27
	
	
	
	

	28
	СЦМ-103-9140-8


	Вентили обратные муфтовые 16Б1бк диаметром 32 мм
	шт
	4
	46,99
	
	
	188
	
	
	
	

	29
	СЦМ-103-9140-9


	Вентили обратные муфтовые 16Б1бк диаметром 50 мм
	шт
	4
	81,78
	
	
	327
	
	
	
	

	30
	СЦМ-110-0213


	Хомут для крепления
	шт
	13
	37,55
	
	
	488
	
	
	
	

	                                       Раздел 4. Силовое электрооборудование

	31
	ТЕРм8-02-141-1


	Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1
	100 м кабеля
	0,16
	820,34
	151,52
	546,14

49,01
	131
	24
	87

8
	13,7

2,192
	4

0,64

	32
	Справка от 9.07.2010г.


	Кабель подводный 3*2,5 260:5,45
	1000м
	0,016
	47706,42
	
	
	763
	
	
	
	

	33
	ТЕРм8-03-593-18


	Кронштейны со светильниками
	100 шт.
	0,04
	5232,57
	1812,60
	2152,98

750,26
	209
	73
	86

30
	159

6,36
	57

2,28

	34
	Справка от 9.07.2010г.


	Светильник подводный поворотный 4300:5,45
	шт
	4
	788,99
	
	
	3156
	
	
	
	

	35
	ТЕРм8-01-053-1


	Трансформатор напряжение, кВ, до 10
	шт.
	1
	106,72
	26,88
	12,90

0,93
	107
	27
	13

1
	2,43

2,43
	0,1

0,1

	36
	Справка от 9.07.2010г.


	Трансформатор 300вт 9400:5,45
	шт
	1
	1724,77
	
	
	1725
	
	
	
	

	37
	ТЕРм8-03-524-21


	Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 630 и распределительное устройство
	шт.
	2
	1042,02
	120,84
	40,43

2,64
	2084
	242
	81

5
	10,6

21,2
	0,28

0,56

	38
	Справка от 9.07.2010г.


	Шкаф с одним трехполюсным рубильником 5000:5,45
	шт
	1
	917,43
	
	
	917
	
	
	
	

	39
	Справка от 9.07.2010г.


	Распределительное устройство на вводе ПР 2100:5,45
	шт
	1
	385,32
	
	
	385
	
	
	
	

	40
	Справка от 9.07.2010г.


	Пускатель магнитный ПМА 454 1900:5,45
	шт
	3
	348,62
	
	
	1046
	
	
	
	

	41
	ССЦ 01/2006г.п.549-1137-010


	Устройство защитного отключения УЗО
	шт
	1
	430,00
	
	
	430
	
	
	
	

	42
	ССЦ 01/2006г.п.549-3008


	Таймер
	шт
	1
	480,00
	
	
	480
	
	
	
	

	43
	ТЕРм7-04-003-1


	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса, т 0,9
	компл.
	2
	1930,52
	718,50
	193,99

9,32
	3861
	1437
	388

19
	62,1

124,2
	1,2

2,4

	44
	Справка от 9.07.2010г.


	Насосы центробежные 90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т 21000:5,45
	компл
	2
	3853,21
	
	
	7706
	
	
	
	

	45
	ТЕР9-03-037-1


	Монтаж станины под насос
	1 т конструкций
	0,052
	1241,67
	205,81
	718,27

106,28
	65
	11
	37

6
	19,49

1,0135
	7,77

0,404

	46
	СЦМ-101-1019


	Швеллеры № 24
	т
	0,052
	5268,72
	
	
	274
	
	
	
	

	47
	ТЕР17-01-002-3


	Установка насадок
	10 шт
	0,4
	93,61
	77,42
	0,16


	37
	31
	
	7

2,8
	

	48
	Справка от 9.07.2010г.


	Насадка фонтанная диам.50 "каскад" 4500:5,45
	шт
	3
	825,69
	
	
	2477
	
	
	
	

	49
	Справка от 9.07.2010г.


	Насадка фонтанная диам.70 "каскад" 8600:5,45
	шт
	1
	1577,98
	
	
	1578
	
	
	
	

	50
	ТЕР1-01-014-6


	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,018
	10033,36
	391,27
	9630,88

1725,94
	181
	7
	173

31
	43,62

0,7852
	125,48

2,2586

	51
	ТЕР1-02-057-3

ОЗП*1,2; ТЗ*1,2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3

Обоснования коэф-в:

3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2)
	100 м3 грунта
	0,018
	2669,47
	2669,47
	
	48
	48
	
	297,6

5,3568
	

	52
	ССЦ 2003г.


	Транспортировка грунта на 10 км
	т
	35
	15,48
	
	15,48


	542
	
	542


	
	

	53
	ТЕР11-01-002-4


	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,8
	464,83
	37,97
	59,17

6,36
	1766
	144
	225

24
	3,73

14,174
	0,55

2,09

	54
	ТЕР6-01-062-2


	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм круглых сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,048
	100103,29
	12652,02
	9709,48

1287,61
	4805
	607
	466

62
	1170,4

56,1792
	89,85

4,3128

	55
	СЦМ-204-0021


	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм
	т
	0,45
	7932,18
	
	
	3569
	
	
	
	

	56
	СЦМ-204-0048


	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 10 мм
	т
	0,45
	2365,86
	
	
	1065
	
	
	
	

	57
	ТЕР8-02-002-3


	Облицовка чаши фонтана бутовым камнем з.п.

1 669,36 = 14 744,78 - 93,13 x 4,11 - 74,06 x 0,11 - 6 594,10 x 0,0023 - 1 178,08 x 0,016 - 6 245,20 x 0,09 - 586,86 x 2,3 - 2 130,55 x 5,04 - 2,24 x 0,3
	100 м2
	0,48
	1669,36
	1669,37
	63,83
	801
	801
	31
	170,17

81,6816
	4,22

2,0256

	58
	СЦМ-408-0212


	Камень бутовый
	м3
	2,8
	474,76
	
	
	1329
	
	
	
	

	59
	СЦМ-402-0003


	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75
	м3
	0,95
	552,25
	
	
	525
	
	
	
	

	60
	ТЕР9-03-029-1


	Монтаж металлического каркаса мостика
	1 т конструкций
	0,225
	1205,89
	349,92
	758,48

87,74
	271
	79
	171

20
	32,37

7,2832
	5,83

1,3118

	61
	СЦМ-101-1019


	Швеллеры
	т
	0,16
	5268,72
	
	
	843
	
	
	
	

	62
	Прайс ТИВА от 28.06.2010г.


	Профтруба 35000:1,18:5,45
	т
	0,07
	5442,39
	
	
	381
	
	
	
	

	63
	ТЕР10-01-083-5


	Устройство  настила рабочего толщиной 40 мм сплошного
	100 м2 покрытия
	0,06
	7335,59
	312,25
	155,08

13,82
	440
	19
	9

1
	31,07

1,8642
	1,5

0,09

	64
	ТЕР10-02-041-1


	Ограждение лестничных площадок перилами
	100 м перил
	0,1
	503,90
	292,98
	109,88

7,30
	50
	29
	11

1
	28,78

2,878
	1,17

0,117

	65
	СЦМ-203-0364


	Поручни из древесины
	м
	10
	30,04
	
	
	300
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	65480
	5369
	2964

312
	496,03
	25,31

	   Общестроительные работы
	29104
	2729
	1244

222
	264,00
	16,76

	    ИТОГО
	29104
	2729
	1244

222
	264,00
	16,76

	    
Итого материалы
	25131
	
	
	
	

	    
Итого маш. и мех-мы
	1244
	
	1244


	
	

	    
Итого ФОТ
	2951
	2729
	222
	
	

	    Накладные расходы
	3242
	
	
	
	

	    
95,00% ФОТ (от 56,00)
	53
	
	
	
	

	    
80,00% ФОТ (от 91,00)
	73
	
	
	
	

	    
122,00% ФОТ (от 1 050,00)
	1281
	
	
	
	

	    
130,00% ФОТ (от 22,00)
	29
	
	
	
	

	    
105,00% ФОТ (от 833,00)
	875
	
	
	
	

	    
123,00% ФОТ (от 329,00)
	405
	
	
	
	

	    
90,00% ФОТ (от 520,00)
	468
	
	
	
	

	    
118,00% ФОТ (от 50,00)
	59
	
	
	
	

	    Сметная прибыль
	2095
	
	
	
	

	    
50,00% ФОТ (от 56,00)
	28
	
	
	
	

	    
45,00% ФОТ (от 91,00)
	41
	
	
	
	

	    
80,00% ФОТ (от 1 050,00)
	840
	
	
	
	

	    
85,00% ФОТ (от 22,00)
	19
	
	
	
	

	    
55,00% ФОТ (от 164,00)
	90
	
	
	
	

	    
75,00% ФОТ (от 329,00)
	247
	
	
	
	

	    
70,00% ФОТ (от 520,00)
	364
	
	
	
	

	    
65,00% ФОТ (от 669,00)
	435
	
	
	
	

	    
63,00% ФОТ (от 50,00)
	32
	
	
	
	

	    ИТОГО Общестроительные работы
	34441
	
	
	
	

	    ИТОГО Перевозка
	753
	
	
	
	

	   Сантехнические работы
	7115
	747
	104

1
	67,35
	0,85

	    ИТОГО
	7115
	747
	104

1
	67,35
	0,85

	    
Итого материалы
	6265
	
	
	
	

	    
Итого маш. и мех-мы
	104
	
	104


	
	

	    
Итого ФОТ
	748
	747
	1
	
	

	    Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 748,00)
	957
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 748,00)
	621
	
	
	
	

	    ИТОГО Сантехнические работы
	8693
	
	
	
	

	   Монтажные работы
	27055
	1803
	655

63
	156,38
	5,98

	    ИТОГО
	27055
	1803
	655

63
	156,38
	5,98

	    
Итого материалы
	24599
	
	
	
	

	    
Итого маш. и мех-мы
	655
	
	655


	
	

	    
Итого ФОТ
	1866
	1803
	63
	
	

	    Накладные расходы
	1554
	
	
	
	

	    
95,00% ФОТ (от 410,00)
	390
	
	
	
	

	    
80,00% ФОТ (от 1 456,00)
	1165
	
	
	
	

	    Сметная прибыль
	1140
	
	
	
	

	    
65,00% ФОТ (от 410,00)
	266
	
	
	
	

	    
60,00% ФОТ (от 1 456,00)
	874
	
	
	
	

	    ИТОГО Монтажные работы
	29749
	
	
	
	

	   Монтаж металлоконструкций
	1453
	90
	208

26
	8,30
	1,72

	    ИТОГО
	1453
	90
	208

26
	8,30
	1,72

	    
Итого материалы
	1156
	
	
	
	

	    
Итого маш. и мех-мы
	208
	
	208


	
	

	    
Итого ФОТ
	116
	90
	26
	
	

	    Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 116,00)
	104
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 116,00)
	99
	
	
	
	

	    ИТОГО Монтаж металлоконструкций
	1656
	
	
	
	

	ИТОГО
	65480
	5369
	2964

312
	496,03
	25,31

	Накладные расходы
	5858
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	3954
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	75293
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	1506
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	76799
	
	
	
	

	Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (76799,00 х 5,35)
	410875
	
	
	
	

	НДС 18%
	73957
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	484832
	
	
	
	


