Реконструкция пл. Штыба
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на реконструкцию пл. Штыба

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
Сметная стоимость 4375847,6 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2006 г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	раб. на ед./
	ед./

	
	
	
	изм.
	
	Всего
	Осн.З/п
	Эк. Маш./ 3/пМех.
	Всего
	Осн.З/п
	Эк. Маш./ 3/пМех.
	Всего
	Всего

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Раздел 1. Разборка

	1
	ТЕРр68- 14-01
	Разборка бортовых камней на: бетонном
	100
	2,7
	2786,20
	676,46
	2109,74 108,76
	7522,74
	1826,44
	5696,30 293,65
	68,26 184,302
	9,4 25,38

	
	
	основании
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр68- 12-05
	Разборка покрытий и оснований: бетонной плитки 1750x0,05
	100 мЗ
	0,875
	2862,70
	722,02
	2140,68 266,33
	2504,86
	631,77
	1873,09 233,04
	77,72 68,005
	16,85 14,7438

	
	
	
	кон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	стру-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кций
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРрбВ- 12-02
	Разборка покрытий и оснований: щебеноч​ных
	100
мЗ
	1,75
	728,76
	165,88
	562,88
79,32
	1275,33
	290,29
	985,04 138,81
	18,37 32,1475
	5,59
9,7825

	
	
	
	кон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	стру
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кций
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРрбЗ -07-02
	Разборка облицовки из плит и плиток: гранитных (карта города)
	100
м2
	0,45
	6886,25
	5528,17
	1358.08 100,99
	3098,81
	2487,68
	611,13
45,45
	612,2 275,49
	8,67 3,9015

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цов-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	5
	ТЕРр63-07-01
	Разборка облицовки стен из плит и плиток:
	100
	3,5
	3835,47
	3287,82
	547,65 40.65
	13424,15
	11507,37
	1916,78 14228
	364,1
1274,35
	3,49 12,215

	
	
	доломитных
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цов-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР46-04-001-03
	Разборка: фундаментов железобетонных
	1 мЗ
	7,5
	1168,51
	161,14
	989,91 65,14
	8763,83
	1208,55
	7424,33 488,55
	15,45 115,875
	5,63
42,225

	7
	ТЕРр58-01-01
	Разборка обрешетки из брусков с прозора-ми
	100
м2
	0,35
	181,10
	138,26
	42,84 7,14
	63,39
	48,40
	14,99
2,50
	15.16 5,306
	0,46 0,161

	
	
	
	кров
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕРр58-01-02
	Разборка стропил со стойками и подкосами
	100
	0,35
	237,71
	210,70
	27,01 4,50
	83,20
	73,75
	9,45 1,58
	22,68 7 938
	0,29 0,1015

	
	
	из: досок
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кров
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕРр58- 17-02
	Разборка покрытий кровель из: листовой
	100
	0,35
	94,53
	94,10
	0,43
	33,09
	32,94
	0,15
	10,49 3,6715
	

	
	
	стали
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тий
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	кро-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вель
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР46-04-012-1
	Разборка деревянных заполнений проемов
	100
	0,075
	1917,25
	1751,54
	165,71 92,96
	143,79
	131,37
	12,42 6,97
	188,54 14,1405
	7,74 0,5805

	
	
	оконных с подоконными досками
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Озеленение

	11
	ТЕР47-0 1-046-3
	Подготовка почвы для устройства партер-
	100
	19,8
	2541,02
	319,93
	7,09 1,09
	50312,20
	6334,61
	140,38 21,58
	35,08 694,584
	0,07 1,386

	
	
	ного и обыкновенного газона с внесением
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	растительной земли слоем 1 5 см механизи-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	рованным способом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР47-0 1-046-6
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100
м2
	19,8
	421,65
	58,22
	341,13
42,77
	8348,67
	1152,76
	6754,37 846,85
	5,99 118,602
	2,74 54,252

	13
	СЦМ-4 14-9230-1
	Семена газонных трав
	кг
	39.6
	64,38
	
	
	2549,45
	
	
	
	

	Раздел 3. Благоустройство

	14
	ТЕР27-04-005-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке ка-
	1000 м2
	1,75
	54539,68
	349,78
	5713,44 799,97
	95444,44
	612,12
	9998.52 1399,95
	37,29 65,2575
	49,92 87,36

	
	
	менных материалов с пределом прочности
	осно
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на сжатие свыше 98.1 (1000) МПа
	ва-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(кгс/см2)): однослойных
	ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР27-07-003-02
	Устройство бетонных плитных тротуаров с
	100
	17,5
	2621,79
	397,71
	159,96 648
	45881.33
	6959,93
	2799,30 11340
	42,4
742
	0,98 17,15

	
	
	заполнением швов: песком
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тро-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	туа-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ра
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[image: image2.png]


т
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	16
	СЦМ-403-0104
	Плиты тротуарные бетонные гладкие тол​щина 35 мм
	м2
	1750
	77,02
	
	
	134785,00
	
	
	
	

	17
	ТЕР27-02-0 10-01
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м бор-
	2,3
	3659,2 1
	739,50
	86,94 10,56
	8416,18
	1700,85
	199,96 24,29
	76,08 174,984
	072 ,.6*

	
	
	
	то-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вого
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кам-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ня
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	СЦМ-446-6500
	Камни железобетонные бортовые
	мЗ
	10,35
	1 745,03
	
	
	1 806 1 ,06
	
	
	
	

	19
	ТЕР6-0 1-00 1-22
	Бетонирование подпорной стенки
	100
мЗ
	0,05
	80420,87
	4540,69
	3989.94
445,73
	4021,04
	227,03
	199,50 22,29
	446,04 22,302
	30,64 1,532

	
	
	
	бе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бу​тобе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	и
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	желе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зобе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	деле
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕР6-0 1-092-1
	Набивка сетки под облицовку
	1 т арма
	0,75
	418,88
	299,32
	74,76 10,41
	314,16
	224,49
	56,07 7,81
	32,82 24,615
	0,8
0,6

	
	
	
	ту-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ры.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	за-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клад
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ных
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	дета-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	лей
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	СЦМ-204-0059
	Сетка
	т
	Го/75"
	11065,67
	
	
	8299,25
	
	
	
	

	22
	ТЕР 15-0 1-0 10-02
	Укладка парапетных базальтовых плит
	100
м2
	0,96
	9036,33
	5204,78
	101,63 34,52
	8674,88
	4996,59
	97,56 33,14
	395,5 379,68
	2,84
2.774-1

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цов-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	счет. 1000/3.48
	Шапка из базальта б=50мм Н=500мм
	ЮОп
м
	1.92
	28735,63
	
	
	55172.41
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	24
	ТЕР 15-0 1-002-04
	Облицовка стен плитами из базальта тол-
	100
	2.54
	14509,54
	10696,84
	1 1 04.34
	36854,23
	27169,97
	2805,02
	885,5
	11,44

	
	
	щиной при числе плит в 1 м2: до 6
	м2
	
	
	
	133,52
	
	
	339,14
	2249,17
	29,0576

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цов-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	прайс. 1150/3.48
	Базальт "Рваный камень"
	м2
	30
	330,46
	
	
	9913,80
	
	
	
	

	26
	прайс. 850/3,48
	Базальт "Гладкий"
	м2
	224
	244,25
	
	
	54712,00
	
	
	
	

	27
	ТЕР 15-0 1-007-03
	Облицовка поверхностей линейными по​лированными фасонными камнями гранит-
	100
м2
	0,68
	46318,15
	41748,98
	1055,08 141,36
	31496,34
	28389,31
	717,45 96,12
	3277 2228,36
	11,85 8,058

	
	
	ными при ширине большей стороны камня:
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	до 450 мм
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цов-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	СЦМ-4 12-9230
	Камни облицовочные фасонные 1500/3,48
	пм
	77
	431,03
	
	
	33189,31
	
	
	
	

	29
	ТЕР 10-0 1-002-1
	Установка стропил
	1 мЗ
	1
	2549,44
	230,06
	37,26 2,33
	2549,44
	230,06
	37,26 2,33
	24,09 24,09
	0,37 0,37

	
	
	
	дре-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ве-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	сины
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	стру
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кции
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ТЕРр58-12-1
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100
м2
	0,35
	3192,04
	290,29
	32,38 5,28
	1117,21
	101,60
	11,33
1.85
	31,83 11,1405
	0 7^
0,2625

	31
	ТЕР 10-0 1-087-1
	Огнезащита деревянных конструкций ферм. арок, балок, стропил, мауэрлатов
	10
мЗ
	0,17
	775,24
	84,24
	22,74 0,78
	131,79
	14,32
	3,87 0,13
	8.5 1,445
	0.17 0,0289

	
	
	
	дре-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ве-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	сины
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	стру
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кции
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	32
	ТЕР1 1-01-005-1
	Устройство гидроизоляции из полиэтиле-
	100
	0,35
	4684,84
	1798,33
	32,70 1,32
	1 639,69
	629,42
	11,45 0,46
	153,18
53,613
	0,36 0,126

	
	
	новой пленки па бутилкаучуковом клее, с
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	защитой рубероидом первый слой
	изо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ли-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	руе-
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	ТЕР12-01-013-1
	Утепление покрытий плитами из пенопла​ста полистирольного на битумной мастике
	100 м2
	0,35
	1315,90
	206,21
	127,76 9,01
	460,57
	72,17
	44,72 3,15
	21,02
7,357
	0,87 0,3045

	
	
	в один слой
	уте-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	
	пляе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мого
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	СЦМ- 104-0 103
	Плиты теплоизоляционные из пенопласта
	мЗ
	3,5
	1126,06
	
	
	3941,21
	
	
	
	

	
	
	полистирольного ПСБС-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ТЕР9-04-002-1
	Монтаж кровельного покрытия из метал​лочерепицы
	100
м2
	0,35
	1042,48
	356,78
	519,82
43,05
	364,87
	124,87
	181,94 15,07
	35,5 12,425
	2,93 1,0255

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	СЦМ- 101 -99 10
	Стоимость листов из металлочерепицы
	м2
	35
	88,75
	
	
	3106,25
	
	
	
	

	37
	СЦМ-101-1735
	Винты самонарезаюшие СМ 1-35
	т
	0.005
	38529,83
	
	
	192,65
	
	
	
	

	38
	прайс
	Изготовление и монтаж оконных блоков из
	М2
	7,5
	1005,74
	
	
	7543,05
	
	
	
	7,74

	
	
	профиля ПВХ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58,05

	Раздел 4. Малые формы

	39
	ТЕР 1-02-057-2
	Разработка грунта 3 группы под фундамен-
	100
	0,06
	1381,38
	1381,38
	
	82,88
	82,88
	
	154
	

	
	
	ты скамеек и урн
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	9,24
	

	
	
	
	грун
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	та
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ТЕР6-0 1-00 1-20
	Устройство ленточных фундаментовО бе-
	100
	0,048
	74862,98
	3344,43
	2141,93 339,97
	3593,42
	160,53
	102,81 16,32
	337,48 16,199
	22,61 1,0853

	
	
	тонных
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бу-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тобе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	и
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	желе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зобе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	то на
	
	
	
	
	.•
	
	
	
	

	
	
	
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	деле
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	41
	счет, уптк
	Стоимость скамеек со спинкой 1.8м
	шт
	16
	1166,47
	
	
	18663,52
	
	
	
	

	
	
	4790/3.48/1,18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	счет, уптк
	Стоимость урн "ромашка" 750/3.48/1.18
	шт
	16
	182,64
	
	
	2922,24
	
	
	
	

	Раздел 5. Наружное освещение

	43
	ТЕР 1-02-057-3
	Разработка грунта вручную в траншеях
	100
	1.4
	2224,56
	2224,56
	
	3114,38
	3114,38
	
	248
	

	
	
	глубиной до 2 м без креплений с откосами,
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	347,2
	

	
	
	группа грунтов 3
	грун
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	та
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ТЕР 1-02-057-3
	Доработка грунта вручную в траншеях
	100
	0,14
	2224,56
	2224,56
	
	311,44
	311,44
	
	248
	

	
	
	глубиной до 2 м без креплений с откосами.
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	группа грунтов 3
	грун
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	та
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ТЕР23 -01 -003-01
	Укладка трубопроводов из асбестоцемент-ных безнапорных труб диаметром: 100мм
	1 км тру-
	0,092
	6554,04
	3191,58
	91,86 6,06
	602,97
	293,63
	8,45 0,56
	306 28,152
	0,98 0,0902

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	СЦМ- 103-0678
	Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 ус-
	м
	92
	21,81
	
	
	2006,52
	
	
	
	

	
	
	ловный проход 100 мм. внутренний диа-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	метр 100 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	СЦМ-103-0711
	Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам
	шт
	24
	17,03
	
	
	408,72
	
	
	
	

	
	
	ВТ-9 условный проход труб 200 мм. на-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ружный диаметр муфт 287 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	ТЕРм8-02- 143-1
	Покрытие кабеля, проложенного в тран​шее, кирпичом одного кабеля
	100
м
	5,6
	1116,52
	72,00
	1044,52 65,85
	6252,51
	403,20
	5849.31 368,76
	6.5 1 36,456
	8,48 47,488

	
	
	
	ка-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	беля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	ТЕРм8-02- 142-1
	Устройство постели при одном кабеле в
	100
	5,6
	1302,62
	73,33
	1229,29
7749
	7294,67
	410,65
	6884,02 433 94
	6,63 37,128
	9,98 55,888

	
	
	траншее
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ка-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	беля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	ТЕР 1-02-06 1-2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлова-
	100
	1,5
	835,92
	835,92
	
	1253,88
	1253,88
	
	97,2
	

	
	
	нов и ям. группа грунтов 2
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	145,8
	

	
	
	
	грун
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	та
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ТЕРЗЗ-04-0 16-05
	Развозка конструкций и материалов опор
	1
	16
	14,68
	2,35
	12,33
	234,88
	37,60
	197,28
	0,25
	0.14

	
	
	ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: материалов осна-
	опо-
	
	
	
	2,17
	
	
	34,72
	4
	2,24

	
	
	стки одностоечных опор
	ра
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	ТЕРм08-02-406-
	Монтаж опор
	т
	1,6
	10451,08
	3124,09
	2107,87
	16721,73
	4998,54
	3372,59
	289
	3,34

	
	02
	
	
	
	
	
	25,94
	
	
	41,50
	462,4
	5,344

	53
	счет "Руссвет"
	Опора металлопластиковая однорожковая
	шт
	8
	3811,20
	
	
	30489,60
	
	
	
	

	
	
	5-23/В 13263/3.48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	счет "Руссвет"
	Опора металлопластиковая однорожковая
	шт
	8
	7333,30
	
	
	58666,40
	
	
	
	

	
	
	8-32-А 25520/3.48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	ТЕРм08-02-370-
	Щиток
	шт.
	1
	52,91
	13,65
	32,03
	52,91
	1.3,65
	32,03
	1,13
	0.26

	
	02
	
	
	
	
	
	2,02
	
	
	2,02
	1,13
	0.26

	56
	ккэм
	Щиток с предохранителями
	шт
	1
	317,69
	
	
	317,69
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	57          ТЕРм08-02-141-        Кабели до 35 кв в готовых траншеях без           100         5.6               «20,34            151,52               546,14
49 01
покрытии, масса 1 м, кг. до: 1                            м ка​беля
	4593,90
	848,51
	3058,38 274,46
	13,7 76,72
	4 12 1

	58          ССЦ 6/306                 Кабель марки АВВГ 4x25                                   1000      0,56           25852,79 м
	14477,56
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	836467,49
	109107,55
	62107,25 5452,67
	9990,00
	

	Накладные расходы
	119410,74
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	70371,34
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	Итоги по Строительным работам
	
	
	
	
	

	Благоустройство (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-3
	11302,93
	2748,50
	8554,43 665,50
	284,45
	49,91

	Накладные расходы 104% ФОТ (от 3 414,00)
	3550,56
	
	
	
	

	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 414,00)
	2048,40
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	16901,89
	
	
	284,45
	49,4 1

	Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 4-5
	16522,96
	13995,05
	2527,91 187,73
	1549,84
	\1,  !   '

	Накладные расходы 77% ФОТ (от 14 182,78)
	10920,74
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 14 182,78)
	7091,39
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	34535,09
	
	
	1549,84
	16,12

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 6
	8763,83
	1208,55
	7424,33 488,55
	115,88
	42,:.'

	Накладные расходы 110% ФОТ (от 1 697,10)
	1866,81
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 697,10)
	1187,97
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	11818,61
	
	
	115,88
	42.2.1

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 7-9, 30
	1296,89
	256,69
	35,92 5,93
	28.06
	0,52

	Накладные расходы 83% ФОТ (от 262,62)
	217,97
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 262,62)
	170,70
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1685,56
	
	
	28,06
	0,52

	Проемы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 10,38
	7686,84
	131,37
	12,42 6.97
	14,14
	58.63

	Накладные расходы 82% ФОТ (от 138.34)
	113,44
	
	
	
	


	1.                     2.                                                     3.                                          4.     1     5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Сметная прибыль 62% ФОТ (от 138,34)
	85,77
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	7886,05
	
	
	14.14
	58,63

	Озеленение. Защитные лесонасаждения:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1 1-12
	58660,87
	7487,37
	6894,75 868,43
	813,19
	55,64

	Накладные расходы 1 15% ФОТ (от 8 355,80)
	9609,17
	
	
	
	

	Сметная прибыль 90% ФОТ (от 8 355,80)
	7520,22
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	75790,26
	
	
	813,19
	55.64

	Материалы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 13, 21, 23, 25-26, 28, 34, 36-37, 41-42, 53-54
	281818,09
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Автомобильные дороги:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 14-18
	302588,01
	9272,90
	12997,78 1537,64
	982,24
	106,17

	Накладные расходы 142% ФОТ (от 10 810,54)
	15350,97
	
	
	
	

	Сметная прибыль 95% ФОТ (от 10 810,54)
	10270,01
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	328208,99
	
	
	982,24
	106,17

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 19,40
	7614,46
	387,56
	.302,31 38,61
	38,50
	2,62

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 426, 17)
	447,48
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 426,17)
	277,01
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	8338,95
	
	
	38,50
	2,62

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилишно-гражданском строительств
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 20
	314,16
	224,49
	56,07 7,81
	24,62
	0,60

	Накладные расходы 1 20% ФОТ (от 232,30)
	278,76
	
	
	
	

	Сметная прибыль 77% ФОТ (от 232,30)
	178,87
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	771,79
	
	
	24,62
	0,60

	Отделочные работы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 22, 24, 27
	77025,45
	60555,87
	3620,0.3 468,40
	4857,21
	.39.89

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 61 024,27)
	64075,48
	
	
	
	

	
	33563 35
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1 74664,28
	
	
	4857,21
	39,89

	Деревянные конструкции:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 29, 3 1
	2681.23
	244,38
	41,13 2,46
	25,54
	0,40
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	Накладные расходы 1 18" о ФОТ (от 246,84)
	291,27
	
	
	
	

	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 246.84)
	155,51
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	3128,01
	
	
	25,54
	0,40

	Кровли:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 32-33, 35
	2465,13
	826,46
	238,11 18.68
	73,40
	1,46

	Накладные расходы 120% ФОТ (от 845,14)
	1014,17
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 845,14)
	549,34
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	4028,64
	
	
	73,40
	1,46

	Земляные работы, выполняемые ручным способом:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 39, 43-44, 50
	4762,58
	4762,58
	
	536,96
	

	Накладные расходы 80% ФОТ (от 4 762,58)
	3810,06
	
	
	
	

	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 4 762,58)
	2143,16
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	10715,80
	
	
	536,96
	

	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 45-47, 56, 58
	17813,46
	293,63
	8,45 0,56
	28,15
	0,09

	Накладные расходы 130% ФОТ (от 294,19)
	382,45
	
	
	
	

	Сметная прибыль 89% ФОТ (от 294,19)
	261,83
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	18457,74
	
	
	28,15
	0,09

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 48-49
	13547,18
	813,85
	12733,33 802,70
	73,58
	103,38

	Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 616,55)
	1535,72
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 616,55)
	808,28
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	15891,18
	
	
	73,58
	103,38

	Линии электропередачи:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 51
	234,88
	37,60
	197,28
34,72
	4,00
	2,24

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 72,32)
	75,94
	
	
	
	

	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 72.32)
	43,39
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	.354,21
	
	
	4,00
	2.24

	Итого
	994995,14
	
	
	9449,75
	479.88

	Итоги по Монтажным работам
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 52, 55. 57
	21368,54
	5860,70
	6463,00 317,98
	540.25
	28,00


[image: image1.png]



Составил Проверил
	1.     |               2.                                                     3.                                          4.          5.              6.                  7.        |          8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Накладные расходы 95% ФОТ (от 6 1 78,68)
	5869.75
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6 1 78,68)
	4016,14
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	31254,43
	
	
	540,25
	28,00

	Итого
	1026249.57
	
	
	9990,00
	507,88

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	665252.69
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	62107,25
	
	
	
	

	ФОТ
	114560.22
	
	
	
	

	Накладные расходы
	119410,74
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	70371,34
	
	
	
	

	Временные 1,8%
	18472,49
	
	
	
	

	Итого
	1044722,06
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	20894,44
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	1065616,50
	
	
	
	

	В ценах 4 квартала 2006г 1 065 616,50 * 3,48
	3708345,42
	
	
	
	

	НДС 18%                                                                                                                                                              ^^^  с*йе^У^Ч.
	667502,18
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете                                                                                                                                          /Г&/ ОТДЕЛ ПО    \*%1
	4375847,60
	
	
	9990,00
	507,88


