"Строительство дороги отул.А.Кесаева до ул.Дзусова" "ФОРМА №4
Наименование стройки -Объект
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
•:
Строительство местного проезда параллельно улице Весенняя от улицы А Кесаева до улицы Дзусова
Сметная стоимость -
Основание
•
Чертежи №
Составлена в ценах Января 2000 г.

733,167тыс.руб

Ш2АКО   3.5
	№
	Шифр и номер
	Наименование работ и
	Количес
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п/п
	позиции
	затрат
	тво
	
	
	рабочих, чел.-ч. не

	
	норматива
	
	
	
	
	занят, обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл.
	Материал
	Всего
	Основной
	Экспл.
	Материал
	обслуживающ.

	
	
	
	ед. изм.
	
	машин
	ы
	
	зарплаты
	машин
	ы
	машины

	
	
	
	
	Основной
	В т.ч.
	
	
	
	В т.ч.
	
	На един.
	Всего

	
	
	
	
	зарплаты
	зарплаты
	
	
	
	зарплаты
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТЕРО 1-0 1-03 1-02
	Разработка фунта
	1,2
	1195,92
	1195,92
	0
	1435,1
	0
	1435,1
	0
	0
	0

	
	
	бульдозерами мощностью
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	96(130)квт(л.С.); 121
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(165)квт(л.С.).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Разработка фунта с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	перемещением до 10 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бульдозерами мощностью
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	96(130)кВт(л.с.),
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	фуппа фунтов: 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	Земляные работы,
	ЮООмЗ
	0
	182,16
	
	
	
	218,59
	
	11
	13 2
^^^

	
	
	выполняемые
	фунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	механизированным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	способом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	311-01-144-01
	Грунт растительного слоя
	1920
	3,65
	3,65
	0
	7008
	0
	7008
	0
	0
	0

	
	
	(земля, перегной):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пофузка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	Земляные работы,
	тонна
	0
	0,39
	
	
	
	748,8
	
	0,029
	55,68

	
	
	выполняемые
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	г*
	
	
	
	
	

	
	
	механизированным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	способом
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Зте-Ьа  И12АКО  3.5
х-роительство  дороги  отул.А.Кесаева  до  ул.Дзусова"
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	3
	ССЦ02.2000
	Транспортировка грунта
	2160
	13,88
	13,88
	0
	29980,8
	0
	29980,8
	0
	

	
	Табл.0-0
	на расстояние 8км
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тн
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР27-04-001-02
	Устройство
	8
	2554,64
	2394,25
	15,61
	20437,12
	1158,24
	19154
	124,88
	15,72
	125,76

	
	
	подстилающих и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выравнивающих слоев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оснований: из
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	песчано-гравийной смеси,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дресвы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	Автомобильные дороги
	100 мЗ
	144,78
	226,07
	
	
	
	1808,56
	
	14,81
	118,48

	
	
	
	материа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ла
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	основан
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ия (в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	плотном
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	теле)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	[408-0200]
	Смесь песчано-фавийная
	800
	
	
	25
	
	
	20000
	

	
	
	природная.
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ССЦ02.2000
	Транспортивка ГПС на
	1280
	13,88
	13,88
	0
	17766,4
	0
	17766,4
	0
	

	
	Табл.0-0
	8км
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тн
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР27-04-005-01
	Устройство оснований из
	1,75
	54539,68
	5713,44
	48476,46
	95444,45
	612,12
	9998,52
	84833,81
	37,29
	65,26

	
	
	щебня фракции 40-70 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	при укатке каменных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материалов с пределом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	прочности на сжатие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	свыше 98,1 мпа(1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кгссм2). Устройство
	
	
	'
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оснований толщиной 1 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	см из щебня фракции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40-70 мм (при укатке
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	каменных материалов с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пределом прочности на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сжатие свыше 98,1 (1000)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МПа (кгссм2)):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	однослойных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	Автомобильные дороги
	1000м2
	349,78
	799,97
	
	
	
	1399,95
	
	49,92
	87,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	основан
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ия
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'•{Л ХЬ ЗГ^,Г '&? !-$ 4г.^ * 1&.
	/роительство  дороги  отул . А. Кесаева  до  ул.Дзусова"
	ЗтеЬа  И12АКО   3 . 5

	12                                     3                              4567
	8                   9                   10                  11                  12                  13

	ИТОГО:
	192071,87        1770,36      85342,82    104958,69                               191,02
4175,9                                                   274,72

	Наименование и значение множителей
	|             Значение            |          Прямые

	Итого
	0

	<Нет вида работ> (3, 5)
	

	Зарплата
	0                                       1                                 0

	Машины и механизмы
	47747,2                                       1                       47747,2

	Материалы
	0                                       1                                 0

	Итого
	47747,2

	Накладные расходы
	(0+0)*0                                       0                                 0

	Сметная прибыль
	(0+0)*0                                       0                                 0

	Итого                                                                   >
	47747,2

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 2)
	

	Зарплата
	0                                         1                                   0

	Машины и механизмы
	8443,1                                       1                         8443,1

	Материалы
	0                                       1                                 0

	Итого
	8443,1

	Накладные расходы
	(0+967,39)*0,893              "                0,893                        863,88

	Сметная прибыль
	(0+967,39)*0,5      :                             0,5                          483,7

	Итого
	9790,68

	Автомобильные дороги (4, 6)
	

	Зарплата
	1770,36                                       1                       1770,36

	Машины и механизмы
	29152,52                                       1                     29152,52

	Материалы
	104958,69                                         1                    104958,69

	Итого
	135881,57

	Накладные расходы
	(1770,36+3208,51)*1,3348                                1,3348                         6645,8

	Сметная прибыль
	(1770,36+3208,51)*0,95                                  0,95                      4729,93

	Итого
	147257,3

	Итого
	204795,18

	В текущих ценах                    .
	204795,18*3,58                                       1                   733166,74

	Итого
	733166,74

	СОСТАВИЛ
	

	ПРОВЕРИЛ
	*•                                     '    •                                                                    '•'  ,
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"Строительство  дороги  отул. А. Кесаева  до  ул.Дзусова"
;.    ->
"ФОРМА №4       -
'г
Наименование стройки-
Объект
.
*'
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № /6
Строительство местного проезда параллельно улице Весенняя от улицы А Кесаева до улицы Дзуеова
Основание
Сметная стоимость -
671,728тыс.руб
Чертежи №

Ш2АКО   3.5
Составлена в ценах Января 2000 г.
	№
	Шифр и номер
	Наименование работ и
	Количес
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п/п
	позиции
	затрат
	тво
	
	
	рабочих, чел.-ч. не

	
	норматива
	
	
	
	
	занят, обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл.
	Материал
	Всего
	Основной
	Экспл.
	Материал
	обслуживают,

	
	
	
	ед. изм.
	
	машин
	ы
	
	зарплаты
	машин
	ы
	машины

	
	
	
	
	Основной
	В т.ч.
	
	
	
	В т.ч.
	
	На един.
	Всего

	
	
	
	
	зарплаты
	зарплаты
	
	
	
	зарплаты
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТЕРО 1-0 1-03 1-02
	Разработка фунта
	1,2
	1195,92
	1195,92
	0
	1435,1
	0
	1435,1
	0
	0
	0

	
	
	бульдозерами мощностью
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	96(130)квт(л.С.); 121
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(165)квт(л.С).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Разработка фунта с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	перемещением до 10 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бульдозерами мощностью
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	96(130)кВт(л.с.),
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	фуппа фунтов: 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	Земляные работы,
	1000 мЗ
	0
	182,16
	
	
	
	218,59
	
	11
	13,2

	
	
	выполняемые
	фунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	механизированным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	способом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ЗП-01-144-01
	Грунт растительного слоя
	1920
	3,65
	3,65
	0
	7008
	0
	7008
	0
	0
	0

	
	
	(земля, перегной):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пофузка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	Земляные работы,
	тонна
	0
	0,39
	
	
	
	748,8
	
	0,029
	55,68

	
	
	выполняемые
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	механизированным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	способом
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16   февраля   2007   г.
а  И12АНП    ;. '
~а:во  дороги  отул.А.Кесаева  до  ул.Дзусова"
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13

	3
	ССЦ02.2000
	Транспортировка грунта
	2160
	13,88
	13,88
	0
	29980,8
	0
	29980,8
	0
	

	
	Табл.0-0
	на расстояние 8км
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	тн
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР27-04-001-02
	Устройство
	8
	2554,64
	2394,25
	15,61
	20437,12
	1158,24
	19154
	124,88
	15,72
	125,76

	
	
	подстилающих и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выравнивающих слоев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оснований: из
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	песчано-гравийной смеси,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дресвы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	Автомобильные дороги
	ЮОмЗ
	144,78
	226,07
	
	
	
	1808,56
	
	14,81
	118,48

	
	
	
	материа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ла
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	основан
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ия (в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	плотном
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	теле)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	[408-0200]
	Смесь песчано-гравийная
	800
	
	
	25
	
	
	20000
	

	
	
	природная.
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ССЦ02.2000
	Транспортивка ГПС на
	1280
	13,88
	13,88
	0
	17766,4
	0
	17766,4
	0
	

	
	Табл.0-0
	8км
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тн
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР27-04-005-01
	Устройство оснований из
	1,75
	54539,68
	5713,44
	48476,46
	95444,45
	612,12
	9998,52
	84833,81
	37,29
	65,26

	
	
	щебня фракции 40-70 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	при укатке каменных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материалов с пределом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	прочности на сжатие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	свыше 98,1 мпа(1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кгссм2). Устройство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оснований толщиной 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	см из щебня фракции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40-70 мм (при укатке
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	каменных материалов с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пределом прочности на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сжатие свыше 98,1 (1000)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МПа (кгссм2)):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	однослойных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	Автомобильные дороги
	1000м2
	349,78
	799,97
	
	
	
	1399,95
	
	49,92
	87,36

	
	
	
	основан
	
	
	
	л
	
	
	
	
	

	
	
	
	ия
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Итого
<Нет вида работ> (3, 5)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1,2)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Автомобильные дороги (4, 6)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Итого
В текущих ценах
Итого
3  из
СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ
Страница

о
8443,1 О
(0+967,39)*0,893 (0+967,39)*0,5
1770,36
29152,52
104958,69
(1770,36+3208,51)*1,3348 (1770,36+3208,51)*0,95
204795,18*3^8
9
г/70 ;
(0+0)*0 (0+0)*0

О
8443,1 О
8443,1 863,88 483,7 9790,68
1770,36 29152,52 104958,69 135881,57 6645,8 4729,93 147257,3 204795,18 671728,19 671728,19
16  февраля   2007   г.
Смета На благоустройство сквера по ул. Ватутина
	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Код
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего:
	В т.ч.:
	Всего:
	В т.ч.:

	
	
	
	
	
	
	Осн.
з/п.
	Эк. маш.
	з/п.
	
	Осн. з/п
	Эк. Маш.
	з/п.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13

	1
	ТЕР Р68-14-02
	Разборка каменного основании
	поребрика на щебеночном
	100м
	3,7
	1939,04
	502,62
	1436,42
	74,05
	7174
	1860
	5315
	274

	2
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бетонного поребрика
	100м
	3,7
	5008,01
	739,50
	86,94
	11,18
	18530
	2736
	322
	41

	3
	
	Бетонный поребрик
	100м
	3,7
	4455
	-
	-
	-
	16480
	-
	-
	-

	4
	ТЕР 51-06-1
	Погрузка строительного мусора на а/самосвал
	100м3
	0,03
	4226,82
	697,2
	3532,62
	578,76
	127
	21
	106
	17

	5
	Стр. цена таб.2,8
	Транспортировка стр. мусора а/сам.
	Тн.
	7
	16,72
	-
	-
	-
	117
	-
	-
	-

	6
	ТЕР 27-07-002-1
	Устройство щебеночного основания т. 12см. под скамейки
	100м2
	0,06
	5184,19
	255,05
	302,37
	44,84
	311
	15
	18
	3

	7
	ТЕР 27-07-003-24
	Устройство покрытия из тр. плитки 7 1*7 1см.
	100м2
	0,06
	2621,79
	397,71
	159,96
	15,22
	157
	24
	10
	1

	8
	ТЕР 7-05-001-01
	Установка бетонных скамеек
	100шт.
	0,04
	3753,05
	531,04
	2204,17
	333,9
	150
	21
	88
	13

	9
	Счет
	Скамейки бетонные
	100шт.
	0,04
	57472
	-
	-
	-
	2299
	-
	-
	-

	Итого:
	45345
	4677
	5859
	349

	Итого ФОТ
	5026
	
	
	

	Накладные расходы
	5079
	
	
	

	155% ФОТ (34)*0,7
	37
	
	
	

	142% ФОТ (2820)*0,7
	2803
	
	
	

	104% ФОТ(2134)*0,7
	2219
	
	
	

	75% ФОТ(38)*0,7
	20
	
	
	

	Сметная прибыль
	3512
	
	
	

	90% ФОТ (34)*0,9
	28
	
	
	

	95% ФОТ(2820)*0,9
	2411
	
	
	

	55%ФОТ(2,34,„,,^рЦ^
	
	1056
	
	
	

	50% ФОТ(38)*0,9   у^^.^^7^^^
	
	17
	
	
	

	
	
	53936
	
	
	

	В^еК,^
	
	193091
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Сосгавшп
Проверил:
Смета
На благоустройство аллеи проспекта Мира от ул. Куйбышева до ул. Джанаева (длина 198м.)
	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Код
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего:
	В т.ч.:
	Всего:
	В т.ч.:

	
	
	
	
	
	
	Осн.
з/п.
	Эк. маш.
	з/п.
	
	Осн. з/п
	Эк. Маш.
	3/1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1;

	1
	ТЕР р68-14-02
	Разборка каменного поребрика на щебеночном основании
	100м
	5,72
	1939,04
	502,62
	1 436,42
	74,05
	11091
	2875
	8216
	424

	2
	ТЕР 27-02-010-4
	Установка каменного поребрика
	100м
	6,37
	5309,46
	1040,95
	86,94
	11,18
	33821
	6631
	554
	71

	3
	Счет
	Поребрик каменный (переработка)
	100м
	6,37
	10633
	-
	-
	-
	67732
	-
	-
	-

	4
	ТЕР 1-01-014-6
	Разработка грунта 3 группы экскаватором с ковшом емкостью 0,25м3 с погрузкой в а/самосвал
	1000м3
	0,315
	10033,36
	391,27
	9630,88
	1725,94
	3161
	123
	3034
	544

	5
	ТЕР 1-02-057-3
	Доработка грунта вручную
	100м3
	0,20
	2224,56
	2224,56
	-
	-
	445
	445
	-
	-

	6
	ТЕР 51-06-1
	Погрузка грунта, поребрика и старой бетонной плитки на а/самосвал
	100м3
	0,9
	4226,82
	697,2
	3532,62
	578,76
	3804
	627
	3179
	521

	7
	ТЕР 27-07-002-1
	Устройство оснований из щебня т. 12см.
	100м2
	10,85
	5184,19
	255,05
	302,37
	44,84
	56248
	2767
	3281
	487

	8
	ТЕР 27-07-002-2
	При изменении толщины основания до 18см. добавлять к расценке 27-07-002-1 К=6
	100м2
	65,1
	413,35
	5,25
	9,62
	1,16
	26909
	342
	626
	76

	9
	ТЕР рбб-23-1
	Замена люков колодцев
	1люк
	5
	917,09
	35,81
	7,41
	-
	4585
	179
	37
	-

	10
	ТЕР 7-05-001-01
	Установка питьевого фонтанчика из природного камня и бетонных урн
	1 00шт.
	0,51
	3753,05
	531,04
	2204,17
	333,9
	1914
	271
	1124
	170

	11
	Счет
	Питьевой фонтанчик
	шт. 1
	1
	3017
	-
	-
	-
	3017
	-
	-
	-

	12
	Счет
	Бетонные урны
	Шт.
	50
	209,78
	-
	-
	-
	10489
	-
	-
	-

	13
	ТЕР 68-21-1
	Размостка плитных тротуаров с разборкой
	100м2
	10,85
	1765,98
	1124,54
	-
	-
	19161
	12201
	-
	-

	14
	
	Плитка тротуарная 20*10*7см.
	100м2
	9,07
	8305
	-
	-
	-
	75326
	-
	-
	-

	15
	
	Плитка каменная т.4см.
	100м2
	1,78
	43966
	-
	-
	-
	78259
	-
	-
	-

	16
	
	Цемент
	тн.
	1,5
	1063,22
	-
	-
	-
	1595
	-
	-
	-

	17
	
	За вычетом нормативной з/платы
	100м2
	10,85
	-1124,54
	-
	-
	-
	-12201
	-
	-
	-

	18
	
	Договорная з/плата
	100м2
	10,85
	6322
	-
	-
	-
	68594
	-
	-
	-

	19
	ТЕР 51-06-1
	Погрузка строительных материалов на а/сам.
	100м3
	0,78
	4226,82
	697,2
	3532,62
	578,76
	3297
	544
	2755
	451

	20
	Стр. цена таб.2,8
	Транспортировка строительных материалов
	тн.
	184
	16,72
	-
	-
	-
	3076
	-
	-
	-

	21
	Стр. цена таб. 2,8
	Транспортировка грунта, старой бетонной плитки и старого поребрика
	тн.
	731
	16,72
	-
	-
	-
	12222
	-
	-
	-

	Итого
	472545
	27005
	22806
	2744


Проверил:
	.того ФОТ
	29749
	
	
	

	Накладные расходы
	23957
	
	
	

	142% ФОТ (10374)*0,7
	10312
	
	
	

	155% ФОТ (441)*0,7
	478
	
	
	

	104% ФОТ (12201)*0,7
	8882
	
	
	

	80%ФОТ(1112)*0,7
	623
	
	
	

	75% ФОТ (2143)*0,7
	1125
	
	
	

	108% ФОТ (179)*0,7
	135
	
	
	

	104% ФОТ (3299)*0,7
	2402
	
	
	

	Сметная прибыль
	17895
	
	
	

	95% ФОТ (10374)*0,9
	8870
	
	
	

	90% ФОТ (441)*0,9
	357
	
	
	

	50% ФОТ (12201)*0,9
	5490
	
	
	

	50%ФОТ(1112)*0,9
	500
	
	
	

	50% ФОТ (2143)*0,9
	964
	
	
	

	50% ФОТ (179)*0,9
	81
	
	
	

	55% ФОТ (3299)*0,9
	1633
	
	
	

	Итосв^?даЦ:
/щ!$#Ш
	514397
	
	
	

	Всего сД^^ДЙ^-х'.
/Л ,      ••  , (Ж1 ,-
	1841541
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Смета
На благоустройство аллеи проспекта Мира от ул. Куйбышева до ул. Джанаева (длина 198м.)
	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Код
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего:
	В т.ч.:
	Всего:
	В т.ч.:

	
	
	
	
	
	
	Осн.
з/п.
	Эк. маш.
	з/п.
	
	Осн. з/п
	Эк. Маш.
	з/п.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТЕР р68-14-02
	Разборка каменного поребрика на щебеночном основании
	100м
	5,72
	1939,04
	502,62
	1436,42
	74,05
	11091
	2875
	8216
	424

	2
	ТЕР 27-02-010-4
	Установка каменного поребрика
	100м
	6,37
	5309,46
	1040,95
	86,94
	11,18
	33821
	6631
	554
	71

	3
	Счет
	Поребрик каменный (переработка)
	100м
	6,37
	10633
	-
	-
	-
	67732
	-
	-
	-

	4
	ТЕР 1-01-014-6
	Разработка грунта 3 группы экскаватором с ковшом емкостью 0,25м3 с погрузкой в а/самосвал
	1000м3
	0,315
	10033,36
	391,27
	9630,88
	1725,94
	3161
	123
	3034
	544

	5
	ТЕР 1-02-057-3
	Доработка грунта вручную
	100м3
	0,20
	2224,56
	2224,56
	-
	-
	445
	445
	-
	-

	6
	ТЕР 51-06-1
	Погрузка грунта, поребрика и старой бетонной плитки на а/самосвал
	100м3
	0,9
	4226,82
	697,2
	3532,62
	578,76
	3804
	627
	3179
	521

	7
	ТЕР 27-07-002-1
	Устройство оснований из щебня т. 12см.
	100м2
	10,85
	5184,19
	255,05
	302,37
	44,84
	56248
	2767
	3281
	487

	8
	ТЕР 27-07-002-2
	При изменении толщины основания до 18см. добавлять к расценке 27-07-002-1 К=6
	100м2
	65,1
	413,35
	5,25
	9,62
	1,16
	26909
	342
	626
	76

	9
	ТЕР рбб-23-1
	Замена люков колодцев
	1люк
	5
	917,09
	35,81
	7,41
	-
	4585
	179
	37
	-

	10
	ТЕР 7-05-001 -01
	Установка питьевого фонтанчика из природного камня и бетонных урн
	100шт.
	0,51
	3753,05
	531,04
	2204,17
	333,9
	1914
	271
	1124
	170

	11
	Счет
	Питьевой фонтанчик
	шт.1
	1
	3017
	-
	-
	-
	3017
	-
	-
	-

	12
	Счет
	Бетонные урны
	Шт.
	50
	209,78
	-
	-
	-
	10489
	-
	-
	-

	13
	ТЕР 68-21-1
	Размостка плитных тротуаров с разборкой
	100м2
	10,85
	1765,98
	1124,54
	-
	-
	19161
	12201
	-
	-

	14
	
	Плитка тротуарная 20*10*7см.
	100м2
	9,07
	8305
	-
	-
	-
	75326
	-
	-
	-

	15
	
	Плитка каменная т.4см.
	100м2
	1,78
	43966
	-
	-
	-
	78259
	-
	-
	-

	16
	
	Цемент
	тн.
	1,5
	1063,22
	-
	-
	-
	1595
	-
	-
	-

	17
	
	За вычетом нормативной з/платы
	100м2
	10,85
	-1124,54
	-
	-
	-
	-12201
	-
	-
	-

	18
	
	Договорная з/плата
	100м2
	10,85
	6322
	-
	-
	-
	68594
	-
	-
	-

	19
	ТЕР 51-06-1
	Погрузка строительных материалов на а/сам.
	100м3
	0,78
	4226,82
	697,2
	3532,62
	578,76
	3297
	544
	2755
	451

	20
	Стр. цена таб.2,8
	Транспортировка строительных материалов
	тн.
	184
	16,72
	-
	-
	-
	3076
	-
	-
	-

	21
	Стр. цена таб. 2,8
	Транспортировка грунта, старой бетонной плитки и старого поребрика
	тн.
	731
	16,72
	-
	-
	-
	12222
	-
	-
	-

	Итого
	472545
	27005
	22806
	2744


	Итого ФОТ
	29749
	
	
	

	Накладные расходы
	23957
	
	
	

	142% ФОТ (10374)*0,7
	10312
	
	
	

	155%ФОТ(441)*0,7
	478
	
	
	

	104% ФОТ (12201)*0,7
	8882
	
	
	

	80%ФОТ(1112)*0,7
	623
	
	
	

	75% ФОТ (2143)*0,7
	1125
	
	
	

	108%ФОТ(179)*0,7
	135
	
	
	

	104% ФОТ (3299)*0,7
	2402
	
	
	

	Сметная прибыль
	17895
	
	
	

	95% ФОТ (10374)*0,9
	8870
	
	
	

	90% ФОТ (441)*0,9
	357
	
	
	

	50% ФОТ (12201)*0,9
	5490
	
	
	

	50%ФОТ(1112)*0,9
	500
	
	
	

	50% ФОТ (2143)*0,9
	964
	
	
	

	50% ФОТ (179)*0,9
	81
	
	
	

	55% ФОТ (3299)*0,9
	1633
	
	
	

	4^Шё^1ч
	514397
	
	
	

	щм?^
	1841541
	
	
	

	й§|  ^уКм^3*^   |йЗ=|Щ]|
	

	т ЗЕК дай/ /
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Проверил:
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Объект; пр. Коста   мемориал "Вечный огонь"
СМЕТА    /*?
на покраску мемориала
	№ п/п
	поз.        по смете
	Наименование работ
	номер единичной расценки
	единица измерения
	Выполнено работ

	
	
	
	
	
	количество
	цена за единицу
	в. т.ч з/п
	стоимость
	в т.ч. з/п

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9

	1
	1
	очистка вручную поверхностей щетками   от красок
	13-06-003-01
	м2
	1094,6
	8,83
	8,83
	9665
	9665

	2
	2
	окраска бетонных " балясин"   водоэмульсионная с расчисткой старой краски до 1 0%
	62-16-4
	100м2
	0,264
	1477,25
	201,23
	390
	53

	*1
3
	3
	масляная окраска   металлических решеток ограждения за2оаза
	62-35-2
	100м2
	4,464
	1174,12
	800,19
	5241
	3572

	
	4
	масляная покраска скамеек с расчисткой  старой кгаски до 10%
	62-09-1 прим
	100м2
	1,08
	1276,8
	597,36
	1379
	645

	
	5
	маслянвя окраска   чугунных ограждений с художественным рельефом за 2 ваз
	62-35-4
	100м2
	5,624
	1887,19
	998,1
	10614
	5613

	
	6
	масляная окраска бетонных поверхностей   "вазонов" ."Факелов". "венков"с расчисткой старой краски
	62-07-2
	100м2
	0,21
	1172,43
	447,1
	246
	94

	
	7
	масляная покраска м/к "ежей", урн за 1 раз
	62-34-1
	100м2
	0,858
	1074,82
	586,8
	922
	503

	
	8
	рытье ям вручную, грунт Зй кат.
	1-02-058-3
	ЮОмЗ
	0,0003
	3686,67
	3686,67
	1
	1

	
	9
	бетонирование   урн
	6-01-001-1
	ЮОмЗ
	0,0003
	66929,34
	1625,61
	20
	0

	
	
	урна "ромашка"
	счет
	шт
	1
	264,2
	
	264
	

	
	10
	масляная окраска м/к остановки
	62-32-1
	100м2
	0,61
	1049.34
	583,11
	640
	356

	
	всего
	
	29383
	20504


сб.62 сб.62
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акладные расходы    от ФОТ
11 482
9227
50092
179328
3587 182915
80%хО,7=56% лановые накопления от ФОТ
50%хО,9=45% Итого
3,58
ТОГО С ИНД.
Составил:
непредвиденные затраты 2% итого по смете
Смета
На благоустройство аллеи проспекта Мира от ул. Куйбышева до ул. Джанаева (длина 198м.)
	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Код
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего:
	В т.ч.:
	Всего:
	В т.ч.:

	
	
	
	
	
	
	Осн.
з/п.
	Эк. маш.
	з/п.
	
	Осн. з/п
	Эк. Маш.
	з/п.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТЕР р68- 14-02
	Разборка каменного поребрика на щебеночном основании
	100м
	5,72
	1939.04
	502,62
	1436.42
	74,05
	11091
	2875
	8216
	424

	2
	ТЕР 27-02-010-4
	Установка каменного поребрика
	100м
	6.37
	5309,46
	1040,95
	86,94
	11.18
	33821
	6631
	554
	71

	3
	Счет
	Поребрик каменный (переработка)
	100м
	6,37
	10633
	-
	-
	-
	67732
	-
	-
	-

	4
	ТЕР 1-01-014-6
	Разработка грунта 3 группы экскаватором с ковшом емкостью 0.25м3 с погрузкой в а/самосвал
	1 000м3
	0,315
	10033.36
	391,27
	9630,88
	1725,94
	3161
	123
	3034
	544

	5
	ТЕР 1-02-057-3
	Доработка грунта вручную
	1 00м3
	0.20
	2224,56
	2224,56
	-
	-
	445
	445
	-
	-

	6
	ТЕР 51-06-1
	Погрузка грунта, поребрика и старой бетонной плитки на а/самосвал
	100м3
	0.9
	4226,82
	697.2
	3532.62
	578,76
	3804
	627
	3179
	521

	7
	ТЕР 27-07-002-1
	Устройство оснований из щебня т. 12см.
	100м2
	10.85
	5184.19
	255,05
	302,37
	44,84
	56248
	2767
	3281
	487

	8
	ТЕР 27-07-002-2
	При изменении толщины основания до 18см. добавлять к расценке 27-07-002-1 К=6
	100м2
	65,1
	413,35
	5.25
	9.62
	1,16
	26909
	342
	626
	76

	9
	ТЕР рбб-23-1
	Замена люков колодцев
	1люк
	5
	917,09
	35,81
	7.41
	-
	4585
	179
	37
	-

	10
	ТЕР 7-05-00 1-01
	Установка питьевого фонтанчика из природного камня и бетонных урн
	100шт.
	0,51
	3753,05
	531,04
	2204.17
	333,9
	1914
	271
	1124
	170

	11
	Счет
	Питьевой фонтанчик
	шт. 1
	1
	3017
	-
	-
	-
	3017
	-
	-
	-

	12
	Счет
	Бетонные урны
	Шт.
	50
	209,78
	-
	-
	-
	10489
	-
	-
	-

	13
	ТЕР 68-21-1
	Размостка плитных тротуаров с разборкой
	100м2
	10,85
	1765,98
	1124.54
	-
	-
	19161
	12201
	-
	-

	14
	
	Плитка тротуарная 20*10*7см.
	100м2
	9.07
	8305
	-
	-
	-
	75326
	-
	-
	-

	15
	
	Плитка каменная т.4см.
	100м2
	1.78
	43966
	-
	-
	-
	78259
	-
	-
	-

	16
	
	Цемент
	тн.
	1,5
	1063,22
	-
	-
	-
	1595
	-
	-
	-

	17
	
	За вычетом нормативной з/платы
	100м2
	10,85
	-1124,54
	-
	-
	-
	-12201
	-
	-
	-

	18
	
	Договорная з/плата
	100м2
	10,85
	6322
	-
	-
	-
	68594
	-
	-
	-

	19
	ТЕР 51-06-1
	Погрузка строительных материалов на а/сам.
	100м-'
	0.78
	4226,82
	697,2
	3532,62
	578,76
	3297
	544
	2755
	451

	20 ~2Т~
	Стр. цена таб.2,8
	Транспортировка строительных материалов
	тн.
	184
	16,72
	-
	-
	-
	3076
	-
	-
	-

	
	Стр. цена таб. 2,8
	Транспортировка грунта, старой бетонной плитки и старого поребрика
	тн.
	731
	16,72
	-
	-
	-
	12222
	-
	-
	-


	Итого
	472545
	27005
	22806
	2744

	Итого ФОТ
	29749
	
	
	

	Накладные расходы
	23957
	
	
	

	142%ФОТ(10374)*0,7
	10312
	
	
	

	155%ФОТ(441)*0,7
	478
	
	
	

	104%ФОТ(Ш01)*0,7
	8882
	
	
	

	80%ФОТ(1112)*0,7
	623
	
	
	

	75%ФОТ(2143)*0,7
	1125
	
	
	

	108%ФОТ(179)*0,7
	135
	
	
	

	104% ФОТ (3299)*0,7
	2402
	
	
	

	Сметная прибыль
	17895
	
	
	

	95%ФОТ(10374)*0,9
	8870
	
	
	

	90%ФОТ(441)*0,9
	357
	
	
	

	50%ФОТ(12201)*0,9
	5490
	
	
	

	50%ФОТ(1П2)*0,9
	500
	
	
	

	50%ФОТ(2143)*0,9
	964
	
	
	

	50%ФОТ(179)*0,9
	81
	
	
	

	55% ФОТ (3299)*0,9
	1633
	
	
	

	Итого
	514397
	
	
	

	Всего с К=3,28
	1790101
	
	
	


Составил:
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Проверил:
Смета На благоустройство сквера по ул. Ватутина
	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Код
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего:
	В т.ч.:
	Всего:
	В т.ч.:

	
	
	
	
	
	
	Осн.
з/п.
	Эк. маш.
	з/п.
	
	Осн. з/п
	Эк. Маш.
	з/п.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТЕР р68- 14-02
	Разборка каменного поребрика на щебеночном основании
	100м
	3,7
	1939,04
	502,62
	1436,42
	74,05
	7174
	1860
	5315
	274

	2
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бетонного поребрика
	100м
	3,7
	5008,01
	739,50
	86,94
	11,18
	18530
	2736
	322
	41

	3
	
	Бетонный поребрик
	100м
	3,7
	4455
	-
	-
	-
	16480
	-
	-
	-

	4
	ТЕР 51-06-1
	Погрузка строительного мусора на а/самосвал
	100м3
	0,03
	4226,82
	697,2
	3532,62
	578,76
	127
	21
	106
	17

	5
	Стр. цена таб. 2, 8
	Транспортировка стр. мусора а/сам.
	Тн.
	7
	16,72
	-
	-
	-
	117
	-
	-
	-

	6
	ТЕР 27-07-002-1
	Устройство щебеночного основания т. 12см. под скамейки
	100м2
	0,06
	5184,19
	255,05
	302,37
	44,84
	311
	15
	18
	3

	7
	ТЕР 27-07-003-24
	Устройство покрытия из тр. плитки 7 1*7 1см.
	100м2
	0,06
	2621,79
	397,71
	159,96
	15,22
	157
	24
	10
	1

	8
	ТЕР 7-05-001-01
	Установка бетонных скамеек
	100шт.
	0,04
	3753,05
	531,04
	2204,17
	333,9
	150
	21
	88
	13

	9
	Счет
	Скамейки бетонные
	100шт.
	0,04
	57472
	-
	-
	-
	2299
	-
	-
	-

	Итого:
	45345
	4677
	5859
	349

	Итого ФОТ
	5026
	
	
	

	Накладные расходы
	5079
	
	
	

	155% ФОТ (34)*0,7
	37
	
	
	

	142% ФОТ (2820)*0,7
	2803
	
	
	

	104%ФОТ(2134)*0,7
	2219
	
	
	

	75% ФОТ(38)*0,7
	20
	
	
	

	Сметная прибыль
	3512
	
	
	

	90% ФОТ (34)*0,9
	28
	
	
	

	95% ФОТ(2820)*0,9
	2411
	
	
	

	55% ФОТ(2134)*0,9                                                                                                                                                                                      '
	1056
	
	
	

	50%ФОТ(38)*0,9
	17
	
	
	


Ш

	\*ж\,
	53936
	
	
	

	§"= '" •
	187697
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Составил:



Смета На благоустройство сквера по ул. Ватутина
	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Код
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего:
	В т.ч.:
	Всего:
	В т.ч.:

	
	
	
	
	
	
	Осн.
з/п.
	Эк. маш.
	з/п.
	
	Осн. з/п
	Эк. Маш.
	з/п.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТЕР р68-14-02
	Разборка каменного поребрика на щебеночном основании
	100м
	3,7
	1939,04
	502,62
	1436,42
	74,05
	7174
	1860
	5315
	274

	2
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бетонного поребрика
	100м
	3,7
	5008,01
	739,50
	86,94
	11,18
	18530
	2736
	322
	41

	3
	
	Бетонный поребрик
	100м
	3,7
	4455
	-
	-
	-
	16480
	-
	-
	-

	4
	ТЕР 51 -06-1
	Погрузка строительного мусора на а/самосвал
	100м3
	0,03
	4226,82
	697,2
	3532,62
	578,76
	127
	21
	106
	17

	5
	Стр. цена таб.2,8
	Транспортировка стр. мусора а/сам.
	Тн.
	7
	16,72
	-
	-
	-
	117
	-
	-
	-

	6
	ТЕР 27-07-002-1
	Устройство щебеночного основания т. 12см. под скамейки
	100м2
	0,06
	5184,19
	255,05
	302,37
	44,84
	311
	15
	18
	3

	7
	ТЕР 27-07-003-24
	Устройство покрытия из тр. плитки 71*71см.
	100м2
	0,06
	2621,79
	397,71
	159,96
	15,22
	157
	24
	10
	1

	8
	ТЕР 7-05-001-01
	Установка бетонных скамеек
	100шт.
	0,04
	3753,05
	531,04
	2204,17
	333,9
	150
	21
	88
	13

	9
	Счет
	Скамейки бетонные
	100шт.
	0,04
	57472
	-
	-
	-
	2299
	-
	-
	-

	Итого:
	45345
	4677
	5859
	349

	Итого ФОТ
	5026
	
	
	

	Накладные расходы
	5079
	
	
	

	155% ФОТ (34)*0,7
	37
	
	
	

	142% ФОТ (2820)
	*0,7
	2803
	
	
	

	104% ФОТ(2134)*0,7
	2219
	
	
	

	75% ФОТ(38)*0,7
	20
	
	
	

	Сметная прибыль
	3512
	
	
	

	90% ФОТ (34)*0,9
	28
	
	
	

	95% ФОТ(2820)*0,9        ^^-^-^^
	2411
	
	
	

	55% ФОТ(2134)*0,9^!^)С^;*^^^ч
	1056
	
	
	

	50% ФОТ(38)*0,9
	/И^Л^Щй
	17
	
	
	

	Итого:
	ы&ё[
4*11
,\0.\^й\
	^У?5:*Ё;\ь 1™ё1"^|1
	
	53936
	
	
	

	
	
	м ^ а, и^ш!
	
	
	
	
	

	Всего сК=3,58
	Х-Ш^^^®'
	193091
	
	
	


Составил:

Проверил:
