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V
Реконструкция пл. Штыба-Вторая очередь
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2/п-ОТ
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:
на устройство фундаментов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект
Сметная стоимость
771900,07 руб.
Средства на оплату труда
6911,73 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на! квартал 2007 г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Т/з осн.
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	Т/з осн. раб.на ед.
	раб. Всего
	1 /з мех. наед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Фундаменты

	1
	ТЕР01-01-013-
	Разработка грунта с погрузкой на
	ЮООмЗ
	0,3
	5667,54
	134,19
	5522,14
	683,02
	1700,26
	40,26
	1656,64
	204,91
	14,96
	4,488
	43,3
	12,99

	
	09
	автомобили-самосваты
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	экскаваторами с ковшом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вместимостью 0,65 (0,5-1) мЗ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	группа грунтов: 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	каталог
	Транспортировка излишнего грунта
	тн
	510
	13.88
	
	
	
	7078,8
	
	
	
	
	
	
	

	
	строй цена
	на 8 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	табл. 2.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР01-01-003-
	Разработка грунта в отвал
	ЮООмЗ
	0.25
	4132.16
	118,58
	4013,58
	448.97
	1033,04
	29,65
	1003,39
	112.24
	13.22
	3.305
	28,91
	7,2275

	
	09
	экскаваторами "драглайн" или
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"обратная лопата" с ковшом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вместимостью 0.65 (0.5-1) мЗ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	группа грунтов: 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР01-01-030-
	Разработка грунта с перемещением
	ЮООмЗ
	0,25
	1056.77
	
	1056.77
	232,33
	264.19
	
	264,19
	58.08
	
	
	14.96
	3.74

	
	03
	до 10 м бульдозерами мощностью:
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	59 (80) кВт (л. с.). 3 группа грунтов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	16
	ТЕР01-01-013-09
	Разработка! ПС с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 (0.5-1) мЗ. группа грунтов: 3
	1 000 мЗ грчнта
	0.23
	5667,54
	134.19
	5522.14
	683.02
	1303.53
	30.86
	1270.09
	157.09
	14,96
	3,4408
	43.3
	9.959

	17
	каталог стройцена табл. 2.8
	Транспортировка ГПС на 7 км
	тн
	414
	12.45
	
	
	
	5154.3
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ТЕР01-01-033-03
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л. с.). 3 группа грунтов
	ЮООмЗ грунта
	0.48
	731.83
	
	731,83
	160,89
	351.28
	
	351.28
	77,23
	
	
	10,36
	4.9728

	19
	ТЕР1 1-01-004-
07
	Устройство гидроизоляции обмазочной холодной асфальтовой мастикой: в один слой толщиной 2 мм
	100м2 изолируем ой поверхнос ти
	2,5
	1224.82
	195.49
	39.22
	3,72
	3062,05
	488,73
	98.05
	9,3
	15,54
	38,85
	0,75
	1.875

	20
	ТЕРП-01-015-01
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100м2 покрытия
	0,35
	3398,64
	368.72
	214,38
	33,22
	1189,52
	129,05
	75,03
	11,63
	40,43
	14,1505
	2,84
	0,994

	21
	ТЕРИ-01-015-02
	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины
	100м2 покрытия
	1,4
	407,05
	10.85
	4,48
	2,28
	569,87
	15,19
	6,27
	3,19
	1,19
	1,666
	0,19
	0,266

	22
	ТЕР16-02-004-
07
	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диаметром: 200 мм (дренаж)
	100м тру бо про в ода
	0,015
	27803,87
	2033,96
	473.43
	16
	417.06
	30,51
	7Л
	0,24
	185.92
	2,7888
	2,82
	0,0423

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	167390,47
	5729,57
	8985.28
	1182,16
	
	565,9
	
	81.24

	Накладные расходы
	7335.99
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4414.9
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Фундаменты :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	17915.36
	
	
	
	
	11,23
	
	38,89

	Конструкции из кирпича и блоков
	4159.27
	
	
	
	
	12,38
	
	2.62

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	150462,31
	
	
	
	
	484,83
	
	36,55

	Полы
	6122,48
	
	
	
	
	54.67
	
	3.14

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
	481,94
	
	
	
	
	2.79
	
	0.04

	Итого
	179141.36
	
	
	
	
	565,9
	
	81,24

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	152675.62
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	8985.28
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	6911.73
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	7335.99
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4414.9
	
	
	
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007г 179 141.36 * 3.58
	641326,07
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Фундаменты
	641326,07
	
	
	
	
	565,9
	
	81,24

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:


	1    1           2           |                             3
	*                 5        |         6        |       7
	8       |       9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	
	
	167390,47
	5729.57
	8985.28
	1182,16
	
	565.9
	
	81,24

	Накладные расходы
	7335.99
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4414.9
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-4. 16-18
	16885.4
	100.77
	4545.59
	609,55
	
	11.23
	
	38,89

	Накладные расходы 95% ФОТ (от 7 1 0.32)
	674.8
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 710.32)
	355.16
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	17915.36
	
	
	
	
	11,23
	
	38.89

	Конструкции из кирпича и блоков:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 5
	3869.88
	112,88
	314.88
	30.38
	
	12,38
	
	2.62

	Накладные расходы 122% ФОТ (от 143.26)
	174.78
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 143.26)
	114.61
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	4159,27
	
	
	
	
	12,38
	
	2.62

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по Поз. 6-7. 9-15 НР 105% ФОТ: СП 65% ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 6-7, 9-15
	112744,68
	4029,87
	2433,67
	357,11
	
	400,98
	
	25,61

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 4 386,98)
	4606,33
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4 386.98)
	2851,54
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	120202.55
	
	
	
	
	400,98
	
	25.61

	Итоги по Поз. 8 НР 105% ФОТ: СП 65%*0,9 ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 8
	28652,01
	822.57
	1504,69
	160,76
	
	83,85
	
	10,94

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 983,33)
	1032.5
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65%*0.9 ФОТ (от 983,33)
	575,25
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	30259,76
	
	
	
	
	83,85
	
	10,94

	Итого
	150462,31
	
	
	
	
	484,83
	
	36,55

	Полы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 19-21
	4821,44
	632,97
	179,35
	24,12
	
	54,67
	
	3.14

	Накладные расходы 123% ФОТ (от 657,09)
	808.22
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 657.09)
	492.82
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	6122,48
	
	
	
	
	54.67
	
	3,14

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 22
	4 1 7.06
	30.51
	7.1
	0,24
	
	2,79
	
	0.04

	Накладные расходы 128% ФОТ (от 30.75)
	39.36
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83% ФОТ (от 30.75)
	25.52
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	481.94
	
	
	
	
	2,79
	
	0,04

	Итого
	179141.36
	
	
	
	
	565,9
	
	81,24

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	152675,62
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	8985.28
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	6911.73
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	7335.99
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4414.9
	
	
	
	
	
	
	





	1    1            2            |
	4
	5        |         6
	7       1       8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	
	
	3582.83
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с нспре лепленными
	182724,19
	
	
	
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007г 182 724.19 * 3.58
	654152.6
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	117747.47
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	771900,07
	
	
	
	
	565,9
	
	«1,24
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Составил Проверил
