сог.
УТВЕРЖДАЮ:
ДЮСШ №8
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 30-2007
/о . на замена оконных бло
ичный ремонт системы водоснабжения
(локальная смета)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
848,1996 тыс, руб
Основание: дефектный ак Сметная стоимость
18,8346 тыс, руб
Средства на оплату труда

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2007 г.
	
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел. -ч. не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаиы труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Сантехнические работы

	1,1
	ТЕРр65-09-1
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 1 5 мм (100 м трубопроводов)
	0,14
	4053,36 860,47
	63,84
2,52
	567,47
	120,47
	8.94 0,35
	77,8
	10.892

	1.2
	ТЕРр65-09-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм ( 1 00 м трубопроводов)
	0.87
	4594.94 950,05
	63.84
2,52
	3997.6
	826.54
	55,54 2,19
	85.9
	74,733

	1.3
	ТЕРр65-09-3
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм 100 м трубопроводов)
	0.21
	5007.71 1048.82
	63,84
2,52
	1051.62
	220,25
	13,41
0.53
	94.83
	19,9143

	1.4
	ТЕРр65-09-4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм 100 м трубопроводов)
	0.18
	6008.9 1273.01
	63.84
2.52
	1081.6
	229 Л 4
	11,49 0.45
	115,1
	20.718


	1.5
	ТЕРр65-09-5
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 40 мм ( 1 00 м трубопроводов)
	0.24
	6841.57 1342.68
	63.84
2,52
	1641.98
	322,24
	15.32 0,60
	121,4
	29,136

	1.6
	ТЕРр65-09-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм (100 м трубопроводов)
	0.16
	8349,46 1491,99
	175,11 3,60
	1335.91
	238,72
	28,02 0,58
	134,9
	21,584

	2.1
	СЦМ-300-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
	39.7
	12,4
	
	492,28
	
	
	
	

	3
	ТЕРр65-05-2
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм (100шт.)
	0.04
	5486,07 1074,29
	8,89
	219,44
	42,97
	0,36
	103
	4,12

	4
	ТЕРр65-05-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (100шт.)
	0.06
	3206.24 844,83
	3,7
	192,37
	50,69
	0.22
	81
	4.86

	5
	ТЕРр65-05-5
	Смена арматуры кранов водоразборных и туалетных (100шт.)
	0.04
	4424,71
347,32
	3,7
	176,99
	13.89
	0,15
	33,3
	1,332

	6
	ТЕРр65-05-7
	Смена арматуры смесителей без душевой сетки (100шт.)
	0.06
	17934,12 2086,00
	6,67
	1076,05
	125,16
	0,4
	200
	12

	7
	ТЕРр65-05-6
	Смена арматуры смесителей с душевой сеткой (100шт.)
	0.04
	24383.5 2781,68
	10,37
	975.34
	111,27
	0,41
	266,7
	10,668

	8
	ТЕРр65-06-12
	Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт" (100 приборов)
	0.04
	40387.39 4304,46
	71,6 9,01
	1615,5
	172.18
	2,86 0,36
	412,7
	16.508

	9
	ТЕРр65-06-24
	Смена санитарных приборов умывальников (100 приборов)
	0,06
	17325.78 2211,16
	66,83 8,41
	1039,55
	132,67
	4,01 0.50
	212
	12.72

	10
	ТЕРр65-07-1
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями)
	0.12
	11800,76 2554,66
	47,74 6,01
	1416,09
	306,56
	5,73 0,72
	220,8
	26,496

	11
	ТЕРр65-07-2
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями)
	0.08
	15921.11 2701,60
	85,92 10,81
	1273,69
	216,13
	6,87 0,86
	233,5
	18.68

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	18153,48
	3128,88
	153,73 7,14
	
	284.36

	Накладные расходы
	2320,65
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1568,01
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Сантехнические работы :
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1.1-1.6.2.1.3-11
	18153.48
	3128.88
	153,73 7.14
	
	284,36

	Накладные расходы 74% ФОТ (от 3 136.02)
	2320,65
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3 136.02)
	1568,01
	
	
	
	


	Итого с накладными и см. прибылью
	22042.14
	
	
	
	284.36

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	14870,87
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	153,73
	
	
	
	

	ФОТ
	3136,02
	
	
	
	

	Накладные расходы
	2320,65
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1568,01
	
	
	
	

	22042.14*3.58
	78910.86
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Сантехнические работы
	78910,86
	
	
	
	284,36

	Раздел 2. Оконные проемы

	12
	ТЕРр56-01-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов (100 коробок)
	0.08
	1491.24 1207.49
	283,75 25.18
	119,3
	96.6
	22.7 2,01
	128.73
	10.2984

	13
	ТЕРр56-02-2
	Снятие оконных переплетов остекленных (100 м2 оконных переплетов)
	0.66
	444.58 424,67
	19,91 11.17
	293,42
	280.28
	13,14
7,37
	46.11
	30,4326

	13.1
	ТЕРр56-03-2
	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных (100м2)
	0.126
	874,67 874,67
	
	110,21
	110.21
	
	94.97
	1 1 ,9662

	14
	ТЕР10-01-027-2
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов)
	0.66
	4076.84 1403.04
	738,67 81.22
	2690,71
	926,01
	487,52 53,61
	134,52
	88Л832

	15
	Счет№7от1 2.03.2007
	Блоки оконные индивидуального изготовления (м2)
	66
	479,24
	
	31629,84
	
	
	
	

	16
	Счет№7от1 2.03.2007
	Подоконник металлопластиковый(300/3.58) (м)
	41
	83,8
	
	3435,8
	
	
	
	

	17
	Счет№7 от!2.03.2007
	Отлив металлический (м)
	41
	69,83
	
	2863,03
	
	
	
	

	18
	ТЕРр61-07-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных ( 1 00 м2 отремонтированной поверхности)
	0.26
	6665.79 3953,18
	24.84 13,93
	1733.1
	1027.83
	6.46 3.62
	383,06
	99,5956

	19
	ТЕР9-06-001-2
	Монтаж оконных решеток ( 1 т конструкций)
	1.227
	729.91 498,25
	140.44 1,86
	895,6
	611,35
	172,32 2.28
	50.79
	62,3193

	20
	СЦМ-204-9120-1
	Каркасы арматурные (т)
	1,227
	7796.38
	
	9566.16
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	53337.18
	3052,28
	702,14 68.89
	
	303.4

	Накладные расходы
	3069.19
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2002,01
	
	
	
	

	Итоги по разделу 2 Оконные проемы :
	
	
	
	
	

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
	1416,58
	
	
	
	52,7

	Деревянные конструкции
	42392,49
	
	
	
	88,78


	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	3063.69
	
	
	
	99.6

	Строительные металлические конструкции
	11535,62
	
	
	
	62,32

	Итого
	58408.38
	
	
	
	303,4

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	49582.76
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	702,14
	
	
	
	

	ФОТ
	3121,17
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3069,19
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2002,01
	
	
	
	

	58408,38*3.58
	209102
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Оконные проемы
	209102
	
	
	
	303,4

	Раздел 3. Кровля

	21
	ТЕРр58-03-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий)
	0.81
	81,83 81,63
	0,2
	66.28
	66,12
	0.16
	9,1
	7,371

	22
	ТЕР46-04-008-1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (100 м2 покрытия)
	3.68
	173.03 128,99
	44,04
	636,75
	474,68
	162.07
	14.38
	52,9184

	23
	ТЕРр53-20-1
	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича простых (100 мЗ кладки)
	0,035
	107254,36
5427.32
	3632,07 605,67
	3753.9
	189.96
	127,12 21.20
	563
	19,705

	24
	ТЕР10-01-002-1
	Установка стропил ( 1 мЗ древесины в конструкции)
	13,5
	2549,44 230.06
	37,26 2,33
	34417,44
	3105,81
	503.01 31.46
	24,09
	325,215

	24,2
	ТЕР06-01-015-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1т)
	0.18
	14334.85 3206.80
	58,27 3,88
	2580,27
	577,22
	10.49 0.70
	315,01
	56.7018

	24.1
	ТЕРр58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (100м2)
	4.41
	2170,21 194,71
	20,92 3,84
	9570.63
	858,67
	92.26 16.93
	21,35
	94.1535

	25
	ТЕР26-01-055-1
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции)
	4.41
	4085,81 964,20
	18,52
	18018,42
	4252,12
	81,67
	95,94
	423,0954

	25.1
	СЦМ-101-2101
	Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5 (м2)
	908,46
	11,61
	
	10547.22
	
	
	
	

	26
	ТЕРЮ-01-087-1
	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (10 мЗ древесины в конструкции)
	2.64
	775.24 84,24
	22.74 0,78
	2046,63
	222,39
	60,03 2.06
	8,5
	22,44

	27
	ТЕР46-03-009-3
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см (100 шт.)
	0.11
	1968.58 483.33
	1485.25 169,15
	216,54
	53.17
	163.37 18,61
	45,77
	5,0347


	29
	ТЕР9-04-002-1
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия)
	4.41
	1042,48 356.78
	519,82 43,05
	4597.34
	1573,4
	2292,41 189.85
	35.5
	156,555

	29.1
	СЦМ-101-1735
	Винты самонарезающие СМ 1-3 5 (т)
	0.039
	38529,83
	
	1502.66
	
	
	
	

	30
	СЦМ-101-1875
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм (т)
	2.48
	12279,88
	
	30454,1
	
	
	
	

	31
	ТЕР12-01-010-1
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( 100 м2 покрытия)
	0.32
	8274,5 1106,08
	23,81 3,П
	2647.84
	353,95
	7,62 1,00
	112,75
	36.08

	32
	ТЕР12-01-009-1
	Устройство желобов настенных (100 м желобов)
	0,32
	17222.05 831,40
	299.87
32,77
	5511.06
	266,05
	95.96 10,49
	84,75
	27,12

	33
	ТЕР10-01-003-1
	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно)
	2,64
	336,04 65,04
	21,9 1.71
	887.15
	171,71
	57,82 4,51
	6.63
	17,5032

	34
	СЦМ-203-0002
	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 9-9, , пл.0.75 м2 (м2)
	1.32
	583,23
	
	769,86
	
	
	
	

	35
	ТЕР12-01-012-1
	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения)
	0.32
	3389,71 67,90
	57.33 4,50
	1084,71
	21,73
	18,35 1,44
	6,67
	2,1344

	36
	ТЕР15-05-001-8
	Остекление оконным стеклом дверей балконных с одинарным переплетом ( 1 00 м2 площади проемов по наружному обводу коробок)
	0.0132
	3056,79 1 84,04
	18.94 1,55
	40,35
	2.43
	0,25 0,02
	18,76
	0,2476

	37
	ТЕР15-04-030-4
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.. количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,124
	1254,87
723,39
	2.44 0,12
	155,6
	89,7
	0.3 0,01
	71,06
	8.8114

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	129504,75
	12279.11
	3672,89 298.28
	
	1255.09

	Накладные расходы
	13941,54
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	8384.83
	
	
	
	

	Итоги по разделу 3 Кровля :
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	1503.41
	
	
	
	60,29

	Стены (ремонтно-строительные)
	4083,31
	
	
	
	19,7

	Кровли
	105332.15
	
	
	
	697,96

	Теплоизоляционные работы
	35794.24
	
	
	
	423,1

	Деревянные конструкции
	4428.85
	
	
	
	39,94

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
	345.75
	
	
	
	5,03

	Отделочные работы
	343,41
	
	
	
	9.06


	Итого
	151831,12
	
	
	
	1255,09

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	113552,75
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	3672,89
	
	
	
	

	ФОТ
	12577,39
	
	
	
	

	Накладные расходы
	13941,54
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	8384,83
	
	
	
	

	151 831.12*3.58
	543555,41
	
	
	
	

	Итого по разделу 3 Кровля
	543555,41
	
	
	
	1255,09

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	200995,41
	18460,27
	4528,76 374,31
	
	1842,84

	Накладные расходы
	19331,38
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11954,85
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	22042,14
	
	
	
	284,36

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
	1762,33
	
	
	
	57,73

	Деревянные конструкции
	46821,34
	
	
	
	128,73

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	3063,69
	
	
	
	99,6

	Строительные металлические конструкции
	11535,62
	
	
	
	62,32

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	1503,41
	
	
	
	60.29

	Стены (ремонтно-строительные)
	4083,31
	
	
	
	19,7

	Кровли
	105332,15
	
	
	
	697,96

	Теплоизоляционные работы
	35794,24
	
	
	
	423,1

	Отделочные работы
	343,41
	
	
	
	9,06

	Итого
	232281,64
	
	
	
	1842,84

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	178006,38
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	4528,76
	
	
	
	

	ФОТ
	18834.58
	
	
	
	

	Накладные расходы
	19331,38
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11954,85
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	4645,63
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	236927,27
	
	
	
	

	236927.27*3.58
	848199,63
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	848199,63
	
	
	
	1842,84
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Составил Проверил
УТВЕ
СОГЛАСОВАНО:

Средняя Общеобразовательная Школа №3
("наименование стройки}
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 22-2007
(локальная смета)
на ремонтные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость
290097,28 руб.
Средства на оплату труда
4389,86 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2007 г.
	Го ПИ
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн. раб.наед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з мех. наед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Проемы

	1
	ТЕРр56-01-01
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой
	100 коробок
	0.31
	1491,24
	1207.49
	283.75
	25.18
	462.28
	374.32
	87.96
	7.81
	128,73
	39,9063
	2,15
	0.6665

	
	
	штукатурки откосов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр56-02-02
	Снятие оконных переплетов:
	100м2
	1.2008
	444.58
	424.67
	19.91
	11.17
	533.85
	509.94
	23.91
	13.41
	46.11
	55.3689
	0,93
	1.1167

	
	
	остекленных
	оконных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	переплетов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-> ^
	ТЕР10-01-027-
	Установка в жилых и общественных
	100м2
	1.2008
	3768,17
	1094.37
	738.67
	81.22
	4524.82
	1314.12
	886.99
	97.53
	104.9256
	125.9947
	7.4
	8.8859

	
	02
	зданиях блоков оконных с
	проемов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэф-ты к позиции: 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пластиковых и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	металлопластиковых взамен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	деревянных ОЗП=0.78; Т3=0,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	Л
з
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	4
	счет. ЛЬ 7 от 12.03.2007
	Блоки оконные индивидуального изготовлен ия металлопластиковые
	м2
	120.08
	479,24
	
	
	
	57547.14
	
	
	
	
	
	
	

	5
	счет. лр. 7 от 12.03.2007г
	Подоконник металлопластиковый (35см) 350/3.58
	пм
	44,5
	97,76
	
	
	
	4350.32
	
	
	
	
	
	
	

	6
	счет. Л» 7 от 12.03.2007г
	Отлив металлический 250/3.58
	пм
	42
	69.83
	
	
	
	2932.86
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРрб 1-07-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100м2 отремонти рованной поверхнос ти
	0,47
	6665.79
	3953.18
	24,84
	13.93
	3132.92
	1857,99
	11,67
	6.55
	383.06
	180.0382
	1,16
	о >452

	8
	ТЕР 15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100м2 окрашивае мой поверхнос ти
	0.47
	1791,59
	442,73
	1 1.54
	0,24
	842.05
	208,08
	5.42
	0.1
	42,9
	20,163
	0,17
	0,0799

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.
	74326,24
	4264,45
	1015,95
	125.41
	
	421,47
	
	1 1 25

	Накладные расходы
	2869.88
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2247,76
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Проемы :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проемы (ремонтно-строительные)
	2021,14
	
	
	
	
	95,28
	
	1   /К

	Деревянные конструкции
	6491.25
	
	
	
	
	125,99
	
	х хч

	Материалы
	64830,32
	
	
	
	
	
	
	

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	5003,05
	
	
	
	
	1 80,04
	
	о - .

	Отделочные работы
	1098,12
	
	
	
	
	20,16
	
	оох

	Итого
	79443,88
	
	
	
	
	421.47
	
	1 1 25

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	


	Материалы
	69045.84
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	1015.95
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	4389.86
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	2869.88
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2247.76
	
	
	
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007 79 443.88 * 3.58
	284409,09
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Проемы
	284409,09
	
	
	
	
	421,47
	
	II, 2'>

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	74326.24
	4264,45
	1015,95
	125.41
	
	421.47
	
	1 1,29

	Накладные расходы
	2869.88
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2247.76
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проемы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1 -2
	996.13
	884.26
	111,87
	21.22
	
	95.28
	
	1,78

	Накладные расходы 82%*0.7 ФОТ (от 905.48)
	519.75
	
	
	
	
	
	
	


	1    |            2            |                              3                                        4                 5                 6                 7       |       8               9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Сметная прибыль 62%*0.9 ФОТ (от 905.48)
	505.26
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2021.14
	
	
	
	
	95,28
	
	1,78

	Деревянные конструкции:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 3
	4524.82
	1314.12
	886.99
	97.53
	
	125.99
	
	8.89

	Накладные расходы 1 18%*0.7 ФОТ (от 1 41 1.65)
	1 166,02
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 63%*0.9 ФОТ (от 1 4 И. 65)
	800.41
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	6491,25
	
	
	
	
	125.99
	
	8.89

	Материалы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 4-6
	64830.32
	
	
	
	
	
	
	

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 7
	3132.92
	1857.99
	11,67
	6.55
	
	1 80.04
	
	0.55

	Накладные расходы 79%*0.7 ФОТ (от 1 864.54)
	1031,09
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50%*0.9 ФОТ (от 1 864.54)
	839.04
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	5003.05
	
	
	
	
	1 80,04
	
	0,55

	Отделочные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 8
	842.05
	208,08
	5,42
	0.11
	
	20,16
	
	0.08

	Накладные расходы 105%*0.7 ФОТ (от 208,19)
	153.02
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 55%*0.9 ФОТ (от 208.19)
	103.05
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1098,12
	
	
	
	
	20,16
	
	0,08

	Итого
	79443.88
	
	
	
	
	421,47
	
	11,29

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	69045.84
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	1015.95
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	4389.86
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	2869.88
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2247.76
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	1588.88
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	81032,76
	
	
	
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007 81 032.76 * 3.58
	290097.28
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	290097,28
	
	
	
	
	421,47
	
	1 1 ,2'>
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Средняя Общеобразовательная Школа с. Балта
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 18-2007
на ремонтные работы
(локальная смета)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектный акт
Сметная стоимость 608037,9 руб.
Средства на оплату труда 13757,34 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2007г. (без НДС)
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. ИЗ. VI.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т7з осн. раб. на ед./ Всего
	Т/з мех. на ед./ Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	Мат.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	Мат.
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	Раздел 1. Кровля

	1
	ТЕРр58-17-01
	Разборка покрытий кро​вель из: рулонных мате​риалов
	100м2 покры​тий кро​вель
	3.15
	157,60
	156,17
	1,43
	
	496,44
	491,94
	4,50
	
	17,41 54.8415
	

	2
	ТЕРр58-03-1
	Разборка мелких покры​тий и обделок из листо​вой стали поясков, сан​дриков, желобов, отли​вов, свесов, парапетов и т.п.
	100м труб и покры​тий
	0.75
	81.83
	81,63
	0,20
	
	61,37
	61,22
	0,15
	
	6,825
	

	3
	ТЕР08-02-001-01
	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинар​ного
	1 мЗ кладки
	28,5
	1070,67
	51,57
	37.25 6,21
	981,85
	30514,10
	1469,75
	1061,63 176,99
	27982,72
	5.4 153.9
	0,4 11,4

	4
	ГЕР 10-01 -
002-1
	Установка стропил
	1 мЗ древе​сины в конст​рукции
	10,8
	2549,44
	230,06
	37,26
2,33
	2282,12
	27533,95
	2484,65
	402,41 25,16
	24646,89
	24.09 260,172
	0.37 3.996

	5
	ТЕРр58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100м2
	3,8
	2170,21
	194,71
	20.92 3.84
	1954,58
	8246,80 >
	739,90
	79,50 14,59
	7427,40
	21,35 81,13
	0.51 1.938


	1.
	2
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	6
	ТЕР26-01-055-01
	Установка пароизоляци-онного слоя из пленки
	10()м2 поверх-
	3.8
	4085,81
	964.20
	18,52
	3103,09
	15526,08
	3663.96
	70.38
	11791.74
	95.94 364,572
	0.25 0.95

	
	
	полиэтиленовой
	ности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	покры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тия изо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ляции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	7
	ТЕР 10-01-087-1
	Огнезащита деревянных конструкций ферм. арок.
	ЮмЗ
древе-
	1.764
	775,24
	84.24
	22.74 0,78
	668.26
	1367,52
	148.60
	40.! 1 1.38
	1178,81
	8.5 14.994
	0.17 0,2999

	
	
	балок, стропил, мауэр-
	сины в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	латов
	конст-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	рукции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР46-03-009-03
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круг​лых диаметром: до 25
	100шт.
	0.9
	1968.58
	483,33
	1485,25 169.15
	
	1771.72
	435,00
	1336.72 152,24
	
	45.77 41,193
	14,62 13,158

	
	
	мм при толщине стен до
25 см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ГЕР6-01-015-1
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда
	1 т
	0.11
	14334,85
	3206,80
	58,27 3.88
	11069,78
	1576,83
	352,75
	6,41 0,43
	1217,67
	315,01 34,6511
	0,62 0,0682

	
	
	с заделкой длиной до 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из: профили-
	100м2
покры-
	3,8
	1042,48
	356,78
	519,82 43,05
	165,88
	3961,42
	1355,76
	1975,32 163,59
	630,34
	35,5 134,9
	2,93 11,134

	
	
	рованного листа при высоте здания до 25 м
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	СЦМ-101-1875
	Сталь оцинкованная листовая
	г
	2,09
	12279,88
	
	
	12279,88
	25664,95
	
	
	25664,95
	
	

	12
	СЦМ-101-1735
	Винты само нарезающие СМ 1-35
	т
	0.025
	38529,83
	
	
	38529,83
	963,25
	
	
	963,25
	
	

	13
	ТЕР 12-01-010-1
	Устройство мелких по​крытий (коньки, бранд-
	100м2 покры-
	0.832
	8274,50
	1106,08
	23,81 3.11
	7144,61
	6884,38
	920,26
	19,81 2,59
	5944,31
	112,75 93,808
	0,27 0,2246

	
	
	мауэры, парапеты, све-
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сы, ендовы и т.п.) из
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	листовой оцинкованной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	стали
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТЕР 12-01-009-01
	Устройство желобов: настенных
	100м желобов
	0.75
	17222,05
	831.40
	299.87
32,77
	16090,78
	12916.54
	623,55
	224,90 24.58
	12068,09
	84.75 63,5625
	3.19 2,3925

	15
	ТЕРр58-10-01 0311*0.7: ЭМ*0,7;
ЗПМ*0.7:
	Устройство водосточ​ных труб Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=0.7: ЭМ=0.7:
	100м
	0.72
	7262,47
	252,71
	6.74
	7003,02
	5228.98
	181.95
	4.85
	5042.18
	25.76 18,5472
	0,091 0,0655

	
	Т3*0,7;
	ЗПМЮ.7: Т3=0.7:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТЗМ*0.7
	ТЗМ=0.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	16
	ТЕРр58-10-06 ОЗП*0.7: ЭМ*0.7: ЗПМ*0.7: 13*0.7: ТЗМ*0.7
	Устройство водосточ​ных труб: воронок с лестниц или подмостей Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=0,7: ЭМ=0.7: ЗПМ=0.7: Т3=0.7: ТЗМ=0.7
	100шт.
	0.12
	7684,77
	364,64
	4,14
	7315,99
	922.17
	43.76
	0.50
	877,91
	37.17 4.4604
	0.056 0,0067

	17
	ТЕРр58-10-03 ОЗП*0.7: ЭМ*0.7: ЗПМ*0.7: Т3*0.7: ТЗМ*0.7
	Устройство водосточ​ных труб: колен с земли, лестниц и подмостей Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=0.7: ЭМ=0.7: ЗПМ=0,7; Т3=0.7: ТЗМ=0.7
	100шт.
	0.24
	4156,93
	438,80
	4.14
	3713,99
	997,66
	105.31
	0.99
	891,36
	44.73 10,7352
	0,056 0.0134

	18
	ТЕР 10-01-003-1
	Устройство слуховых окон
	1 слухо​вое окно
	1
	336,04
	65,04
	21,90 1,71
	249,10
	336,04
	65,04
	21,90 1,71
	249,10
	6.63 6,63
	0,22 0,22

	19
	СЦМ-203-0002
	Блоки оконные с двой​ным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 9-9. пл.0.75 м2
	м2
	0,9
	583,23
	
	
	583,23
	524,91
	
	
	524,91
	
	

	20
	ТЕР 12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами
	10()м ограж​дения
	0,7
	3389,71
	67,90
	57,33 4,50
	3264,48
	2372,80
	47,53
	40,13
3,15
	2285.14
	6,67 4.669
	0.43 0.301

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	147867,91
	1 3 1 90,93
	5290,21 566,41
	129386,77
	1349.59
	46,17

	Накладные расходы
	10206,42
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	8438,41
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли:
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-2, 5, 15-17
	15953,42
	1624.08
	90,49 14.59
	14238,85
	1 76,54
	2,02

	Накладные расходы 83%*0,7 ФОТ (от 1 638,67)
	952.07
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50°о*0.9 ФОТ (от 1 638,67)
	737,40
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см, прибылью
	17642.89
	
	
	
	176,54
	2.02

	Конструкции из кирпича и блоков:
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 3
	30514.10
	1469,75
	1 06 1 ,63 1 76,99
	27982.72
	1 53.90
	11,40

	Накладные расходы 122°о*0.7 ФОТ (от 1 646,74)
	1406,32
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 80%*(),9 ФОТ (от 1 646.74)
	1185,65
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см  прибылью
	33106.07
	
	
	
	153,90
	1 1 ,40


	1.                2.                                  3.                      |        4.        |     5.     |         6.                   7.                    8.                    9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	129386.77
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	5290,21
	
	
	
	
	

	ФОТ
	13757,34
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	10206.42
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	8438,41
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	3330,25
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	169842,99
	
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007г 169 842,99 * 3,58
	608037,90
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
/7
	608037,90
	
	
	
	1349,59
	46,17


Балбашов А.Ю.
СоставШ^^38^^
__
",_
'
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Средняя образовательная школа №18
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25-2007
на ремонт кровли
(локальная смета)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
453,5242 тыс. руб
Основание: Дефектный Сметная стоимость
8,8306 тыс, руб
Средства на оплату труда

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2007 г.
	
	
	
	
	
	
	Затраты труда

	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	рабочих, чел. -ч. не

	
	
	
	
	
	
	занятых

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	
	
	обслуживанием

	
	
	
	
	
	эксплуатации
	
	
	эксплуатация
	

	
	
	
	
	всего
	
	
	
	
	машин

	
	
	
	
	
	машин
	0
	
	машин
	

	
	
	
	
	
	в т.ч. оплаты
	
	
	в т.ч. оплаты
	
	

	
	
	
	
	оплаиы труда
	
	
	
	
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	
	труда
	
	
	труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	1 1

	Раздел 1. Новый Раздел
	

	2
	ТЕРр58-03-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой
	0.8
	81.83
	0,2
	65,46
	65.3
	0.16
	9.1
	7.28

	
	
	стали поясков, сандриков, желобов, отливов.
	
	81.63
	
	
	
	
	
	

	
	
	свесов и т.п.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м труб и покрытий)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРр58-17-1
	Разборка покрытий кровель из рулонных
	4.32
	157.6
	1.43
	680.83
	674,65
	6.18
	17.41
	75.2112

	
	
	материалов
	
	156,17
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м2 покрытий кровель)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР12-01-009-1
	Устройство желобов настенных
	0.71
	17222,05
	299.87
	12227.66
	590.29
	212.91
	84.75
	60.1725

	
	
	(100 м желобов)
	
	831,40
	32.77
	
	
	23.27
	
	

	6.1
	ТЕР10-01-002-1
	Установка стропил
	6.02
	2549.44
	37,26
	15347.63
	1384.96
	224.31
	24, 01)
	145.0218

	
	
	1 мЗ древесины в конструкции)
	
	230.06
	2,33
	
	
	14.03
	
	


	6.2
	ТЕРр58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и
	1.32
	2170.21
	20.92
	2864.68
	257.02
	27.61
	21.35
	28.182

	
	
	брусков под кровлю из листовой стали
	
	194.71
	3.84
	
	
	5.07
	
	

	
	
	(100м2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	ТЕР 10-0 1-087-1
	Огнезащита деревянных конструкций ферм. арок.
	1,1
	775.24
	22.74
	852,76
	92.66
	25.01
	8.5
	9,35

	
	
	балок, стропил, мауэрлатов
	
	84.24
	0.78
	
	
	0.86
	
	

	
	
	(10 мЗ древесины в конструкции)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	ТЕР6-0 1-0 15-1
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с
	0.05
	14334.85
	58,27
	716,74
	160,34
	2.91
	315,01
	15.7505

	
	
	заделкой длиной до 1 м
	
	3206.80
	3.88
	
	
	0,19
	
	

	
	
	(1т)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5
	ТЕР1 1-01-005-1
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой
	1.08
	4684.84
	32,7
	5059,63
	1942.2
	35,32
	153.18
	165.4344

	
	
	пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой
	
	1798.33
	1.32
	
	
	1.43
	
	

	
	
	рубероидом первый слой
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	( 100 м2 изолируемой поверхности)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.6
	ТЕР12-01-013-1
	Утепление покрытий плитами из пенопласта
	1.08
	1315.9
	127,76
	1421.17
	222,71
	137,98
	21,02
	22,7016

	
	
	полистирольного на битумной мастике в один
	
	206.21
	9.01
	
	
	9,73
	
	

	
	
	слой
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	( 100 м2 утепляемого покрытия)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.7
	ТЕР12-01-013-2
	Утепление покрытий плитами из пенопласта
	2.14
	1032.49
	123,02
	2209,53
	315,52
	263,26
	15,03
	32.1642

	
	
	полистирольного на битумной мастике на каждый
	
	147.44
	9.01
	
	
	19.28
	
	

	
	
	последующий слой92.34Х2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	( 100 м2 утепляемого покрытия)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.8
	СЦМ-104-0103
	1 1диты теплоизоляционные из пенопласта
	16.55
	1126.06
	
	18636,29
	
	
	
	

	
	
	полистирольного ПСБС-40(234ХОЛ5Х1.03)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(мЗ)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.9
	ТЕР12-01-017-1
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-
	1.08
	1918,04
	242,88
	2071.48
	263,69
	262,31
	27.22
	29,3976

	
	
	пссчаных толщиной 15 мм
	
	244,16
	25,14
	
	
	27.15
	
	

	
	
	( 100 м2 стяжек)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	ТЕР12-01-017-2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-
	16,07
	66,14
	2.86
	1062,87
	14.46
	45.96
	0,1
	1,607

	
	
	песчаных на каждый 1 мм изменения толщины
	
	0,90
	0,39
	
	
	6,27
	
	

	
	
	добавлять или исключать к (12-01-017-01)2.34X15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м 2 стяжек)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.11
	ТЕР6-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	0,27
	478.35
	36.05
	129,15
	34.74
	9,73
	12.64
	3.4 12Х

	
	
	( 1 т)
	
	128,68
	2.48
	
	
	0.67
	
	

	6.12
	СЦМ-204-0030
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой
	0.27
	8562.88
	
	2311,98
	
	
	
	

	
	
	стали Вр-1 диаметром 5 мм
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(т)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.13
	СЦМ-204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку
	0,27
	2614.14
	
	705.82
	
	
	
	

	
	
	каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(т)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	6.14
	ТЕР9-04-002-1
	Монтаж кровельного покрытия из
	1.32
	1042.48
	519.82
	1376.07
	470.95
	686.16
	35.5
	46.86

	
	
	профилированного листа при высоте здания до 25
	
	356.78
	43.05
	
	
	56.83
	
	

	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	( 100 м2 покрытия)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.16
	СЦМ-101-1735
	Винты самонарезающие СМ 1-3 5
	0.035
	38529,83
	
	1348.54
	
	
	
	

	
	
	(т)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.15
	Дог.цена
	Стальной гнутый профиль (профилированный
	162
	122.27
	
	19807,74
	
	
	
	

	
	
	настил )(290х1. 2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(м2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР12-01-010-1
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры.
	0.35
	8274.5
	23.81
	2896.08
	387.13
	8.33
	112.75
	39.4625

	
	
	парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной
	
	1106.08
	3,11
	
	
	1,09
	
	

	
	
	сдали
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	( 100 м2 покрытия)
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР12-01-011-1
	Устройство колпаков над шахтами в два канала
	8
	364.83
	0,74
	2918.64
	151.44
	5.92
	1,93
	15.44

	
	
	(1 колпак)
	
	18.93
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР12-01-011-2
	Устройство колпаков над шахтами на каждые
	24
	183.5
	0.74
	4404
	228.48
	17.76
	0,97
	23,28

	
	
	последующие два канала сверх двух добавлять (к
	
	9.52
	
	
	
	
	
	

	
	
	12-01-011-01)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	( 1 колпак)
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР10-01-003-1
	Устройство слуховых окон
	1
	336.04
	21,9
	336,04
	65.04
	21.9
	6,63
	6.63

	
	
	( 1 слуховое окно)
	
	65.04
	1,71
	
	
	1.71
	
	

	11
	СЦМ-203-0252
	Створки оконные для жилых зданий пл. 0.4-0. 5 м2
	2 2
	185.84
	
	408.85
	
	
	
	

	
	
	(м2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	СЦМ-101-0936
	Скобяные изделия для оконных блоков со
	1
	27,33
	
	27.33
	
	
	
	

	
	
	спаренными и одинарными переплетами для
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	жилых зданий двустворных (независимо от
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	высоты)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(компл)
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР1 5-05-003-3
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм
	0.022
	5168.07
	22.16
	113.7
	13,71
	0.49
	63.51
	1,3972

	
	
	окон с одинарным переплетом
	
	623.03
	3.57
	
	
	0,08
	
	

	
	
	(100 м2 площади проемов по наружному обводу
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	коробок)
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТЕРр53-23-1
	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в
	12
	135.33
	0,98
	1623,96
	406.08
	11.76
	3.45
	41.4

	
	
	рядах) в 4 кирпича
	
	33.84
	0,16
	
	
	1.92
	
	

	
	
	( 1 м карниза)
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР8-08-005-1
	Кладка вентканалов
	2.3
	1410.01
	49.89
	3243,02
	299.81
	114.75
	12.97
	29,831

	
	
	(1 мЗ кладки (без вычета пустот))
	
	130,35
	5.44
	
	
	12,51
	
	

	16
	ТЕР12-01-008-1
	Устройство обделок на фасадах (наружные
	4.62
	930.69
	2,22
	4299.79
	607.3
	10.26
	13.4
	6 1 ,908

	
	
	подоконники, пояски, балконы и др.) включая
	
	131,45
	
	
	
	
	
	

	
	
	водосточные трубы с изготовлением элементов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	труб
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м2 фасадов без вычета проемов)
	
	
	
	
	
	
	
	


	Итого прямые затраты по раздел} в ценах 2001г.
	109167.44
	8648.48
	2130.98 182.09
	
	861.89

	Накладные расходы
	9193.33
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5837.99
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли
	13030.2
	
	
	
	276.11

	Кровли
	75538.41
	
	
	
	271.09

	Деревянные конструкции
	19794.87
	
	
	
	161

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
	4249.69
	
	
	
	19.16

	Отделочные работы
	135.76
	
	
	
	1.4

	Конструкции из кирпича и блоков в промышленных зданиях
	2448,12
	
	
	
	41,4

	Стены
	3730.24
	
	
	
	29.83

	Зашита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	5271.47
	
	
	
	61.91

	Итого
	124198,76
	
	
	
	861.89

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	98387.98
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	2130.98
	
	
	
	

	ФОТ
	8830.57
	
	
	
	

	Накладные расходы
	9193,33
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5837.99
	
	
	
	

	124 198.76*3.58
	444631.56
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Новый Раздел
	444631,56
	
	
	
	861,89

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	109167,44
	8648.48
	2130.98 182,09
	
	861,89

	Накладные расходы
	9193,33
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5837.99
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли
	13030.2
	
	
	
	276,11

	Кровли
	75538,41
	
	
	
	271,09

	Деревянные конструкции
	19794.87
	
	
	
	161

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
	4249.69
	
	
	
	19,16

	Отделочные работы
	135.76
	
	
	
	1.4

	Конструкции из кирпича и блоков в промышленных зданиях
	2448.12
	
	
	
	41.4

	Стены
	3730.24
	
	
	
	29.83

	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	5271.47
	
	
	
	61.91

	Итого
	124198.76
	
	
	
	861.89

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	98387.98
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	2130.98
	
	
	
	

	ФОТ
	8830.57
	
	
	
	

	Накладные расходы
	9193.33
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5837.99
	
	
	
	


	Непредвиденные затраты 2%
	2483,98
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	126682,74
	
	
	
	

	126682.74*3.58
	453524.21
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете                                                                                                                                   ^лл***»^и»
	453524,21
	
	
	
	861,89
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Средняя образовательная школа №44
(иаименованив стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №24-2007
(локальная смета)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
677,332 тыс, руб
Сметная стоимость
15,5461 тыс, руб
Средства на оплату труда

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал2007 г.
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УТВЕРЖДАЮ:
М

1200/г.
	
	
	
	
	
	
	Затраты труда

	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	рабочих, чел. -ч, не

	
	
	
	
	
	
	занятых

	№ 1111
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	
	
	обслуживанием

	
	
	
	
	
	эксплуатации
	
	
	эксплуатация
	

	
	
	
	
	всего
	
	
	
	
	машин

	
	
	
	
	
	машин
	о ,
	
	машин
	

	
	
	
	
	
	в т.ч. оплаты
	
	
	в т.ч. оплаты
	
	

	
	
	
	
	оплаиы труда
	
	
	
	
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	
	труда
	
	
	труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРр58-03-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой
	0.958
	81.83
	0,2
	78,39
	78.2
	0.19
	9,1
	8.7178

	
	
	стали поясков, сандриков, желобов, отливов.
	
	81,63
	
	
	
	
	
	

	
	
	свесов и т.п.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м груб и покрытий)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР10-01-002-1
	Установка стропил
	18.1
	2549,44
	37.26
	46144.86
	4164,09
	674,41
	24.09
	436,029

	
	
	(1 мЗ древесины в конструкции)
	
	230,06
	2,33
	
	
	42,17
	
	

	3
	ТЕРр58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и
	5.5
	2170,21
	20.92
	11936Л6
	1070.91
	115.06
	21.35
	117,425

	
	
	брусков под кровлю из листовой стали
	
	194,71
	3,84
	
	
	21,12
	
	

	
	
	(100м2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР26-0 1-055-1
	Установка пароизоляционного слоя из пленки
	5.5
	4085.81
	18.52
	22471,96
	5303.1
	101,86
	95.94
	527.67

	
	
	полиэтиленовой
	
	964.20
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
	
	
	
	
	
	
	
	


