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СОГЛАСОВАНО:

ВМУЗ Поликлиника № 3
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на ремонт помещений
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектный акт Сметная стоимость Средства на оплату труда

1320,0933 тыс, руб
32,3278 тыс, руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартал 2007 г.
	
	
	/•
	
	
	
	Чптраты труда

	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	рабочих, чел. -ч, не

	
	
	
	
	
	
	мшятых

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	
	
	обслуживанием

	
	
	
	
	
	эксплуатации
	
	
	эксплуатация
	

	
	
	
	
	всего
	
	
	
	
	машин

	
	
	
	
	
	машин
	0
	
	машин
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	в т.ч. оплаты
	
	
	в т.ч. оплаты
	
	

	
	
	
	
	оплаиы труда
	
	
	
	
	на единицу
	нес го

	
	
	
	
	
	труда
	
	
	труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	II

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРр57-02-03
	Разборка покрытий полов: из керамических
	1,56
	716,25
	30,83
	1117,35
	1069,26
	48,09
	69,87
	108,9972

	
	
	плиток
	
	685,42
	17,29
	
	
	26,97
	
	

	
	
	(100 м2 покрытий)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР46-04-009-01
	Разборка бетонной подготовки под полы
	12,4
	489,39
	396,25
	6068,44
	1 1 54,94
	4913,5
	8,93
	1 10,732

	
	
	(1 мЗ)
	
	93,14
	26,15
	
	
	324,26
	
	

	3
	ТЕРП-01-002-09
	Устройство бетонной подготовки под полы
	13,6
	787,39
	0,24
	10708,5
	479,81
	3,26
	3,66
	49,776

	
	
	( 1 мЗ подстилающего слоя)
	
	35,28
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР1 1-01-027-03
	Устройство покрытий на цементном растворе из
	1,76
	10014,68
	104,62
	17625,84
	2118,67
	184,13
	1 19,78
	210,8128

	
	
	плиток: керамических для полов одноцветных с
	
	1203,79
	31,79
	
	
	55,95
	
	

	
	
	красителем
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м2 покрытия)
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	5
	ТЕР1 1-01-039-04
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	1,62
	2936,05
	4,44
	4756,4
	418,25
	7,19
	23,6
	38,232

	
	
	(100 м плинтусов)
	
	258,18
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРр56-09-01
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с:
	0,17
	2387,87
	736,52
	405,94
	280,73
	125,21
	1 79,3
	30,481

	
	
	отбивкой штукатурки откосов
	
	1651,35
	45,93
	
	
	7,81
	
	

	
	
	(100 коробок)
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРр56-01-01
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с:
	0,1
	1491,24
	283,75
	149,12
	120,75
	28,37
	128,73
	12,873

	
	
	отбивкой штукатурки откосов
	
	1207,49
	25,18
	
	
	2,52
	
	

	
	
	(100 коробок)
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕРр57-02-01
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	0,31
	104,95
	2,78
	32,53
	31,67
	0,86
	11,39
	3,5309

	
	
	(100 м2 покрытий)
	
	102,17
	1,56
	
	
	0,48
	
	

	9
	ТЕРр57-02-09
	Разборка покрытий полов: дощатых
	0,3
	361,96
	18,41
	108,59
	103,07
	5,52
	38,3
	11,49

	
	
	(100 м2 покрытий)
	
	343,55
	10,33
	
	
	3,10
	
	

	10
	ТЕРр65-19-01
	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг
	0,17
	1041,26
	47,96
	177,01
	168,86
	8,15
	ПО
	18,7

	
	
	(100шт.)
	
	993,30
	26,90
	
	
	4,57
	
	

	11
	ТЕР46-03-011-01
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью
	0.92
	877
	711,84
	806,84
	151,95
	654,89
	15,64
	14,3888

	
	
	сечения: до 20 см2
	
	165,16
	46,97
	
	
	43,21
	
	

	
	
	( 1 00 м борозд)
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР46-03-009-03
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых
	0,6
	1968,58
	1485,25
	1181,15
	290
	891,15
	45,77
	27,462

	
	
	диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см
	
	483,33
	169,15
	
	
	101,49
	
	

	
	
	(100шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР1 1-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	7
	464,83
	59,17
	3253,81
	265,79
	414,19
	3,73
	26,11

	
	
	( 1 мЗ подстилающего слоя)
	
	37,97
	6,36
	
	
	44,52
	
	

	14
	ТЕР 11 -01 -036-01
	Устройство покрытий из линолеума на клее:
	0,31
	8591,8
	44,52
	2663,46
	125,53
	13,8
	42,4
	13,144

	
	
	бустилат
	
	404,92
	4,20
	
	
	1,30
	
	

	
	
	(100 м2 покрытия)
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
	1,09
	204,7
	
	223,12
	223,12
	
	22,82
	24,8738

	
	
	потолков кирпичных
	
	204,70
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100м2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР15-01-020-01
	Облицовка стен на цементном растворе с
	1,2
	12977,61
	22,15
	15573,13
	2701,42
	26,58
	213,18
	255,816

	
	
	карнизными, плинтусными и угловыми плитками:
	
	2251,18
	10,31
	
	
	12,37
	
	

	
	
	в жилых зданиях по кирпичу и бетону
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м2 поверхности облицовки)
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕРр61-07-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по
	0,34
	6665,79
	24,84
	2266,37
	1344,08
	8,45
	383,06
	130,2404

	
	
	камню и бетону цементно-известковым
	
	3953,18
	13,93
	
	
	4,74
	
	

	
	
	раствором: прямолинейных
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м2 отремонтированной поверхности)
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР 15-0 1-050-01
	Облицовка стен декоративным бумажно-
	0,46
	2114,43
	82,07
	972,64
	243,61
	37,75
	50,15
	23,069

	
	
	слоистым пластиком или листами из
	
	529,58
	1,32
	
	
	0,61
	
	

	
	
	синтетических материалов: по деревянной
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	обрешетке
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м2 облицовки)
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	19
	СЦМ-101-0740
	Листы гипсокартонные для перегородок
	46,28
	34,53
	
	1598,05
	
	
	
	

	
	
	толщиной 10 мм
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(м2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕР10-04-010-05
	Устройство перегородок в жилых зданиях
	0.08
	15155,95
	273,32
	1212,48
	321,96
	21,87
	385,86
	30,8688

	
	
	двухрядном с двухсторонней обшивкой
	
	4024,52
	17,39
	
	
	1,39
	
	

	
	
	гипсокартонными листами или
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	гипсоволокнистыми плитами в два слоя с
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	изоляцией
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м2 перегородок за вычетом проемов)
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	СЦМ-101-0740
	Листы гипсокартонные для перегородок
	33,6
	34,53
	
	1160,21
	
	
	
	

	
	
	толщиной 10 мм
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(м2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕРр61-05-05
	Ремонт штукатурки потолков по дереву
	0,56
	4392,95
	15,42
	2460,05
	1109,49
	8,64
	191,98
	107,5088

	
	
	известково-алебастровым раствором площадью
	
	1981,23
	8,65
	
	
	4,84
	
	

	
	
	отдельных мест более 10 м2: толщиной слоя до 25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мм
	
	
	
	
	
	*
	
	

	
	
	(100 м2 отремонтированной поверхности)
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ТЕР15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым
	0,01
	2006
	67,1
	20,06
	7,84
	0,67
	70,88
	0,7088

	
	
	раствором по камню: стен
	
	783,93
	27,24
	
	
	0,27
	
	

	
	
	(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	
	
	
	
	
	
	
	

	21,1
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными
	1,47
	1791,59
	11,54
	2633,64
	650,81
	16,96
	42,9
	63,063

	
	
	водоэмульсионными составами улучшенная: по
	
	442,73
	0,24
	
	
	0,35
	
	

	
	
	штукатурке стен
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕРр62-16-02
	Окраска водоэмульсионными составами
	2,51
	1622,76
	6,58
	4073,13
	645,47
	16,52
	25,95
	65,1345

	
	
	поверхностей стен ранее окрашенных
	
	257,16
	1,20
	
	
	3,01
	
	

	
	
	известковой или клеевой краской с расчисткой
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	старой краски: до 35 %
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ТЕРр62- 17-02
	Окраска водоэмульсионными составами
	2,13
	1682,62
	6,58
	3583,98
	675,25
	14,02
	31,99
	68,1387

	
	
	поверхностей потолков ранее окрашенных
	
	317,02
	1,20
	
	
	2,56
	
	

	
	
	известковой или клеевой краской с расчисткой
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	старой краски: до 35 %
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ТЕР10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних
	0,35
	4995,74
	1299,45
	1748,51
	385,42
	454,81
	104,28
	36,498

	
	
	дверных проемах: в каменных стенах площадью
	
	1101,20
	176,27
	
	
	61,69
	
	

	
	
	проема до 3 м2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м2 проемов)
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	СЦМ-203-0198
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим
	35
	328,03
	
	11481,05
	
	
	
	

	
	
	ДГ 2 1 -7, пл. 1 .39 м2; ДГ 2 1 -8, пл. 1 .59 м2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(м2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	СЦМ-101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в
	10
	103,88
	
	1038,8
	
	
	
	

	
	
	помещение однопольных
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(компл)
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	27
	ТЕР 15-04-025-05
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных (100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,8
	2144,08 1445,60
	6,88 0,12
	1715,26
	1156,48
	5,5 0,10
	138,6
	110,88

	28
	ТЕРЮ-01-027-03
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов)
	0,932
	7920,37 2751,15
	1092,44 122,69
	7381,78
	2564,07
	1018,15 114,35
	270,25
	251,873

	29
	Договорная цена
	Блоки оконные металлопластиковые индивидуального изготовления (м2)
	93,2
	665,75
	
	62047,9
	
	
	
	

	30
	ТЕРЮ-01-033-02
	Установка подоконных досок (100 м2 проемов)
	0,932
	1893,57 656,24
	63,56 3,11
	1764,81
	611,62
	59,24 2,90
	66,22
	61,717

	31
	СЦМ-203-0391
	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 250 мм (м)
	47,3
	88,74
	
	4197,4
	
	
	
	

	32
	ТЕР1 1-01-039-01
	Устройство плинтусов ( 1 00 м плинтусов)
	0,37
	530,2
75,05
	5,92
	196,17
	27,77
	2,19
	7,65
	2,8305

	33
	ТЕР15-04-025-03
	Улучшенная окраска масляными составами плинтусов (100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,04
	1557,68
535,79
	8,57 0,24
	62,31
	21,43
	0,34 0,01
	51,37
	2,0548

	34
	ТЕР08-02-002-03
	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного (100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0,01
	14744,78 1669,37
	390,91 63,83
	147,45
	16,69
	3,91 0,64
	170,17
	1,7017

	35
	ТЕРр62-12-02
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.76
	1252,22 592,99
	6,58 1,20
	951,69
	450,67
	5 0,91
	58,25
	44,27

	36
	ТЕР18-03-001-01
	Установка радиаторов: чугунных (100 квт радиаторов и конвекторов)
	0.22
	1449,56
781,22
	320,22 33,16
	318.9
	171,87
	70,45 7,30
	75,7
	16.654

	37
	СЦМ-300-0555
	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140. высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм (квт)
	22
	65,23
	
	1435,06
	
	
	
	

	38
	ТЕРр65-09-02
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм ( 1 00 м трубопроводов)
	1,39
	4594,94 950,05
	63,84
2,52
	6386,97
	1320,57
	88,74 3,50
	85,9
	119,401

	39
	ТЕРр65-09-01
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 15 мм (100 м трубопроводов)
	0,9
	4053,36 860,47
	63,84
2,52
	3648,02
	774,42
	57,46
2,27
	77,8
	70,02
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	40
	ТЕРр65-05-01
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных
	0,3
	3206,24
	3,7
	961,87
	253,45
	1,11
	81
	24,3

	
	
	муфтовых диаметром до: 20 мм
	
	844,83
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ТЕР 15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей:
	0,74
	1254,87
	2,44
	928,6
	535,31
	1,81
	71,06
	52,5844

	
	
	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50
	
	723,39
	0,12
	
	
	0,09
	
	

	
	
	мм и т.п., количество окрасок 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ТЕРр65-06-19
	Смена санитарных приборов: раковин
	0,07
	13761,59
	66,83
	963,31
	139,67
	4,68
	191,3
	13,391

	
	
	(100 приборов)
	
	1995,26
	8,41
	
	
	0,59
	
	

	43
	ТЕРр65-05-07
	Смена арматуры смесителей: без душевой сетки
	0,07
	17934,12
	6,67
	1255,39
	146,02
	0,47
	200
	14

	
	
	(100шт.)
	
	2086,00
	
	
	
	
	
	

	44
	ТЕРр65-06-12
	Смена санитарных приборов: унитазов типа
	0,02
	40387,39
	71,6
	807,75
	86,09
	1,43
	412,7
	8,254

	
	
	"Компакт"
	
	4304,46
	9,01
	
	
	0,18
	
	

	
	
	(100 приборов)
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ТЕРр65-07-02
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных
	0,04
	15921,11
	85,92
	636,84
	108,06
	3,44
	233,5
	9,34

	
	
	канализационных труб диаметром до: 100 мм
	
	2701,60
	10,81
	
	
	0,43
	
	

	
	
	( 100 м трубопровода с фасонными частями)
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	ТЕРм08-02-403-03
	Провода групповых осветительных сетей. Провод
	0,94
	1046,76
	176,72
	983,95
	375,97
	166,12
	37
	34,78

	
	
	в защитной оболочке или кабель двух-
	
	399,97
	69,97
	
	
	65,77
	
	

	
	
	трехжильные: под штукатурку по стенам или в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бороздах
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100м)
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	ТЕРр67-08-02
	Смена светильников с: люминесцентными
	0,1
	45386,81
	1,71
	4538,68
	180,61
	0,17
	163,3
	16,33

	
	
	лампами
	
	1806,10
	0,96
	
	
	0,10
	
	

	
	
	(100шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	ССЦ 6/310
	Кабель марки ВВГнг-П-ЗХ2.5мм2
	0,094
	7880,87
	
	740,8
	
	
	
	

	
	
	(1000м)
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	ТЕРр67-09-01
	Смена выключателей
	0.09
	901,36
	
	81,12
	22,62
	
	24,1
	2,16е)

	
	
	(100шт.)
	
	251,36
	
	
	
	
	
	

	50
	ТЕРр67-09-02
	Смена розеток
	0.22
	868.36
	
	191,04
	55,3
	
	24,1
	5,302

	
	
	(100шт.)
	
	251,36
	
	
	
	
	
	

	51
	ТЕР20-06-001-01
	Установка кондиционеров доводчиков
	0.2
	233,32
	14,81
	46,66
	43,32
	2,96
	19
	3.8

	
	
	эжекционных
	
	216,60
	
	
	
	
	
	

	
	
	(10 доводчиков)
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Цена поставщикак
	Кондиционеры
	2
	10958,9
	
	21917,8
	
	
	
	

	
	
	(шт)
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ТЕРр56-21-05
	Установка полотен внутренних: дверей
	0,05
	13968,51
	133,32
	698,43
	69,59
	6,67
	120,3
	6,015

	
	
	межкомнатных
	
	1391,87
	20,78
	
	
	1,04
	
	

	
	
	(100 полотен)
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	СЦМ-203-0519
	Полотна дверные деревянные (для плотничных
	4,5
	308,44
	
	1387,98
	
	
	
	

	
	
	дверей)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(м2)
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	55
	ТЕР09-06-001-02
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ( 1 т конструкций)
	0,75
	729,91 498,25
	140,44 1,86
	547,43
	373,69
	105.33 1,40
	50,79
	38,0925

	56
	СЦМ-20 1-0777
	Решетки металлические (т)
	0,75
	10809,5
	
	8107,13
	
	
	
	

	57
	ТЕРр63-07-05
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки)
	0,69
	982,84 670,93
	311,91 23,18
	678,16
	462,94
	215,22 15,99
	74,3
	51,267

	58
	ТЕР 10-0 1-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов)
	0,045
	4995,74 1101,20
	1299,45
176,27
	224,81
	49,55
	58,48
7,93
	104,28
	4,6926

	59
	Цена поставщика
	Блоки дверные металлоплпстиковые (м2)
	4,5
	850,86
	
	3828,87
	
	
	
	

	60
	ТЕРр69-09-01
	Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора)
	0,4
	1785,29 1785,29
	
	714,12
	714,12
	
	214,32
	85,728

	61
	Каталог "Стройцена" п.2.8
	Перевозка мусора (т)
	40
	16,72
	
	668,8
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	240263,46
	25819,65
	9783,45 933,51
	
	2534,1

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	247608,12
	30983,57
	11964,19 1344,25
	
	3040,92

	Накладные расходы
	33050,43
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	19831,14
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	
	
	
	
	

	Итого Строительные работы
	293179,96
	
	
	
	2970,62

	Итого Монтажные работы
	7309,73
	
	
	
	70,3

	Итого
	300489,69
	
	
	
	3040,92

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	204660,36
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	11964,19
	
	
	
	

	ФОТ
	32327,82
	
	
	
	

	Накладные расходы
	33050,43
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	19831,14
	
	
	
	

	В ценах 2-го квартала 2007 г.( распоряжение правительства РСОАлания № 77-р от 16.04.2007г.) 300 489,69 * 3.65
	1096787,37
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Новый Раздел
	1096787,37
	
	
	
	3040,92

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	240263,46
	25819,65
	9783,45 933,51
	
	2534,1

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	247608,12
	30983,57
	11964,19 1344,25
	
	3040,92

	Накладные расходы
	33050,43
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	19831,14
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	


Гранд-СМЕТА
	Итого Строительные работы
	293179,96
	
	
	
	2970,62

	Итого Монтажные работы
	7309,73
	
	
	
	70,3

	Итого
	300489,69
	
	
	
	3040,92

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	204660,36
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	11964,19
	
	
	
	

	ФОТ
	32327,82
	
	
	
	

	Накладные расходы
	33050,43
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	19831,14
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	6009,79
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	306499,48
	
	
	
	

	В ценах 2-го квартала 2007 г.( распоряжение правительства РСО-Алания № 77-р от 16.04.2007г.) 306 499,48 * 3.65
	1118723,1
	
	
	
	

	НДС 18%
	201370,16
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	1320093,26
	
	
	
	3040,92
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