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ФОРМА № 4
Наименование стройки - Благоустройство рынка "Викалина"
Объект
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на устройство дороги от ул.Владикавказской до Архонской трассы
Основание
Сметная стоимость •
Чертежи №
Составлена в ценах Января 2000 г.

Зте1;а  Ш2АКО   3.5
5231,410 тыс.руб
	№
	Шифр и номер
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п/п
	позиции
	
	
	единицу, руб
	
	рабочих, чел.-ч. не

	
	норматива
	
	
	
	
	занят, обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл.
	Всего
	Основной
	Экспл.
	обслуживающ.

	
	
	
	ед. изм.
	
	машин
	
	зарплаты
	машин
	машины

	
	
	
	
	Основной
	В т.ч.
	
	
	В т.ч.
	На един.
	Всего

	
	
	
	
	зарплаты
	зарплаты
	
	
	зарплаты
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕРО 1-0 1-0 12-02
	Разработка грунта с погрузкой на
	27
	3051,5
	2973,72
	82390,5
	1918,62
	80290,44
	6,98
	188,46

	
	
	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 мЗ. Разработка
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1,5-3) мЗ, группа грунтов: 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	Земляные работы, выполняемые
	ЮООмЗ
	71,06
	355,9
	
	
	9609,3
	22,72
	613,44

	
	
	механизированным способом
	грунта
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ССЦО 1.2000
	Трнспортировка грунта на 10км
	48600
	16,72
	16,72
	812592
	0
	812592
	

	
	Табл.0-0
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР27-04-003-03
	Устройство оснований и покрытий из
	84
	2355,56
	1960,59
	197867,04
	31678,92
	164689,56
	39,49
	3317,16

	
	
	песчано-гравийных смесей или
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	щебеночно-песчаных смесей. Устройство
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оснований и покрытий из песчано-гравийных
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	смесей: двухслойных верхний слой 10 см
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	Автомобильные дороги
	1000 м2
	377,13
	269,05
	
	
	22600,2
	17,73
	1489,32

	
	
	
	основания
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	или
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	покрытий
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	1
	2
	^
3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И

	3.1
	[408-9181]
	Песчано-гравийная смесь или
	8400
	38
	
	319200
	

	
	
	щебеночно-песчаная смесь оптимального
	мЗ
	
	
	
	

	
	
	гранулометрического состава.
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРО 1-0 1-002-03
	Разработка фунта в отвал экскаваторами
	12
	2910,55
	2834,61
	34926,6
	911,28
	34015,32
	7,46
	89,52

	
	
	"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 мЗ. Разработка
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1,5-3) мЗ, группа грунтов: 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	Земляные работы, выполняемые
	1000 мЗ
	75,94
	321,06
	
	
	3852,72
	20,68
	248,16

	
	
	механизированным способом
	грунта
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:                                                                                                                                                                                         1446976,1      34508,82     1091587,3                              3595,14

	4                                         2

	36062,22                            2350,92


	Наименование и значение множителей
	1
	Значение            1
	Прямые

	Итого
	
	
	0

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 2, 4)
	
	
	

	Зарплата
	2829,9
	1
	2829,9

	Машины и механизмы
	926897,76
	1
	926897,76

	Материалы
	181,44
	1
	181,44

	Итого
	
	
	929909,1

	Накладные расходы
	(2829,9+13462,02)*0,97
	0,97
	15803,16

	Сметная прибыль
	(2829,9+ 13462,02)*0,5
	0,5
	8145,96

	Итого
	
	
	953858,22

	Автомобильные дорога (3)
	
	
	

	Зарплата
	31678,92
	1
	31678,92

	Машины и механизмы
	164689,56
	1
	164689,56

	Материалы
	320698,56
	1
	320698,56

	Итого
	
	
	517067,04

	Накладные расходы
	(3 1 678,92+22600,2)* 1 ,3348
	1,3348
	72451,77

	Сметная прибыль
	(31678,92+22600,2)*0,95
	0,95
	51565,16

	Итого
	
	
	641083,97

	Итого
	
	
	1594942,19

	В текущих ценах
	1594942,19*3,28
	1
	5231410,38

	Итого
	
	
	5231410,38
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