Смета
на благоустройство аллеи проспекта Мира от ул. Церетели до ул. Горького
	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Код
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего:
	В т.ч.:
	Всего:
	В т.ч.:

	
	
	
	
	
	
	Осн.
з/п.
	Эк. маш.
	з/п.
	
	Осн. з/п
	Эк.
Маш.
	з/п.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТЕР р68-14-02
	Разборка каменного поребрика на щебеночном основании
	100м
	8,6
	1939,04
	502,62
	1436,42
	74,05
	16676
	4323
	12353
	637

	2
	Тер 27-02-010-4
	Установка каменного поребрика
	100м
	8,6
	5309,46
	1040,95
	86,94
	11,18
	45661
	8952
	748
	96

	3
	Счет
	Поребрик каменный (переработка)
	100м
	8,6
	10671
	-
	-
	-
	91771
	-
	-
	-

	4
	ТЕР 1-01-014-6
	Разработка грунта 3 группы экскаватором с ковшом емкостью 0,25м3 с погрузкой в а/самосвал
	1000м3
	0,5
	10033,36
	391,27
	9630,88
	1725,94
	5017
	197
	4815
	863

	5
	ТЕР 1-02-057-3
	Доработка грунта вручную
	100м3
	0,29
	2224,56
	2224,56
	-
	-
	645
	645
	-
	-

	6
	ТЕР 51-06-1
	Погрузка грунта, поребрика и старой бетонной плитки на а/самосвал
	100м3
	1,4
	4226,82
	697,2
	3532,62
	578,76
	5918
	976
	4946
	810

	7
	ТЕР 27-07-002-1
	Устройство оснований из щебня т. 12см.
	100м2
	15,4
	5184,19
	255,05
	302,37
	44,84
	79837
	3928
	4656
	691

	8
	ТЕР 27-07-002-2
	При изменении толщины основания до 18см. добавлять к расценке 27-07-002-1 К=6
	100м2
	92,4
	413,35
	5,25
	9,62
	1,16
	38194
	485
	889
	107

	9
	ТЕР рбб-23-1
	Замена люков колодцев
	1люк
	8
	917,09
	35,81
	7,41
	-
	7337
	286
	59
	-

	10
	ТЕР 7-05-001-01
	Установка питьевого фонтанчика из природного камня
	100шт.
	0,01
	3753,05
	531,04
	2204,17
	333,9
	38
	5
	22
	3

	11
	Счет
	Питьевой фонтанчик
	Шт.1
	1
	3048,79
	-
	-
	-
	3049
	-
	-
	-

	12
	ТЕР 68-21-1
	Размостка плитных тротуаров с разборкой
	100м2
	15,4
	1765,98
	1124,54
	-
	-
	27196
	17318
	-
	-

	13
	
	Плитка тротуарная 20* 1 0*7см.
	100м2
	13
	8537
	-
	-
	-
	110981
	-
	-
	-

	14
	
	Плитка каменная т.4см.
	100м2
	2,4
	45732
	-
	-
	-
	109757
	-
	-
	-

	15
	
	Цемент
	Тн.
	1,92
	914,64
	-
	-
	-
	1756
	-
	-
	-

	16
	
	За вычетом нормативной з/платы
	100м2
	15,4
	-1124,54
	-
	-
	-
	-17318
	-
	-
	-

	17
	
	Договорная з/плата
	100м2
	15,4
	5488
	-
	-
	-
	84515
	-
	-
	-

	18
	ТЕР 51 -06-1
	Погрузка строительных материалов на а/сам.
	100м3
	1,08
	4226,82
	697,2
	3532,62
	578,76
	4565
	753
	3815
	625

	19
	Стр. цена таб.2,8
	Транспортировка строительных материалов
	Тн.
	249
	16,72
	-
	-
	-
	4163
	-
	-
	-

	20
	Стр. цена таб. 2,8
	Транспортировка грунта, старой бетонной плитки и старого поребрика
	Тн.
	1075
	16,72
	-
	-
	-
	17974
	-
	-
	-

	Итого
	637732
	37868
	32303
	3832

	Итого ФОТ
	41700
	
	
	

	Накладные расходы
	33233
	
	
	


	« ФОТ (14259)*0,7
	14ГЗ
	
	
	

	л5% ФОТ (8)*0,7
	9
	
	
	

	104% ФОТ (17318)*0,7
	12608
	
	
	

	80% ФОТ (1705)*0,7
	955
	
	
	

	75% ФОТ (3164)*0,7
	1661
	
	
	

	108% ФОТ (286)*0,7
	216
	
	
	

	104% ФОТ (4960)*0,7
	3611
	
	
	

	Сметная прибыль
	24765
	
	
	

	95% ФОТ (14259)*0,9
	12191
	
	
	

	90% ФОТ (8)*0,9
	6
	
	
	

	50% ФОТ (17318)*0,9
	7793
	
	
	

	50% ФОТ (1705)*0,9
	767
	
	
	

	50%ФОТ(3164)*0,9
	1424
	
	
	

	50% ФОТ (286)*0,9
	129
	
	
	

	55% ФОТ (4960)*0,9
	2455
	
	
	

	Итого
	695730
	
	
	

	Всего с К=3,28
	2281994
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[image: image1.png]+,y<a2 Crp,
Tf
@%E&

2
5
o0
e ,u%».,
X35





Проверил:
