Общественный туалет на Набережной р. Терек
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета) на строительно-монтажные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость 1 164918,09 руб.      с НДС
987218,72руб. без НДС Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2007 г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	раб. на ед./
	ед./

	
	
	
	изм.
	
	Всего
	Осн.З/п
	Эк. Маш./ 3/пМех.
	Всего
	Осн.З/п
	Эк. Маш./
3/пМех.
	Всего
	Всего

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Раздел 1. Общестроительные работы

	1
	ТЕР 1-0 1-03 1-3
	Разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт
	1000 мЗ
	0,8
	1315,51
	
	1315,51 200,38
	1052,41
	
	1052,41 160,30
	
	12,1 9,68

	
	
	(л. с.), 3 группа грунтов
	грун
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	та
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР1-01-031-11
	При перемещении грунта на каждые по-
	1000
	1,6
	1040,45
	
	1040.45
	1664,72
	
	1664,72
	
	9,57

	
	
	следующие 10 м добавлять к норме 01-01-
	мЗ
	
	
	
	158,48
	
	
	253,57
	
	15,312

	
	
	031-3
	грун
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	та
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР 1-02-057-2
	Доработка грунта вручную после механи-
	100
	0,2
	1381,38
	1381,38
	
	276,28
	276,28
	
	154
	

	
	
	зированных работ
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	30,8
	

	
	
	
	грун
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	та
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР01-01-013-09
	Разработка грунта с погрузкой на автомо-
	1000
	0,12
	5667,54
	134,19
	5522,14
	680,10
	16,10
	662,66
	14,96
	43,3

	
	
	били-самосвалы экскаваторами с ковшом
	мЗ
	
	
	
	683,02
	
	
	81,96
	1,7952
	5,196

	
	
	вместимостью 0,65 (0.5-1) мЗ, группа грун-
	грун
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тов: 3
	та
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	каталог стройие-
	Транспортировка грунта на 1 км
	тн
	216
	3,94
	
	
	851,04
	
	
	
	

	
	на табл. 2.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР 1-0 1-003-9
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" иди "обратная лопата" с ков-
	1000 мЗ
	0,03
	4132,16
	118.58
	4013,58 448.97
	123,96
	3.56
	120,40 13,47
	13,22 0,3966
	28,91
0,8673

	
	
	шом вместимостью 0,65 (0.5-1) мЗ. группа
	грун
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	грунтов 3
	та
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ГЕР 1-02-057-3
	Разработка грунта вручную в траншеях
	100
	0.2
	2224.56
	2224,56
	
	444,91
	444.91
	
	248
	

	
	
	глубиной до 2 м без креплений с откосами.
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	49,6
	

	
	
	группа грунтов 3
	грун
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	та
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1 .
	2
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8,
	9.
	10.
	И.
	12. '
	1 1

	8
	ТЕР1-02-057-3
	Доработка грунта вручную в траншеях
	100
	0,05
	2224,56
	2224,56
	
	111,23
	111,23
	
	1 |И
	

	
	
	глубиной до 2 м без креплений с откосами.
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	1 ' 1
	

	
	
	группа грунтов 3
	грун
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	та
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР 1-02 -06 1-2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлова-
	100
	0,2
	835,92
	835,92
	
	167,18
	167,18
	
	ч
	

	
	
	нов и ям. группа грунтов 2
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	|'| 1 1
	

	
	
	
	грун
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	та
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР1-01-033-2
	Засыпка траншей и котлованов с переме-
	1000
	0.025
	626,58
	
	626,58
	15,66
	
	15,66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	137,75
	
	
	3.44
	
	

	
	
	щением грунта до 5 м бульдозерами мощ-
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ностью 59 (80) кВт (л. с.), 2 группа грунтов
	грун
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	та
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕРм8-02- 142-1
	Устройство постели при одном кабеле в
	100
	0,6
	1302,62
	73,33
	1229,29 77,49
	781,57
	44,00
	737,57 46,49
	1 Ч '.Ч
	

	
	
	траншее
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ка-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	беля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕРм8-02- 143-1
	Покрытие кабеля, проложенного в тран-
	100
	0,6
	1116,52
	72,00
	1044,52
	669,91
	4.3,20
	626,71
	6,51
	К Ж

	
	
	
	
	
	
	
	65,85
	
	
	39,5 1
	1   'НИ:
	ч ПНИ

	
	
	шее, кирпичом одного кабеля
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ка-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	беля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР23-01-003-1
	Укладка трубопроводов из асбестоцемент-
	1 км
	0,2
	6554,04
	3191,58
	91,86
	1310,81
	638,32
	18,37
	ни.
	II '1М

	
	
	ных безнапорных труб диаметром 1 00 мм
	гру-
	
	
	
	6,06
	
	
	1,21
	о1 '
	II |'||.

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	СЦМ- 103-0981
	Трубы асбестоцементные дренажные диа-
	М
	20
	28,19
	
	
	563,80
	
	
	
	


	
	
	метром 100 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	СЦМ- 103-07 11
	Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам
	шт
	5
	1 7,03
	
	
	85,15
	
	
	
	

	
	
	ВТ-9 условный проход труб 200 мм, на-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ружный диаметр муфт 287 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР8-0 1-002-2
	Устройство основания щебеночного
	1 мЗ
	3
	309,59
	9,03
	25,19
2,43
	928,77
	27,09
	75,57 7,29
	О')')
2,97
	II '1
II 1, 1

	
	
	
	осно
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ва-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР27-04-001-2
	Устройство подстилающих и выравниваю-
	100
	0,2
	2554,64
	144,78
	2394,25
	510,93
	28,96
	478,85
	15,72
	1 1 N1

	
	
	щих слоев оснований из песчано-
	мЗ
	
	
	
	226,07
	
	
	45,21
	3,144
	• 961

	
	
	гравийной смеси, дресвы
	мате
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риа-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ла
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	осно
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ва-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	плот
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ном
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	теле)
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	18
	СЦМ-408-0200
	Смесь песчано-гравийная природная
	мЗ
	20
	129,80
	
	
	2596,00
	
	
	
	

	19
	ТЕР6-0 1-00 1-20
	Устройство ленточных фундаментовО бе-
	100
	0.19
	74862,98
	3344,43
	2141,93 339.97
	14223,97
	635,44
	406.97 64,59
	337,48 64,1212
	22,61

	
	
	тонных
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	буто-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бето
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	на и
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	желе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бето
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	на в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	деле
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕР4 1-0 1-008-05
	Окрасочная изоляция вертикальной бетон​ной поверхности: разжиженным битумом в
	100
м2
	0,95
	530,15
	525,82
	3,99
	503,64
	499,53
	3,79
	53,6 50,92
	

	
	
	два слоя
	изо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ли-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	руе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	ти
	
	'-,', '
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕР8-03-002-1
	Кладка стен из легкобетонных камней без
	1 мЗ
	37,6
	в«,79
	41,91
	38,74
	32140,10
	1575,82
	1456,62
	4,43
	0,44

	
	
	облицовки при высоте этажа до 4 м
	клад
	
	
	
	6,42
	
	
	241,39
	166,568
	16,544

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕР8-0 1-002-2
	Устройство основания щебеночного (полы)
38м2х0.15
	1 мЗ осно
	6
	309,59
	9,03
	25,19
2,43
	1857,54
	54,18
	151,14 14,58
	0,99 5,94
	0,21 1,26

	
	
	
	ва-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ТЕР 11 -01 -005-01
	Устройство гидроизоляции из полиэтиле​новой пленки на бутилкаучуковом клее, с
	100
м2
	0.38
	4684,84
	1 798,33
	32,70 1,32
	1780,24
	683,37
	12,43 0,50
	153,18 58,2084
	0,36 0,1368

	
	
	защитой рубероидом: первый слой
	изо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ли-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ТЕР1 1-01-01 1-03
	Устройство полов: бетонных толщиной 20
мм    (150мм)
	100 м2
	0,38
	1814,89
	364,63
	29,59 15,25
	689,66
	'138,56
	11,24 5,80
	40,65
15,447
	1.27 0.4826

	
	
	
	стяж
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	'"
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	25
	ТЕР1 1-01-01 1-04
	Устройство полов: бетонных на каждые 5
	100
	4.94
	363.39
	4,49
	5,68
	1795.15
	22,18
	28.06
	0,5
	0,21

	
	
	мм изменения толщины стяжки добавлять
	м2
	
	
	
	2,52
	
	
	12.45
	2,47
	1 .0374

	
	
	или исключать к норме 1 1-01-01 1-03 к=26
	стяж
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ТЕР1 1-01-01 1-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной
	100
	0,38
	1712,98
	360.33
	3 1 .82
	650,93
	136,93
	12,09
	.39,5 1
	1.27

	
	
	20 мм   (50мм)
	м2
	
	
	
	15,25
	
	
	5.80
	15,0138
	0,4»2(>

	
	
	
	стяж
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР1 1-01-01 1-02
	Устройство стяжек: цементных на каждые
	100
	2,28
	3.38,50
	4,56
	5,68
	771,78
	10,40
	12,95
	0.5
	0.21

	
	
	5 мм изменения толщины стяжки добав-
	м2
	
	
	
	2,52
	
	
	5,75
	1,14
	0.4788

	
	
	лять или исключать к норме 11-01-011-01
	стяж
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ТЕР08-02-002-03
	Кладка перегородок армированных толщи​ной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100
м2
	0.11
	14744.78
	1669,37
	390,91 63,83
	1621,93
	183,63
	43,00 7,02
	170,17 18,7187
	4,22 0,4642

	
	
	из кирпича: керамического одинарного
	пере-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	горо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	док
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(за
	
	'ч>:-:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	выче
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	том
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	емов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ТЕР10-01-03*М
	Установка блоков в наружных и внутрен​них дверных проемах в каменных стенах
	100
м2
	0,128
	4995,74
	1101,20
	1299,45
176,27
	639,45
	140,95
	166,33
22,56
	104,28 13,3478
	13,34 1,7075

	
	
	площадью проема до 3 м2
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	емов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	прайс
	Блоки дверные пластиковые 1 50x28/3,58
	м2
	12,8
	1173,18
	
	
	15016,70
	
	
	
	

	31
	ТЕР 10-0 1-027-2
	Установка в жилых и общественных здани-
	100
	0,078
	3605,66
	1094,37
	576,16
	281,24
	85,36
	44,94
	104,9256
	5,772

	
	ОЗП*0.78;
	ях блоков оконных с переплетами спарен-
	м2
	
	
	
	6.3,35
	
	
	4,94
	8,1842
	0,4502

	
	ЭМ*0.78;
	ными в стенах каменных площадью проема
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗПМ*0.78;
	более 2 м2 металлопластиковых
	емов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Т3*0.78:
	Коэф-ты к позиции:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТЗМ*0.78
	Металлопластиковые окна ОЗПЮ.78:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЭМ=0.78: ЗПМ=0.78: Т3=0.78: ТЗМ=0.78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	прайс
	Оконные блоки из профиля ПВХ (с подо-
	М2
	7,8
	9,38,55
	
	
	7320,69
	
	
	
	7,74

	
	
	конными досками и отливами)  120x28/3,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,372

	33
	ТЕРм8-0 1-087-3
	Монтаж металлических решеток
	т
	0.08
	21348,00
	687,93
	561,38
	1707,84
	55,03
	44,91
	62.2
	3.48

	
	прим. к=0.5
	
	
	
	
	
	27.02
	
	
	2,16
	4,976
	0,2784

	34
	ТЕР07-05-045-04
	Установка панелей перекрытий с опирани-ем на две стороны площадью: до 5 м2. в
	100 шт.
	0,1
	15664,74
	2606,46
	3 1 02,09 499,76
	1566,47
	260,65
	310,21 49.98
	249,9 24,99
	33,6 3.36

	
	
	районах с сейсмичностью 7-9 баллов
	сбор
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ных
	
	
	
	»
	
	
	
	
	

	
	
	
	кон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	*
	
	стру
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кций
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	?.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	35
	СЦМ-444-2101
	Панели железобетонные многопустотные
	мЗ
	8,36
	1307,14
	
	
	10927,69
	
	
	
	

	36
	ТЕР06-01-041-03
	Устройство перекрытий безбалочных тол​щиной: более 200 мм. на высоте от опор-
	100 мЗ в
	0,032
	105166,99
	6723,94
	2412,77 380,19
	3365,34
	215,17
	77,21 12,17
	678,5 21,712
	25,59 0,8189

	
	
	ной площади до 6 м (пояс)
	деле
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	СЦМ-204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периоди-
	т
	0,3
	7932,18
	
	
	2379,65
	
	
	
	

	
	
	ческого профиля класса А-Ш диаметром 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	СЦМ-204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и
	т
	0,3
	1514,96
	
	
	454,49
	
	
	
	

	
	
	сварку каркасов и сеток плоских диамет-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ром 10 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ТЕР26-01 -037-02
	Изоляция изделиями из волокнистых и
	1 мЗ
	6
	359,69
	116,73
	66,95
	2158,14
	700,38
	401,70
	10,93
	0,66


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,58
	3,96

	
	
	зернистых материалов на битуме: покры-
	изо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тий и перекрытий сверху
	ля-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ции
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	счет
	Стоимость изовера
	мЗ
	6
	393,00
	
	
	2358,00
	
	
	
	

	41
	ТЕР6-0 1-00 1-20
	Бетонирование тумб под Чаши Генуя
	100
мЗ
	0,018
	74862,98
	3344,43
	2141,93 339,97
	1347,53
	60,20
	38,55 6,12
	337,48 6,0746
	22,61
0,407

	
	
	
	бе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бу-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тобе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	и
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	желе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зобе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	деле
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ТЕР 15-02-00 1-01
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	1,2
	2006,00
	783,93
	67.10 27,24
	2407,20
	940,72
	80,52 32,69
	70.88 85,056
	2,78 3.336

	
	
	
	ошту
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кату-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ри-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вае-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
 ,
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	И.
	12.
	13.

	43
	ТЕР 15-0 1-020-03
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми
	100 м2
	1,2
	1 3832,79
	2708.64
	22,15 10,31
	16599,35
	3250,37
	26.58 12,37
	256,5
307,8
	0,86
1,032

	
	
	плитками: в общественных зданиях по
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кирпичу и бетону
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цов-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ТЕР1 1-01-027-03
	Устройство покрытий на цементном рас​творе из плиток: керамических для полов
	100
м2
	0,38
	10014,68
	1203,79
	104,62 31,79
	3805,58
	457.44
	39,76 12,08
	119,78 -15,516-1
	2,94 1,1172

	
	
	одноцветных с красителем
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ТЕР 15-0 1-047-02
	Облицовка потолков плитами типа АГШТ:
	100
	0,38
	12451,55
	6769,07
	164,54
	4731,59
	2572,25
	62,53
	(.49
	2,06

	
	
	по деревянному каркасу с относом 5 см
	м2
	
	
	
	3,24
	
	
	1,23
	246,62
	0,7828

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цов-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	СЦМ- 101 -2082
	Плиты АГШТ
	м2
	38,76
	58,27
	
	
	2258,55
	
	
	
	

	47
	ТЕР15-01-047-02
	Подшивка карниза пластиковыми панеля​ми
	100
м2
	0,06
	12451,55
	6769,07
	164,54 3,24
	747,09
	406,14
	9,87 0,19
	649 38,94
	2,06 0,1236

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цов-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	СЦМ- 101 -2082
	Панели пластиковые
	м2
	6.12
	58,27
	
	
	356,61
	
	
	
	


	
	2
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	IV
	ТЕР6-0 1-00 1-22
	Бетонирование ступеней и площадки
	100 мЗ бе​тона, буто-бето на и желе
30-
бето на в
деле
	0.035
	80420,87
	4!*0,69
	3989,94
445.73
	2814,73
	158,92
	139,65 15,60
	446.04 15,6114
	30.64 1,0724

	50
	СЦМ-204-0020
	Горячекатаная арматурная сталь периоди​ческого профиля класса А-1П диаметром 8 мм
	т
	0,08
	8106,29
	
	
	648,50
	
	
	
	

	51
	СЦМ-204-0035
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диамет​ром 8 мм
	т
	0,08
	1717,97
	
	
	137,44
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.
	152899,24
	15044,45
	9033,97 1182,42
	1472,59
	150,14

	Накладные расходы
	17672,10
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	10311,73
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Общестроительные работы :
	
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-2,4-6, Ю- 12
	5839,37
	106,86
	4880,13
598,74
	10,08
	42,35

	Накладные расходы 95% ФОТ (от 705,60)
	670,32
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 705,60)
	352.80
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибьлью
	6862,49
	
	
	10,08
	42,35

	Земляные работы, выполняемые ручным способом:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 3, 7-9
	999,60
	999,60
	
	112,24
	

	Накладные расходы 80% ФОТ (от 999,60)
	799,68
	
	
	
	

	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 999,60)
	449,82
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2249,10
	
	
	1 12,24
	

	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 13-15
	1959,76
	638,32
	18,37 1.21
	61.20
	0,20

	Накладные расходы 130% ФОТ (от 639,53)
	831,39
	
	
	
	

	Сметная прибыль 89% ФОТ (от 639,53)
	569.18
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибьлью
	3360,33
	
	
	61,20
	0.20


	2.                                                    3.                                          4,          5.              6.                  7.                   8.
	9.
	К).
	II
	!2
|'.|   -и
144 'II
	1 1
|Н 'III

	Конструкции из кирпича и блоков:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 16,21-22.28
	36548,34
	1840,72
	1    •
.'.'И  'X
	
	

	Накладные расходы 122% ФОТ (от 2 11 1,00)
	2575,42
	
	
	
	

	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 2 1 1 1,00)
	1688,80
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибь лью
	40812,56
	
	
	
	

	Автомобильные дороги:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 17-18, 35, 37-38, 40, 50-51
	20012,70
	28,96
	гхх . 45,21
	II
	

	Накладные расходы 142% ФОТ (от 74,17)
	105,32
	
	
	
	

	Сметная прибыль 95% ФОТ (от 74,17)
	70,46
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	20188.48
	
	
	1 1 1
	

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 19,36,41,49
	21751,57
	1069,73
	662,38 98,48
	107,52
	

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 168,21)
	1226,62
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от    168,21 )
	759,34
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	23737,53
	
	
	107,52
	

	Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 20
	503,64
	499,53
	3,79
	50,92
	

	Накладные расходы 104% ФОТ (от 499,53)
	519,51
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 499,53)
	324,69
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1347,84
	
	
	50.92
	

	Полы.
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 23-27, 44
	9493,34
	1448,88
	116,53 42,38
	137,80
	I

	Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 491,26)
	1834,25
	
	
	
	

	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 491,26)
	1118,45
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	12446,04
	
	
	137,80
	1   /1

	Деревянные конструкции:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 29-31
	15937,39
	226,31
	211,27 27,50
	21.53
	'  II,

	Накладные расходы 1 18% ФОТ (от 253,81 )
	299,50
	
	
	
	

	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 253,81 )
	159,90
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	16396,79
	
	
	21.53
	2 II.

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	
	
	
	
	


	1                      2                                                      3.                                          4.          5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Ито| о Поз. 32
	7320,69
	
	
	
	(Л П

	Накладные расходы 110% ФОТ (от 0.00)
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	7320,69
	
	
	
	60,37

	Строительные металлические конструкции:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 33
	1707,84
	55,03
	44,91 2,16
	4,98
	0,28

	Накладные расходы 90% ФОТ (от 57,19)
	51,47
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 57,19)
	48,61
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1807.92
	
	
	4,98
	0,28

	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:
	
	
	
	
	

	Итого Поз 34
	1 566,47
	260,65
	310,21 49,98
	24,99
	3,36

	Накладные расходы 155% ФОТ (от 310,63)
	481,48
	
	
	
	

	Сметная прибыль 100% ФОТ (от 310,63)
	310,63
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2358,58
	
	
	24,99
	3,36

	Теплоизоляционные работы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 39
	2158,14
	700,38
	401,70
	65,58
	3,96

	Накладные расходы 100% ФОТ (от 700,38)
	700,38
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 700,38)
	490,27
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	3348,79
	
	
	65,58
	3,96

	Отделочные работы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 42-43, 45-48
	27100,39
	7169,48
	179,50 46,48
	678,42
	5, -7

	Накладные расходы 105%ФОТ(от7 215,96)
	7576,76
	
	
	
	

	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 7 215,96)
	3968,78
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	38645,93
	
	
	678,42
	5,27

	Итого
	180883,07
	
	
	1472,59
	50,14

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	128820.82
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	9033,97
	
	
	
	

	ФОТ
	16226,87
	
	
	
	

	Накладные расходы
	17672,10
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	10311.73
	
	
	
	


	1.
	,               2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	В ценах 1 квартала 2007г 180 883,07 * 3,58
	647561,39
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Обшестроительные работы
	647561,39
	
	
	1472,59
	150,14

	Раздел 2. Кровля

	52
	ТЕР 10-0 1-002-1
	Установка стропил
	1 мЗ
	5
	2549,44
	230,06
	37,26 ~> 33
	12747,20
	1 1 50,30
	186,30 11,65
	24,09 120,45
	0,37 1,85

	
	
	
	дре-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ве-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	сины
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	стру
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кции
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ТЕРр58-12-1
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100
м2
	0,485
	3192,04
	290,29
	32,38 5,28
	1548,14
	140,79
	15,70 2.56
	31,83 15,4376
	0.75 0.3638

	54
	ТЕР 12-0 1-009-01
	Устройство желобов: настенных
	100
	0,14
	17222,05
	831,40
	299,87
32 77
	2411,09
	116,40
	41,98 4,59
	84.75 1 1 ,865
	3,19 0 4466

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	жело
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	ТЕРЮ-01-087-1
	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов
	10 мЗ
	0,67
	775,24
	84,24
	22,74 0,78
	519,41
	56,44
	15,24 0,52
	8,5 5,695
	0,17 0, 1 1 39

	
	
	
	дре-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ве-
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	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	стру
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кции
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	ТЕР1 1-01-005-1
	Устройство пароизоляции из полиэтиле​новой пленки на бутилкаучуковом клее, с
	100
м2
	0.485
	4684,84
	1798.33
	32.70 1,32
	2272,15
	872,19
	15,86 0,64
	153,18 74,2923
	0,36 0,1746

	
	
	защитой рубероидом первый слой
	изо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ли-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	руе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	ТЕР9-04-002-1
	Монтаж кровельного покрытия из профи​лированного листа при высоте здания до 25
	100 м2
	0.485
	1042,48
	356,78
	519,82 43,05
	505,60
	173.04
	252,11 20.88
	35,5 17,2175
	2,93
1,421

	
	
	м
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	СЦМ- 101 -1739
	Профилированный настил
	т
	0.27
	17524.97
	
	
	4731,74
	
	
	
	

	59
	СЦМ-101-1735
	Винты самонарезающие СМ 1-35
	т
	0.005
	38529,83
	
	
	192,65
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.                                          4.          5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	60
	ТЕР 12-0 1-008-1
	Устройство обделок на фасадах (наружные      100         0.8               930,69            131,45                  2,22 подоконники, пояски, балконы и др.)                м2 включая водосточные трубы с изготовле-         фаса нием элементов труб                                          дов без вы​чета про​емов
	744,55
	105,16
	1,78
	13.4
10.72
	0.111

	61
	ТЕР12-01-010-1
	Устройство мелких покрытий (брандмау-         100        0,12             8274,50          1106,08                23,81 эры. парапеты, свесы и т.п.) из листовой          м2 оцинкованной стали                                           по​кры​тия
	992,94
	132,73
	2,86 0,37
	112,75 13,53
	0,27 0,0321

	Итого прямые затраты по разделу в иенах 200 1 г.
	26665,47
	2747,05
	531.83 41,21
	269,2 1
	4,4.4

	Накладные расходы
	3236,50
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1914,05
	
	
	
	

	Итоги по разделу 2 Кровля :
	
	
	
	
	

	Деревянные конструкции:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 52, 55
	13266,61
	1206,74
	201,54 12,17
	126,14
	1 ,96

	Накладные расходы 1 18% ФОТ (от 1 218,91 )
	1438,31
	
	
	
	

	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 1
	218,91)
	767,91
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	15472,83
	
	
	126,14
	1 ,96

	Крыши
	кровли (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 53
	1548,14
	140.79
	15,70 2.56
	15,44
	0,36

	Накладные расходы 83% ФОТ (от 143,35)
	118,98
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 143,35)
	93,18
	
	
	
	

	Итого
	с накладными и см. прибьлью
	1760,30
	
	
	15.44
	0,36

	Кровли:
	
	
	
	
	

	Итого
	Поз. 54,60-61
	
	4148.58
	354,29
	46,62 4,96
	36.12
	0.50

	Накладные расходы 120% ФОТ (от 359,25)
	431,10
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 359,25)
	233.51
	
	
	
	

	Итого
	с накладными и см прибылью
	4813.19
	
	
	36,12
	0.50

	Полы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 56
	7~>7~) 15
	872.19
	1 5.86 0,64
	74,29
	0.17

	Накладные расходы 1 23% ФОТ (от 872.83)
	1073,58
	
	
	
	


	1.     |               2.
	3.                                          4.          5.     |         6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 872,83)
	654,62
	
	
	
	

	Итого
	с накладными и см. прибылью
	4000,35
	
	
	74,29
	0,17

	Строительные металлические коне
	трукции:
	
	
	
	
	

	Итого Поз 57
	505,60
	173,04
	252,11 20,88
	17.22
	1.42

	Накладные расходы 90% ФОТ (от 193,92)
	174,53
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 193,92)
	164,83
	
	
	
	

	Итого
	с накладными и см. прибылью
	844,96
	
	
	17,22
	1,42

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 58-59
	4924,39
	
	
	
	

	Накладные расходы 128% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	

	Итого
	с накладными и см. прибылью
	4924,39
	
	
	
	

	Итого
	31816,02
	
	
	269,21
	4,43

	В том
	числе:
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	23386,59
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	531,83
	
	
	
	

	ФОТ
	2788,26
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3236,50
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1914,05
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007г 31 816,02 * 3,58
	113901,35
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Кровля
	113901,35
	
	
	269,21
	4,43

	Раздел 3. Фасад

	62
	ТЕРр69-06-1
	Устройство и разборка деревянных неин-         100         0,2                                  1368,1 1 вентарных лесов                                                 м2 вер​ти​каль ной про​ек​ции
	1820,07
	273,62
	35,55
	128,1
25,62
	2,4 0,48


	: .
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9
	10.
	11.
	12.
	13.

	63
	ТЕР 15-02-005-01
	Высококачественная штукатурка декора​тивным раствором по камню: стен гладких
	100
м2
	0,7
	3794,12
	1891,03
	80,67 27.24
	2655.88
	1323,72
	56.47 19.07
	165,88 1 16,1 16
	2.78 1 .946
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	64
	ТЕРр62-25-1
	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов
	100
м2
	0.7
	389,11
	""42.51
	18,71
	272,38
	29,76
	13,10
	4,29 3,003
	0,01
0,007
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	65
	ТЕРр62-26-4
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов про​стых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окра-
	0.7
	1 1 83,42
	144.59
	70,35
	828,39
	101,21
	49.25
	14,59 10,213
	0,1
0,07

	
	
	
	ши-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вае-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	ТЕР6-0 1-092-1
	Набивка сетки под облицовку
	1 т арма
	0.06
	418,88
	299,32
	74,76 10,41
	25,13
	17,96
	4,49 0,62
	32,82 1,9692
	0,8 0,048
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	67
	СЦМ-204-0059
	Сетка
	т
	0.06
	11065,67
	
	
	663.94
	
	
	
	


	1 .
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	II.
	12
ХН'1 •'
П ' К ' '.
	,           1 1 н  II
|    |.
' Н'1

	68
	ТЕР 15-0 1-002-04
	Облицовка стен плитами из базальта тол​щиной при числе плит в 1 м2: до 6
	100 м2 по​верх нос-ти обли
ЦОВ-
ки
	0,15
	14509,54
	10696,84
	1104,34 1 33.52
	2176,43
	1604.53
	165 6 10,03
	
	

	69
	прайс. 850/3.58
	Базальт "Гладкий"
	м2
	15
	237,43
	
	
	3561,45
	
	
	
	

	70
	ТЕР15-01-010-02
	Устройство шапки из базальта 26пм хО.12
	100 м2 по​верх нос-ти обли цов-ки
	0,031
2
	9036,33
	5204,78
	101,63 34,52
	281,93
	162,39
	3,17 1,08
	14
1 ' 1394
	

	71
	прайс. 850/3.58
	Ыпальт "Гладкий"
	м2
	3,2
	237,43
	
	
	759,78
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 1
	13045,38
	3513,19
	327,68 40,80
	302,09
	1 ||>

	Накладные расходы
	3627,86
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1938,56
	
	
	
	

	Итоги по разделу 3 Фасад :
	
	
	
	
	

	Прочие ремонтно-строительные работы
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 62
	1820,07
	273,62
	35,55
	25,62
	II  IX

	Накладные расходы 78% ФОТ (от 273.62)
	213,42
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 273,62)
	136,81
	
	
	
	

	Итого с накладными и ем. прибылью
	2 1 70,30
	
	
	25,62
	II IX

	Отделочные работы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 63, 68. 70
	5114,24
	3090.64
	225,29 40,18
	261,28
	; Ч

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 3 130,82)
	3287,36
	
	
	
	

	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 3 130,82)
	1721,95
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	10123,55
	
	
	261,28
	

	Малярные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 64-65
	1100,77
	130,97
	62,35
	13,22
	0.08


	.,.,
	2
	3.                                          4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	К).
	11.
	12.
	13.

	
	шые расходы 80% ФОТ (от 130,97)
	104,78
	
	
	
	

	С'метная прибыль 50% ФОТ (от 130,97)
	65,49
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1271,04
	
	
	13,22
	0,08

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилишно-гражданском строительстве:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 66
	25,13
	17,96
	4,49 0,62
	1,97
	и и>

	Накладные расходы 120% ФОТ (от 18,58)
	22,30
	
	
	
	

	Сметная прибыль 77% ФОТ (от 18,58)
	14,31
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	61,74
	
	
	1,97
	0,05

	Материалы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 67, 69, 71
	4985,17
	
	
	
	

	Итого
	18611,80
	
	
	302,09
	4,36

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	9204,51
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	327,68
	
	
	
	

	ФОТ
	3553,99
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3627,86
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1938,56
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007г 18 611, 80 * 3,58
	66630,24
	
	
	
	

	Итого по разделу 3 Фасад
	66630,24
	
	
	302,09
	4,36

	Раздел 4. Сантехнические работы

	72
	ТЕР17-01-001-12
	Установка умывальников одиночныхО: без подводки воды
	10 ком-плек тов
	0.4
	267,02
	175,52
	17,17 1,56
	106,81
	70,21
	6,87 0,62
	15,87 6,348
	0,32 0,128

	73
	СЦМ-300-9400-3 1
	Умывальники
	шт
	4
	264,70
	
	
	1058,80
	
	
	
	

	74
	ТЕРр65-06-13
	Установка санитарных приборов: чаш "Генуя"
	100 при​бо​ров
	0,04
	65547,76
	19164,08
	85.92 10,81
	2621,91
	766,56
	3.44 0,43
	1837,4 73.496
	1,8 0.072

	75
	ТЕР 17-0 1-00 1-22
	Установка трапов диаметром: 50 мм
	10 ком-плек тов
	0.4
	1519,48
	55,96
	8,05 0,36
	607,79
	22,38
	3,22 0.14
	5,06
2,024
	0,13 0,052

	76
	ТЕРр65-06-3
	Установка санитарных приборов сифонов
	100 при​бо​ров
	0.08
	4020,68
	795,81
	13.15 1,56
	32 1 .65
	63.66
	1.05 0,12
	76,3 6,104
	0,27 0,02 1 6


	
	2
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	П.
	12.
	13.

	//
	ТЕР 17-0 1-002-3
	Установка смесителей
	10 шт
	0,04
	93,61
	77,42
	0,16
	3.74
	3,10
	0,01
	• 0,28
	

	78
	СЦМ-300-9450
	Смесители
	шт
	4
	1 32,20
	
	
	528.80
	
	
	
	

	79
	ТЕР 16-03-002-01
	1 1рокладка трубопроводов волоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм
	100
м тру-
00-
про-вода
	0.4
	5959,72
	1258,88
	41,59 1,09
	2383,89
	503,55
	16,64 0,44
	1 1 •
1 1 X
	о 1 1
I!   1   '„

	80
	ТЕР16-03-002-02
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм
	100 м тру-бо-про-вода
	0.06
	8088,08
	1157,72
	42,04 1.09
	485,28
	69,46
	2,52 0,07
	103 6,11
	0,44
пи', ,|

	81
	ТЕР 16-02-00 1-03
	1 1рокладка трубопроводов из стальных подо] азопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м тру-бо-про-вода
	0.2
	3147,96
	364,65
	4.3,34 2,33
	629,59
	72,93
	8,67
0,47
	32,97 6,594
	(1 . о 1

	82
	ТЕР 16-0 1-002-3
	1 1рокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диа​метром 100 мм
	100
м труб
	0.32
	17081,39
	1371,96
	261,34 14,29
	5466,04
	4.39,03
	83,6.3
4,57
	129,92 41,5744
	2,71
0,8672

	83
	ТЕР 16-0 1-002-1
	1 1рокдадка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диа​метром 65 мм
	100
м труб
	0,12
	12028,39
	1371,96
	205,05 8,85
	144.3,41
	1 64,64
	24,61 1,06
	129,92 15,5904
	2,04
(| Ч IX

	84
	ТЕРр65-05-01
	Смена арматуры вентилей и клапанов об​ратных муфтовых диаметром до: 20 мм
	100 шт.
	0.09
	3206,24
	844,83
	.3,70
	288,56
	76,03
	0,33
	81 7.29
	0,05
0,0043

	85
	ТЕРр65-05-02
	Смена арматуры вентилей и клапанов об​ратных муфтовых диаметром до: 32 мм
	100
шт.
	0.01
	5486,07
	1074,29
	8,89
	54,86
	10,74
	0,09
	103 1,03
	0,12
0,0012

	86
	ТЕР 16-07-003-03
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм
	1 врез ка
	1
	96.54
	50,84
	5,08
	96,54
	50,84
	5,08
	4,46 4,46
	0,01 0,01


	1 .
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.        !          8.
	9.
	10.
	П.
	12.
	13.

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	18180.29
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	734,70
	
	
	
	

	ФОТ
	2697,52
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3246,91
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2065,17
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007г 26 862.45 * 3,58
	96167,57
	
	
	
	

	Итого по разделу 4 Сантехнические работы
	96167,57
	
	
	246,67
	7,24

	Раздел 5. Электромонтажные работы

	89
	ТЕРм8-02-403-3
	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по сте​нам или в бороздах
	100
м
	1,5
	1 046,76
	399,97
	176,72 69.97
	1570,14
	599,96
	265,08 104,96
	37 55,5
	5,27 7,905

	90
	ССЦ6/310
	Кабель марки ВВГЗХ2.5мм2
	1000
м
	0,15
	7880,87
	
	
	1182,13
	
	
	51,6
7,74
	25,2 3,78

	91
	ТЕРм8-02-401-1
	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
	100
м
	0,6
	4619,24
	557,80
	911,46
3.33,38
	2771,54
	334,68
	546,88 200,03
	51,6 30,96
	25,2 15.12

	92
	ССЦ6/310
	Кабель марки ВВГ4х6мм2
	1000
м
	0,06
	20180,90
	
	
	1210.85
	
	
	51,6 3,096
	25,2 1,512

	93
	ТЕРм8-03-593-1
	Светильник для ламп накаливания с под​веской на крюк для помещений с нормаль​ными условиями среды
	100 шт.
	0,1
	3297,79
	549,48
	1421,88 566,86
	329,78
	54,95
	142,19 56,69
	48,2 4,82
	42,6 4,26

	94
	Прайс-лист
	Светильники 350/3,58
	шт
	10
	97,76
	
	
	977,60
	
	
	51,6
516
	25,2 252

	95
	ТЕРм8-03-591-5
	Выключатели и розетки
	100
шт.
	0,08
	407,96
	373,92
	9,85 0,62
	32,64
	29,91
	0,79 ОД)5
	32,8
2,624
	0,08 0.0064

	96
	ССЦ-500-9011-2
	Стоимость выключателей и роеток
	шт
	8
	12,57
	
	
	100,56
	
	
	
	

	97
	ТЕРм8-03-592-1
	Патрон стенной или потолочный
	100 шт.
	0,1
	2397,60
	66 1 ,20
	44,64 1.86
	239,76
	66,12
	4,46 0,19
	58 5,8
	0,24 0,024

	98
	ССЦ6/376
	Коробка 194ухЛ4
	ШТ
	4
	4,17
	
	
	16,68
	
	
	51,6 206.4
	25,2 1 00,8

	99
	ТЕР20-03-002-01
	Установка вентиляторов
	1 вен-ти-лято
	2
	53,64
	44,02
	7,34 0.16
	107,28
	88,04
	14,68
0,32
	3,98 7,96
	0.05 0,1

	100
	сцм
	вентилятор
	щт
	2
	125,70
	
	
	251,40
	
	
	51,6 103,2
	25,2 50,4

	101
	ТЕРм08-03-599-09
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6
	шт.
	1
	171,81
	38,30
	3.42 0.16
	171,81
	38,30
	3,42 0,16
	3,36 3,36
	0.02 0.02

	102
	ссцб/310
	Щиток
	ШТ
	1
	652,82
	
	
	652,82
	
	
	51,6 51,6
	25,2 25,2

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	96 1 4,99
	1211,96
	977,50 362,40
	999,06
	461,13


	1.                     2.                                                     3.                                          4.          5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	Г>

	! Кшладные расходы
	1524.80
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1039,24
	
	
	
	

	Кто! и по разделу 5 Электромонтажные работы :
	
	
	
	
	

	Итоги по Строительным работам
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 99
	107,28
	88,04
	14,68
0,32
	7,96
	0,10

	Накладные расходы 128% ФОТ (от 88,36)
	113,10
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83% ФОТ (от 88,36)
	73,34
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	293,72
	
	
	7,96
	0,10

	Итоги по Монтажным работам
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 89-98, 100-102
	9507,71
	1123,92
	962.82 362.08
	991,10
	46 1 ,03

	Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 486,00)
	1411,70
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 486,00)
	965,90
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	11885,31
	
	
	991,10
	461,03

	Итого
	12179,03
	
	
	999,06
	46 1 , 1 3

	В том числе;
	
	
	
	
	

	Матер налы
	7425,53
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	977,50
	
	
	
	

	ФОТ
	1574,36
	
	
	
	

	Накладные расходы
	1524,80
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1039,24
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007г 12 179,03 * 3,58
	43600,93
	
	
	
	

	Итого по разделу 5 Электромонтажные работы
	43600,93
	
	
	999,06
	461,13

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	223775,45
	25152,03
	11605,68
1688.97
	3289,61
	627,29

	Накладные расходы
	29308,17
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	17268,75
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	Итоги по Строительным работам
	
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-2,4-6. 10-12
	5839,37
	106.86
	4880,13 598.74
	10,08
	42.35

	Накладные расходы 95°о ФОТ (от 705,60)
	670.32
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 705,60)
	352,80
	
	
	
	


	,                      2.                                                     3.                                          4.          5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Итого с накладными и см. прибылью
	6862,49
	
	
	10,08
	42,35

	Земляные работы, выполняемые ручным способом:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 3, 7-9
	999,60
	999.60
	
	112,24
	

	Накладные расходы 80% ФОТ (от 999,60)
	799,68
	
	
	
	

	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 999,60)
	449,82
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2249,10
	
	
	112,24
	

	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 13-15,87-88
	7412,46
	960,57
	596,91 55,43
	92,10
	5.7.1

	Накладные расходы 130% ФОТ (от 1 016,00)
	1320,80
	
	
	
	

	Сметная прибыль 89% ФОТ (от 1 016,00)
	904,24
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	9637,50
	
	
	92,10
	5,73

	Конструкции из кирпича и блоков:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 16,21-22,28
	36548,34
	1840,72
	1726.33 270,28
	194,20
	18,90

	Накладные расходы 1 22% ФОТ (от 2 1 1 1 ,00)
	2575,42
	
	
	
	

	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 2 1 1 1,00)
	1688,80
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	40812,56
	
	
	194,20
	18,90

	Автомобильные дороги:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 17-18,35,37-38,40 50-51
	20012,70
	28.96
	478,85
	3,14
	2,96

	
	
	
	45,21
	
	

	Накладные расходы 142% ФОТ (от 74,1 7)
	105,32
	
	
	
	

	Сметная прибыль 95% ФОТ (от 74, 1 7)
	70,46
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	20188,48
	
	
	3.14
	2.96

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 19,36,41,49
	21751,57
	1069,73
	662,38 98,48
	[07.52
	6,59

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 168,21 )
	1226,62
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 168,21)
	759,34
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	23737,53
	
	
	107,52
	6.59

	Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 20
	503.64
	499,53
	3.79
	50,92
	

	Накладные расходы 104% ФОТ (от 499,53)
	519,51
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 499,53 )
	324,69
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1347,84
	
	
	50,92
	


	2.                                                        3.                                       |     4.           5.               6.                   7.                    8.
	9.
	К).
	II
	1 '
	1 1

	и 

	
	
	
	
	

	Итого Поз. 23-27,44, 56
	11765,49
	2321,07
	!>• N 4.1,02
	1   и •
	1

	Накладные расходы 12.1% ФОТ (от 2 364,09)
	2907,83
	
	
	
	

	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 2 364,09)
	1 773,07
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	16446,39
	
	
	'1 ' II')
	

	Деревянные конструкции:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 29-31,52, 55
	29204,00
	1433,05
	412,81 39,67
	1 1 • ..
	| I

	Накладные расходы 1 18% ФОТ (от 1 472,72)
	1737,81
	
	
	
	

	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 1 472,72)
	927,81
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	31869,62
	
	
	1 .|7.(,Х
	1 1

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 32
	7320,69
	
	
	
	г, II  1 '

	Накладные расходы 1 10% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	7320,69
	
	
	
	

	Строительные металлические конструкции:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 33, 57
	2213,44
	228,07
	297,02 23,04
	22,19
	1 II

	Накладные расходы 90% ФОТ (от 25 1,1 1 )
	226,00
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 25 1 , 1 1 )
	213,44
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2652,88
	
	
	22,19
	1 I.

	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 34
	1 566,47
	260,65
	310,21 49.98
	24,99
	.,,

	Накладные расходы 155% ФОТ (от 3 10,63)
	481,48
	
	
	
	

	Сметная прибыль 100% ФОТ (от 310,63)
	310,63
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2358,58
	
	
	24,99
	3.36

	Теплоизоляционные работы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 39
	2158,14
	700,38
	401.70
	65,58
	3,96

	Накладные расходы 100% ФОТ от 700,38)
	700,38
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 700,38)
	490,27
	
	
	
	

	Итого с накладными и см прибылью
	3348,79
	
	
	65.58
	3.96

	Отделочные работы:
	
	
	
	
	


	2.                                 з.                      1  4.   [ з. 1     6.     1            1      *
	'1
	1(1
	II
	1 '
	!

	
 ,,!1о). 42-43,45-48,63,68. 70
	32214 (И
	||| '|,(| 1 '
	НИ    '1 К(|,(|(|
	

	

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 10 346,78)
	111ХМ 1 '
	
	
	
	

	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 10 346,78)
	5690 <'•'•
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	48769,48
	
	
	
	

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 53
	1548,14
	140,79
	1 , '(!
1   >||
	1    II
	

	Накладные расходы 83% ФОТ (от 143.35)
	1 1 8.98
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 143,35)
	93,18
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1760,30
	
	
	I-   1 1
	|| 'п

	Кровли:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 54, 60-61
	4148,58
	354,29
	16,62
4,96
	•    •
	

	Накладные расходы 120% ФОТ (от 359,25)
	431,10
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 359,25)
	233,51
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	4813,19
	
	
	1(|   1  '
	||     и

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 58-59, 72-73, 75-83, 86, 99
	18164,01
	1547,84
	166,98 7,81
	141,91
	1

	Накладные расходы 128% ФОТ (от 1 555,65)
	1991,23
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83% ФОТ (от 1 555,65)
	1291,19
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	21446,43
	
	
	141,91
	1 М

	Прочие ремонтно-строительные работы.
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 62
	1820.07
	273,62
	35,55
	25,62
	II |Н

	Накладные расходы 78% ФОТ (от 273.62)
	213,42
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 273,62)
	136,81
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2170,30
	
	
	25,62
	|| |к

	Малярные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 64-65
	1100,77
	130,97
	62,35
	13.22
	(1 ПК

	Накладные расходы 80% ФОТ (от 130,97)
	104,78
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 130.97)
	65,49
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1271,04
	
	
	13.22
	них

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 66
	25.13
	17.96
	4.49 0,62
	1.97
	0.05


	I.     |               2.               |                                     3.                                    1    4.     |    5.    |        6.                  7.                  8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Накладные расходы 120%ФО1 (01 18,58)
	22,30
	
	
	
	

	Сметная прибыль 77% ФОГ (от 18,58)
	14,31
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	61,74
	
	
	1,97
	0,05

	Материалы.
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 67,69,71
	4985,17
	
	
	
	

	Внутренние санитарно-технические работы, смена труб (ремонтно-строительные);
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 74, 84-85
	2965,33
	853,33
	3.86 043
	81,82
	0,08

	Накладные расходы 103% ФОТ (от 853,76)
	879,37
	
	
	
	

	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 853,76)
	512,26
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	4356,96
	
	
	81,82
	0,08

	Итого
	258467,06
	
	
	2298,51
	1 66,26

	Итоги по Монтажным работам
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 89-98, 100-102
	9507,71
	1123,92
	962,82 36208
	991,10
	46 1 ,03

	Накладные расходы 95% ФОТ (от I 486,00)
	1411,70
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 486,00)
	965,90
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	11885,31
	
	
	991,10
	461,03

	Итого
	270352,37
	
	
	3289,6 1
	627,29

	В том числе.
	
	
	
	
	

	Материалы
	187017,74
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	11605,68
	
	
	
	

	ФОТ
	26841,00
	
	
	
	

	Накладные расходы
	29308, 1 7
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	17268,75
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	5407,05
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	275759,42
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007г 275 759,42 * 3,58                                            ^ *г       ^,- — - -^ ''Ухч.
	987218.72
	
	
	
	

	ндс |8°°                                               / > /       ^%2» ЧЙ^
Г V/                      ^ •V* \^И
	177699,37
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете                                                                       //,/   ^           **?2» *? ]Щ|
	1164918,09
	
	
	3289,61
	627,29


, п<$<Шкъ( ни ициаш, фамилия)}
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