(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на ремонт инжинер. системы д. 52 п. Спутник
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость руб.
792 824,00
Средства на оплату труда руб.
37962,8
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн. раб.на
ед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРр65-09-1
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 1 5 мм
	100м
	3
	4053,36
	860,47
	63,84
	2,52
	12160
	2581
	192
	8
	77,8
	233,4
	0,42
	1,26

	2
	ТЕРр65-09-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм
	100м
	1,9
	4594,94
	950,05
	63,84
	2,52
	8730
	1805
	121
	5
	85,9
	163,21
	0,42
	0,798

	3
	ТЕРр65-09-3
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм
	100м
	3,1
	5007,71
	1048,82
	63,84
	2,52
	15524
	3251
	198
	8
	94,83
	293,973
	0,42
	1,302

	4
	ТЕРр65-09-4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм
	100м
	1
	6008,9
	1273,01
	63,84
	2,52
	6009
	1273
	64
	3
	115,1
	115,1
	0,42
	0,42

	5
	ТЕРр65-09-5
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 40 мм
	100м
	1,4
	6841,57
	1342,68
	63,84
	2,52
	9578
	1880
	89
	4
	121,4
	169,96
	0,42
	0,588

	6
	ТЕРр65-09-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм
	100м
	1,5
	8349,46
	1491,99
	175,11
	3,6
	12524
	2238
	263
	5
	134,9
	202,35
	0,6
	0,9

	7
	ТЕРр65-09-8
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм
	100м
	2
	11418,49
	1933,29
	272,27
	4,32
	22837
	3867
	545
	9
	174,8
	349,6
	0,72
	1,44

	8
	ТЕРр65-07-1
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм
	100м
	1,6
	11800,76
	2554,66
	47,74
	6,01
	18881
	4087
	76
	10
	220,8
	353,28
	1
	1,6

	9
	ТЕРр65-07-2
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 1 00 мм
	100м
	3,4
	15921,11
	2701,6
	85,92
	10,81
	54132
	9185
	292
	37
	233,5
	793,9
	1,8
	6,12


	У
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	то
	ТЕРр65-05-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	1,2
	3206,24
	844,83
	3,7
	
	3847
	1014
	4
	
	81
	97,2
	0,05
	0,06

	11
	ТЕРр65-05-2
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	0,4
	5486,07
	1074,29
	8,89
	
	2194
	430
	4
	
	103
	41,2
	0,12
	0,048

	12
	ТЕРр65-05-8
	Смена арматуры задвижек диаметром 50мм
	100шт.
	0,12
	34102,96
	3212,44
	118,5
	
	4092
	385
	14
	
	308
	36,96
	1,6
	0,192

	13
	ТЕРр65-05-9
	Смена арматуры задвижек диаметром 100мм
	100шт.
	0,06
	61654,42
	4401,46
	311,05
	
	3699
	264
	19
	
	422
	25,32
	4,2
	0,252

	14
	ТЕРр52-05-1
	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов
	1мЗ
	4,2
	1115,96
	128,13
	0,74
	
	4687
	538
	3
	
	13,66
	57,372
	0,01
	0,042

	15
	ТЕРр52-11-1
	Водоотлив из подвала ведрами
	100 мЗ
	0,018
	1362,69
	1362,69
	
	
	25
	25
	
	
	154,5
	2,781
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	178919
	32823
	1884
	89
	
	2935,61
	
	15,02

	Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2
	5312
	5037
	275
	14
	
	
	
	2,33

	ИТОГО
	184231
	37860
	2159
	103
	
	2935,61
	
	17,35

	Накладные расходы
	35770
	
	
	
	
	
	
	

	103,00% ФОТ (от 11 134,80)
	11469
	
	
	
	
	
	
	

	128,00% ФОТ (от 18 494,40)
	23673
	
	
	
	
	
	
	

	93,00% ФОТ (от 675,60)
	628
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	21256
	
	
	
	
	
	
	

	50,00% ФОТ (от 11 810,40)
	5905
	
	
	
	
	
	
	

	83,00% ФОТ (от 1 8 494,40)
	15350
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	241256
	
	
	
	
	
	
	

	Перевод в текущие цены (204 843,00 х 3,28)
	671885
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	120939
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	792824
	
	
	
	
	
	
	


Составил

Проверил
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на ремонт подъездов д. 54 п. Спутник
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость руб.
92 263,00
Средства на оплату труда руб.
7950
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
	Т/з осн.
	Т/з
	Т/з

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	раб. на
	раб.
	мех. на
	мех.

	
	
	
	
	
	Всего
	
	Всего
	
	ед.
	Всего
	ед.
	Всего

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел

	I
	ТЕРрб 1-02-5
	Ремонт штукатурки внутренних стен
	100м2
	0,3
	2651,88
	1322,59
	14,34
	8,05
	796
	397
	4
	2
	129,92
	38,976
	0,67
	0,201

	
	
	по камню известковым раствором
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	площадью отдельных мест более 1 0 м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	толщиной слоя до 20 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр61-26-1
	Перетирка штукатурки внутренних
	100м2
	6,4
	300,64
	278,17
	2,14
	1,2
	1924
	1780
	14
	8
	28,07
	179,648
	0,1
	0,64

	
	
	помещений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРр62-01-4
	Окраска известковыми составами по
	100м2
	10,5
	174,11
	134,13
	4,36
	1,2
	1828
	1408
	46
	13
	14,3
	150,15
	0,13
	1,365

	
	
	штукатурке
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРр62-02-2
	Простая масляная окраска ранее
	100 м2
	6,4
	689,35
	210,09
	7,33
	1,2
	4412
	1345
	47
	8
	21,2
	135,68
	0,17
	1,088

	
	
	окрашенных стен с подготовкой и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расчисткой старой краски до 1 0 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРр62-04-2
	Простая масляная окраска ранее
	100м2
	0,75
	1030,95
	417,21
	6,58
	1,2
	773
	313
	5
	1
	42,
	31,575
	0,16
	0,12

	
	
	окрашенных окон с подготовкой и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расчисткой старой краски до 10 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРр62-05-2
	Простая масляная окраска ранее
	100м2
	0,24
	866,06
	259,84
	6,58
	1,2
	208
	62
	2
	
	26,22
	6,2928
	0,16
	0,0384

	
	
	окрашенных дверей с подготовкой и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расчисткой старой краски до 10 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРр62-35-1
	Окраска масляными составами ранее
	100м2
	1,5
	889,01
	621,85
	0,74
	
	1334
	933
	1
	
	62,75
	94,125
	0,01
	0,015

	
	
	окрашенных металлических решеток и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оград без рельефа за 1 раз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	/    2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	/
	ТЕРр62-18-1
	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком
	100 м2
	0,2
	2023,69
	1305,5
	6,58
	1,2
	405
	261
	1
	
	129,9
	25,98
	0,16
	0,032

	9
	ТЕР1 1-01-011-
1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,25
	1712,98
	360,33
	31,82
	15,25
	428
	90
	8
	4
	39,51
	9,8775
	1,27
	0,3175

	Итого прямые затраты по смете
	12108
	6589
	128
	36
	
	672,3
	
	3,82

	Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2
	1343
	1318
	26
	7
	
	
	
	0,76

	ИТОГО
	13451
	7907
	154
	43
	
	672,3
	
	4,58

	Накладные расходы
	6382
	
	
	
	
	
	
	

	79,00% ФОТ (от 2 624,40)
	2073
	
	
	
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 5 2 12,80)
	4170
	
	
	
	
	
	
	

	123,00% ФОТ (от 112,80)
	139
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4003
	
	
	
	
	
	
	

	50,00% ФОТ (от 7 83 7,20)
	3919
	
	
	
	
	
	
	

	75,00% ФОТ (от 11 2,
	80)
	85
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	23837
	
	
	
	
	
	
	

	Перевод в текущие цены (23 838,00 х 3,28)
	78189
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	14074
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	92263
	
	
	
	
	
	
	


Составил

Проверил
1

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на ремонт инжинер. системы д. 54 п. Спутник
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость руб.
642 935,00
Средства на оплату труда руб.
29926,2
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн. раб. на
ед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з мех. на
ед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРр65-09-1
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 1 5 мм
	100м
	3
	4053,36
	860,47
	63,84
	2,52
	12160
	2581
	192
	8
	77,8
	233,4
	0,42
	1,26

	2
	ТЕРр65-09-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм
	100м
	1,2
	4594,94
	950,05
	63,84
	2,52
	5514
	1140
	77
	3
	85,9
	103,08
	0,42
	0,504

	3
	ТЕРр65-09-3
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм
	100м
	2
	5007,71
	1048,82
	63,84
	2,52
	10015
	2098
	128
	5
	94,83
	189,66
	0,42
	0,84

	4
	ТЕРр65-09-4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм
	100м
	0,8
	6008,9
	1273,01
	63,84
	2,52
	4807
	1018
	51
	2
	115,1
	92,08
	0,42
	0,336

	5
	ТЕРр65-09-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм
	100м
	1,4
	8349,46
	1491,99
	175,11
	3,6
	11689
	2089
	245
	5
	134,9
	188,86
	0,6
	0,84

	6
	ТЕРр65-09-8
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм
	100м
	1,5
	11418,49
	1933,29
	272,27
	4,32
	17128
	2900
	408
	6
	174,8
	262,2
	0,72
	1,08

	7
	ТЕРр65-07-1
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм
	100м
	1,07
	11800,76
	2554,66
	47,74
	6,01
	12627
	2733
	51
	6
	220,8
	236,256
	1
	1,07

	8
	ТЕРр65-07-2
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 1 00 мм
	100м
	3,25
	15921,1
	2701,6
	85,92
	10,81
	51744
	8780
	279
	35
	233,5
	758,875
	1,8
	5,85

	9
	ТЕРр65-05-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100шт.
	1,1
	3206,24
	844,83
	3,7
	
	3527
	929
	4
	
	81
	89,1
	0,05
	0,055


	
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	гТЕРр65-05-2
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100шт.
	0,4
	5486,07
	1074,29
	8,89
	
	2194
	430
	4
	
	103
	41,2
	0,12
	0,048

	11
	ТЕРр65-05-8
	Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм
	100 шт.
	0,12
	34102,96
	3212,44
	118,5
	
	4092
	385
	14
	
	308
	36,96
	1,6
	0,192

	12
	ТЕРр65-05-9
	Смена арматуры задвижек диаметром 100мм
	100 шт.
	0,06
	61654,42
	4401,46
	311,05
	
	3699
	264
	19
	
	422
	25,32
	4,2
	0,252

	13
	ТЕРр52-05-1
	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов
	1 мЗ
	3,7
	1115,96
	128,13
	0,74
	
	4129
	474
	3
	
	13,66
	50,542
	0,01
	0,037

	14
	ТЕРр52-П-1
	Водоотлив из подвала ведрами
	100 мЗ
	0,015
	1362,69
	1362,69
	
	
	20
	20
	
	
	154,5
	2,3175
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	143345
	25841
	1475
	70
	
	2309,85
	
	12,36

	Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2
	4220
	4004
	216
	11
	
	
	
	1,95

	ИТОГО
	147565
	29845
	1691
	81
	
	2309,85
	
	14,32

	Накладные расходы
	28823
	
	
	
	
	
	
	

	103,00% ФОТ (от 7 224,00)
	7441
	
	
	
	
	
	
	

	128,00% ФОТ (от 16 274,40)
	20831
	
	
	
	
	
	
	

	93,00% ФОТ (от 592,80)
	551
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	17416
	
	
	
	
	
	
	

	50,00% ФОТ (от 7 81 6,80)
	3908
	
	
	
	
	
	
	

	83,00% ФОТ (от 16 274,40)
	13508
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	193804
	
	
	
	
	
	
	

	Перевод в текущие цены (166 1 16,00 х 3,28)
	544860
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	98075
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	642935
	
	
	
	
	
	
	


Составил

Проверил
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на Ремонт, Пушкинская, 3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость руб.
212938,00
Средства на оплату труда руб.
6111
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн. раб. на ед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕР46-04-003-1
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 мЗ при помощи отбойных молотков из бетона марки 100
	1 мЗ
	6,5
	929,8
	118,8
	793,54
	52,18
	6044
	772
	5158
	339
	12,11
	78,715
	4,51
	29,315

	2
	ТЕР1 7-0 1-003-
5
	Установка чаш (унитазов напольных) с краном смывным
	10 комплекте в
	3,2
	5186,62
	287,61
	68,89
	5,55
	16597
	920
	220
	18
	26,29
	84,128
	1,08
	3,456

	3
	ТЕРр65-07-2
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 1 00 мм
	100м
	0,6
	15921,11
	2701,6
	85,92
	10,81
	9553
	1621
	52
	6
	233,5
	140,1
	1,8
	1,08

	4
	ТЕРр65-09-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм
	100м
	0,6
	8349,46
	1491,99
	175,11
	3,6
	5010
	895
	105
	2
	134,9
	80,94
	0,6
	0,36

	5
	ТЕРр65-09-5
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 40 мм
	100м
	0,8
	6841,57
	1342,68
	63,84
	2,52
	5473
	1074
	51
	2
	121,4
	97,12
	0,42
	0,336

	6
	ТЕРр65-09-3
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм
	100м
	0,44
	5007,71
	1048,82
	63,84
	2,52
	2203
	461
	28
	1
	94,83
	41,7252
	0,42
	0,1848

	Итого прямые затраты по смете
	44880
	5743
	5614
	368
	
	522,73
	
	34,73

	ИТОГО
	44880
	5743
	5614
	368
	
	522,73
	
	34,73

	Накладные расходы
	6607
	
	
	
	
	
	
	

	11 0,00% ФОТ (от 1 111,00)
	1222
	
	
	
	
	
	
	

	128,00% ФОТ (от 938,00)
	1201
	
	
	
	
	
	
	


	^
	3
	4
	5    1        6        |       7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	./о ФОТ (от 4 062,00)
	4184
	
	
	
	
	
	
	

	^метная прибыль
	3532
	
	
	
	
	
	
	

	65,00% ФОТ (от 1 1 1
	1,00)
	
	
	
	
	722
	
	
	
	
	
	
	

	83,00% ФОТ (от 938,00)
	779
	
	
	
	
	
	
	

	50,00% ФОТ (от 4 062,00)
	2031
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	55018
	
	
	
	
	
	
	

	Перевод в текущие цены (55 017,00 х 3,28)
	180456
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	32482
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	212938
	
	
	'1 '
	
	
	
	


Составил

Проверил
[image: image1.png]TEXHAB3OP B!
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Гранд-СМЕТА
УПТК
\

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на ремонт отопление, Леонова, 1/Гугкаева, 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость руб.
261 754,00
Средства на оплату труда руб.
11053,2
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн. раб.на
ед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з мех. на
ед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРр65-09-3
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм
	100м
	0,3
	5007,71
	1048,82
	63,84
	2,52
	1502
	315
	19
	1
	94,83
	28,449
	0,42
	0,126

	2
	ТЕРр65-09-5
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 40 мм
	100м
	0,2
	6841,57
	1342,68
	63,84
	2,52
	1368
	269
	13
	1
	121,4
	24,28
	0,42
	0,084

	->
о
	ТЕРр65-09-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм
	100м
	2.2
	8349,46
	1491,99
	175,11
	3,6
	18369
	3282
	385
	8
	134,9
	296,78
	0,6
	1,32

	4
	ТЕРр65-09-8
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм
	100м
	2,1
	11418,49
	1933,29
	272,27
	4,32
	23979
	4060
	572
	9
	174,8
	367,08
	0,72
	1,512

	6
	ТЕРр65-05-8
	Смена арматуры задвижек диаметром 50мм
	100 шт.
	0,06
	34102,96
	3212,44
	118,5
	
	2046
	193
	7
	
	308
	18,48
	1,6
	0,096

	7
	ТЕРр65-05-9
	Смена арматуры задвижек диаметром
ижмм     у
	100шт.
	0,08
	61654,42
	4401,46
	311,05
	
	4932
	352
	25
	
	422
	33,76
	4,2
	0,336

	8
	ТЕРр65-13-2
	Демонтаж грязевиков
	100 шт.
	0,01
	1559,79
	1559,79
	
	
	16
	16
	
	
	159
	1,59
	
	

	9
	ТЕР18-06-005-1
	Установка элеваторов номером 1, 2
	10шт.
	0,1
	1774,39
	242,56
	75,26
	0,62
	177
	24
	8
	
	21,58
	2,158
	0,37
	0,037

	• 11
	ТЕРр65-25-2
	Смена пробко-спускных кранов
	100 шт.
	0,54
1-г
	3274,24
	410,06
	
	
	1768
	221
	
	
	41,8
	22,572
	
	

	12
	ТЕР22-03-014-1
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	1 фланец
	12
	172,97
	4,71
	30,61
	3,28
	2076
	57
	367
	39
	0,37
	4,44
	0,21
	2,52


Страница 1
	/'
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	./-014-
/
/
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм
	1 фланец
	14
	190,91
	6,75
	45,19
	4,84
	2673
	95
	633
	68
	0,53
	7,42
	0,31
	4,34

	
	ТЕР22-03-014
3
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм
	1 фланец
	2
	209,89
	8,92
	61,22
	6,56
	420
	18
	122
	13
	0,7
	1,4
	0,42
	0,84

	15
	ТЕРр65-16Л
	Врезка резьб для слива
	100 стонов
	0,54
	1435.32
	313,98
	0,43
	0,24
	775
	170
	
	
	28,7
	15,498
	0,02
	0,0108

	Итого
	прямые затраты по смете
	60101
	9072
	2151
	139
	
	823,91
	
	11,22

	Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2
	2245
	1814
	430
	28
	
	164,78
	
	2,24

	ИТОГО
	62346
	10886
	2581
	167
	
	988,69
	
	13,47

	Накладные расходы
	11612
	
	
	
	
	
	
	

	103, 00% ФОТ (от 10 188,00)
	10494
	
	
	
	
	
	
	

	128,00% ФОТ (от 31 3,20)
	401
	
	
	
	
	
	
	

	130,00% ФОТ (от 552,00)
	718
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5845
	
	
	
	
	
	
	

	50,00% ФОТ (от 10 188,00)
	5094
	
	
	
	
	
	
	

	83, 00% ФОТ (от 31 3,20)
	260
	
	
	
	
	
	
	

	89,00% ФОТ (от 552,00)
	491
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	79803
	
	
	
	
	
	
	

	(•С К!
	(vi н текущие цены (79 803.00 х 3.28)
	261754
	
	
	
	
	
	
	

	
	0 ПО СМКТК
	
	261754
	
	
	
	
	
	
	


Составил *

Проверил
Страница 2
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
2006г

2006г
Гидроизоляция жилого дома от грунтовых вод по ул. Владикавказской,34 в г.Владикавказ РСО-Алания
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на строительные работы, жилого дома

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: объемы работ
Сметная стоимость руб.
181380,00
Средства на оплату труда руб.
6398,6
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2квартал 2006 г.
руб.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
	Т/з осн.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	В том числе
	Ст-ть
	
	В том числе
	раб. на
	раб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	обор-я
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	ед.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Раздел 1.

	1
	ТЕР1-01-013-
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
	1000 мЗ
	0,021
	6233,93
	284,98
	5937,74
	880,17
	
	133
	6
	126
	19
	31,77
	0,6767

	
	15
	самосвалы экскаваторами с ковшом
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вместимостью 0,5 (0,5-0,63) мЗ, группа грунтов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР1-02-057-3
	Разработка грунта вручную в траншеях
	ЮОмЗ
	0,472
	2224,56
	2224,56
	
	
	
	1050
	1050
	
	
	248
	117,056

	
	
	глубиной до 2 м без креплений с откосами.
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	группа грунтов 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Каталог
	Транспортировка грунта на 7   км.
	т
	40,47
	11,61
	
	11,61
	
	
	470
	
	470
	
	
	

	
	"Стройцена"
	
	
	21,3*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР1-01-016-2
	Работа на отвале, группа грунтовО 2-3
	ЮООмЗ
	0,021
	410,29
	32,74
	368,59
	65,74
	
	9
	1
	8
	1
	3.65
	0,0777

	
	
	
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Гранд-СМЕТА
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	5
	ТЕР8-01 -002-1
	Устройство основания под фундаменты
	1 мЗ
	0,95
	210,21
	8,07
	25,19
	2,43
	
	200
	8
	24
	2
	0,9
	0,855

	
	
	песчаного
	основания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР8-0 1-003-7
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в
	100м2
	0,44
	1302,9
	231,93
	63,45
	
	
	573
	102
	28
	
	21,2
	9,328

	
	
	2 слоя по выравненной поверхности бутовой
	изолируем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кладки, кирпичу, бетону
	ой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР8-01-004-1
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной
	1 мЗ
	52,8
	491,22
	72,12
	69,58
	6,71
	
	25936
	3808
	3674
	354
	8,04
	424,512

	
	
	
	изолирую
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	щего слоя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР16-01-001-
	Демонтаж в траншеях труб чугунных
	100м труб
	0,06
	398,05
	303,88
	94,18
	3,42
	
	24
	18
	6
	
	28,776
	1,7266

	
	3
	диаметром 100 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОЗП*0,4;
	Обоснования коэф-в:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЭМ*0,4;
	Демонтаж (ОЗП*0,4; ЭМ*0,4; МАТ*0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗПМ*0,4;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МАТ*0;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Т3*0,4;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТЗМ*0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР16-01-001-
	Прокладка в траншеях труб чугунных
	100 мтруб
	0,06
	16394,03
	759,69
	235,44
	8,54
	
	984
	46
	14
	1
	71,94
	4,3164

	
	3
	диаметром 1 00 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР23-03-002-
	Устройство круглых кирпичных
	10 мЗ
	0,095
	11975,95
	1511,35
	434,99
	43,89
	
	1138
	144
	41
	4
	143,12
	13,5964

	
	2
	канализационных колодцев с покрытием из
	кирпичных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сборного железобетона , диаметром колодца 1,2
	, бетонных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	м
	и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	железобет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	онных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	конструкц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ий колод
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	СЦМ- 103-0754
	Люк чугунный тяжелый
	шт
	1
	619,04
	
	
	
	
	619
	
	
	
	
	

	Итого прямые затрать по смете
	31136
	5183
	4391
	381
	
	572,14

	Общестроительные работы
	30128
	5119
	4371
	380
	
	566,1

	Стесненные условия (Я! 1 = 1 5%ЛМ=15%.ЗПМ=1 5%, ТЗ=15%.ТЗМ=15%
	1424
	768
	656
	57
	
	84.92

	ИТОГО
	31552
	5887
	5027
	437
	
	65 1 ,02

	Накладные расходы
	7213
	
	
	
	
	

	95,00% ФОТ (от 31,0?)
	29
	
	
	
	
	

	80.00% ФОТ (от 1 207,50)
	966
	
	
	
	
	

	122.00% ФОТ (01 4915.10)
	5996
	
	
	
	
	

	130.00% ФОТ (от 170.20)
	221
	
	
	
	
	

	Сметная прибыл!,
	4642
	
	
	
	
	


Гранд-СМЕТА
	1                 2            |                                       3                                                4        |    5    |        6        |       7               8       |       9       |       10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	50,00% ФОТ (от 31, 05)
	16
	
	
	
	
	

	45.00% ФОТ (от 1 207,50)
	543
	
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 4 91 5,10)
	3932
	
	
	
	
	

	89,00% ФОТ (от 170,20)
	151
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	43407
	
	
	
	
	

	Сантехни ческие работы
	1008
	64
	20
	/
	
	6,04

	Стесненные условия ОЗП= 1 5%,ЭМ=1 5%,ЗПМ= 1 5%,ТЗ= 1 5%,ТЗМ= 1 5%
	13
	10
	3
	
	
	0,91

	ИТОГО
	1021
	74
	23
	1
	
	6.95

	Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 74,75)
	96
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 74,75)
	62
	
	
	
	
	

	ИТОГО Сантехнические работы
	1178
	
	
	
	
	

	Стесненные условия ОЗП= 1 5%,ЭМ= 1 5%,ЗПМ= 1 5%,ТЗ= 1 5%,ТЗМ= 1 5%
	1436
	777
	659
	57
	
	85,82

	ИТОГО
	32572
	5960
	5050
	438
	
	657,97

	Накладные расходы
	7309
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4705
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	44585
	
	
	
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	44585
	
	
	
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	
	
	
	
	
	

	в т.ч. Оборудование
	
	
	
	
	
	

	в т.ч. Прочие затраты
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	892
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	45477
	
	
	
	
	

	Итого в текущих ценах с К=3,38
	153712
	
	
	
	
	

	НДС- 18%
	27668
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	181380
	
	
	
	
	


Составил Проверил
