Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200   г.

Ремонт кровли
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

I
на Общестроительные работы по ремонту кровли жилого дома по ул. Доватора 23 (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
115146руб. 6210,2 руб. _0 чел.час 200   г.
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн. раб.на ед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з мех. наед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	з/пме
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Калькуляци я
	Смена рулонной кровли
	100м2
	3,4
	5304,27
	1826,53
	59,07
	
	18035
	6210,2
	200,84
	
	
	
	
	

	2
	Каталог
"Стройцена н
	Транспортировка мусора на 10 км
	т
	2,1
	15,18
	
	15,18
	
	32
	
	31,88
	
	
	
	
	

	[того прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	18066
	6210,2
	232,72
	
	
	
	
	

	[акладные расходы
	5154
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4037
	
	
	
	
	
	
	

	[тоги по разделу 1 Новый Раздел :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1
	18035
	6210,2
	200,84
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 83% ФОТ (от 6 210,20)
	5154
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6 210,20)
	4037
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	27226
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие ремонтно-строительные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 2
	32
	
	31,88
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	


Страница 1
Гранд-СМЕТА
	1             2         |                              3                              1       4       |      5      |       6       |      7      |      8      |    9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Итого с накладными и см. прибылью
	32
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	27258
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	11623
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	233
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	6210
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	5154
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4037
	
	
	
	
	
	
	

	коэфициент удорожания 27 257,50 * 3,58
	97582
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Новый Раздел
	97582
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	18066
	6210,2
	232,72
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	5154
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4037
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1
	18035
	6210,2
	200,84
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 83% ФОТ (от 6 210,20)
	5154
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6 210,20)
	4037
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	27226
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие ремонтно-строительные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 2
	32
	
	31,88
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	32
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	27258
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	11623
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	233
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	6210
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	5154
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4037
	
	
	
	
	
	
	

	коэфициент удорожания 27 257,50 * 3,58
	97582
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	17565
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете^
	1Т5147
	
	
	
	
	
	
	


Проверил:
Составил:
ТЕX^
Резаз
Дата.
Страница 2
Центр ГРАНД УТВЕРЖДАЮ

ШОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Ремонт кровли жилого дома по ул. Доватора,23
	№пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Новый Раздел
	

	1
	Смена рулонной кровли
	100м2
	3,4
	

	2
	Транспортировка мусора на 10 км
	т
	2,1
	


ТЕХНАДЗО Ревазов Б. А.
Составил:
Согласовано:
Страница 1
200  г.




Ремонт кровли
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
на На общестроительные работы по ремонту кровли жилого дома по ул. А.Кесаева,5 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

587443 руб.
_31051,01 руб.
О чел.час
Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1-й квартал 2007 года
	•
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн. раб.на ед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з мех.
наед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	^здел 1. Новый Раздел

	
	Смена рулонной кровли
	100м2
	17
	5304,27
	1826,53
	59,07
	
	90173
	31051,01
	1004,19
	
	
	
	
	

	
	Транспортировка мусора на 10 км
	т
	13,5
	15,18
	
	15,18
	
	205
	
	204,93
	
	
	
	
	

	
	)аты по разделу в ценах 2001г.
	90378
	31051,01
	1209,12
	
	
	
	
	

	;ы
	25772
	
	
	
	
	
	
	

	
	20183
	
	
	
	
	
	
	

	v 1 Новый Раздел :
	
	
	
	
	
	
	
	

	темонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	90173
	31051,01
	1004,19
	
	
	
	
	

	.оды 83% ФОТ (от 3 1 05 1 ,0 1 )
	25772
	
	
	
	
	
	
	

	№ 65% ФОТ (от 31 05 1,01)
	20183
	
	
	
	
	
	
	

	чыми и см. прибылью
	136128
	
	
	
	
	
	
	

	к
	'-строительные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	205
	
	204,93
	
	
	
	
	

	
	оды 78% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	ть 50% ФОТ (от 0,00)
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	15
	16
	17

	Итого с накладными и см. прибылью
	205
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	136333
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	58117
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	1209
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	31051
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	25772
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	20183
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфициент удорожания 136 333,02 * 3,58
	488072
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Новый Раздел
	488072
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	90378
	31051,01
	1209,12
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	25772
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	20183
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1
	90173
	31051,01
	1004,19
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 83% ФОТ (от 31 051,01)
	25772
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 31 051,01)
	20183
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	136128
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие ремонтно-строительные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 2
	205
	
	204,93
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	205
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	136333
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	58117
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	1209
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	31051
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	25772
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	20183
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты -2%^^^""-
	2727
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	139060
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфициент удорожания 139 059,68 * 3,58
	497834
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%          [{§ -Цу •{'               Л 3
	89610
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете                у:
	587444
	
	
	
	
	
	
	


Составил:
ТЕХНАДЗОР
Ревазов Б. А.
Дата

Проверил:
Страница 2
Центр ГРАНД
УТВЕРЖДАЮ
ор ВМУП /СЕЗ !
ЗЕ]ЦОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Ремонт кровли жилого дома по ул.
А.Кесаева,5
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Новый Раздел
	

	1
	Смена рулонной кровли
	100м2
	17
	

	2
	Транспортировка мусора на 10 км
	т
	13,5
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ТЕХНАДЗОР\ВМУП Ревазов Б. А. Лята
Согласовано:
Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200   г.

Ремонт кровли
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2>
(локальная смета)
на Ремонт кровли жилого дома по ул. Кантемирова23 корпус 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

СОГЛ
Техн
Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

_304364 руб.
_16073,46 руб.

0 чел.час
200  г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн. раб.на ед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з мех. наед.
	Т/з м; Все!

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	Раздел 1. Новый Раздел
	
	
	
	
	
	

	1
	Калькуляци я
	Смена рулонной кровли
	100м2
	8,8
	5304,27
	1826,53
	59,07
	
	46678
	16073,46
	519,82
	
	
	
	
	

	2
	Каталог
"Стройцена
и
	Транспортировка мусора на 10 км
	т
	5,6
	30,36
	
	15,18
	
	170
	
	85,01
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	46848
	16073,46
	604,83
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	13341
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	10448
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1
	46678
	16073,46
	519,82
	
	
	
	
	„

	Накладные расходы 83% ФОТ (от 16 073,46)
	13341
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 16 073,46)
	10448
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	70466
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие ремонтно-строительные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 2
	170
	
	85,01
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	


Стр;
)МЕТА
ревазов БД
	.3                              |       4       |       5       |       6       |      7      |      8      |      9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	;; ыми и см. прибылью
	170
	
	
	
	
	
	
	

	
	70636
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30169
	
	
	
	
	
	
	

	чанизмы
	605
	
	
	
	
	
	
	

	
	16073
	
	
	
	
	
	
	

	-СХОДЫ
	13341
	
	
	
	
	
	
	

	ыль
	10448
	
	
	
	
	
	
	

	южания 70 636,32 * 3,58
	252878
	
	
	
	
	
	
	

	у 1 Новый Раздел
	252878
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	

	раты по смете в ценах 2001г.
	46848
	16073,46
	604,83
	
	
	
	
	

	1Ы
	13341
	
	
	
	
	
	
	

	
	10448
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	46678
	16073,46
	519,82
	
	
	
	
	

	:оды 83% ФОТ (от 16 073,46)
	13341
	
	
	
	
	
	
	

	№ 65% ФОТ (от 16 073,46)
	10448
	
	
	
	
	
	
	

	!ыми и см. прибылью
	70466
	
	
	
	
	
	
	

	у-строительные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	170
	
	85,01
	
	
	
	
	

	оды 78% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	[ь 50% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	ыми и см. прибылью
	170
	
	
	
	
	
	
	

	
	70636
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30169
	
	
	
	
	
	
	

	1НИЗМЫ
	605
	
	
	
	
	
	
	

	
	16073
	
	
	
	
	
	
	

	[ОДЫ
	13341
	
	
	
	
	
	
	

	гсь
	10448
	
	
	
	
	
	
	

	!атраты 2%
	1413
	
	
	
	
	
	
	

	денными            у^^сЁЯмяЗ^^у
	72049
	
	
	
	
	
	
	

	жания 72 049,05^%^^-^^%^': <§\
	257936
	
	
	
	
	
	
	

	//  ~^         ^с!$" ""и*?* «•'^ч.''^   ^" ^^"
	46428
	
	
	
	
	
	
	

	1$/^*#&№&?т
	304364
	
	
	
	
	
	
	

	;!|31!*ШШЙ'^
Ь^т^т/^1!                              Проверил:
	ТРХНА
	ДЗОЬ
	Г)
	
	
	
	
	


Страница 2
Центр ГРАНД УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАН
Подпись

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Ремонт кровли жилого дома по ул. Кантемирова 23 корп. 1
	№пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Новый Раздел
	

	1
	Смена рулонной кровли
	100м2
	8,8
	

	2
	Транспортировка мусора на 10 км
	т
	5,6
	


Составил:
Согласовано:
Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200  г.

Ремонт кровли
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № V
(локальная смета)
на Общестроительные работы по ремонту кровли жилого дома по ул. Дзусова 3 корп.2 (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

_512623 руб. _21987,12 руб.

0 чел.час
200   г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/3 ОСН.
раб.на
ед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з мех. наед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел
	
	
	
	
	
	

	1
	Калькуляци я
	Смена рулонной кровли
	100м2
	12
	7189,87
	1826,53
	59,07
	5,73
	86278,44
	21918,36
	708,84
	68,76
	
	
	
	

	2
	Каталог "Стройцена
»!
	Транспортировка мусора
	тн
	9,84
	15,18
	
	15,18
	
	149,37
	
	149,37
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	86427,81
	21918,36
	858,21
	68,76
	
	
	
	!

	Накладные расходы
	18249,31
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	14291,63
	
	
	
	
	
	
	


	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1
	86278,44
	21918,36
	708,84
	68,76
	
	
	
	

	Накладные расходы 83% ФОТ (от 2 1 987, 1 2)
	18249,31
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 21 987,12)
	14291,63
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	118819,38
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие ремонтно-строительные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 2
	149,37
	
	149,37
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	


Страница 1
Гранд-СМЕТА
	1  |          2         |                          3                                   4       |      5      |       6       |      7
	8      |      9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Итого с накладными и см. прибылью
	
	149,37
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	118968,75
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	63651,24
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	858,21
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	21987,12
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	18249,31
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	14291,63
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфициент удорожания 118 968,75 * 3,58
	425908,13
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Новый Раздел
	425908,13
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	•тгого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	86428
	21918,36
	858,21
	68,76
	
	
	
	

	€акладные расходы
	18249
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	14292
	
	
	
	
	
	
	

	Ятоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1
	86278
	21918,36
	708,84
	68,76
	
	
	
	

	Накладные расходы 83% ФОТ (от 2 1 987,12)
	18249
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 1 987,12)
	14292
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	118819
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие ремонтно-строительные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 2
	149
	
	149,37
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	149
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	118969
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	63651
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	858
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	21987
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	18249
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	14292
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%      „-»»™,__
	2379
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными            пз*^?хЧ
	121348
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфициент удорожания/12 1 348,13 * 3,58
	434426
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	78197
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете                /'
	512623
	
	
	
	
	
	
	


Составил
Проверил:
ТЕХН
Страница 2
Центр ГРАНД УТВЕРЖДАЮ

ТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Ремонт кровли по Дзусова 3/2
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1 . Новый Раздел
	

	1
	Смена рулонной кровли
	100м2
	12
	

	2
	Транспортировка мусора
	тн
	9,84
	





ТЕХНАДЗОР Ревазов Б.А..
Проверил:
Страница 1
Гранд-СМЕТА ^СОГЛАСОВАНО:

200   г.

Ремонт кровли
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на Общестроительные работы по ремонту кровли жилого дома по ул. ДзусоваУ корп.З'У (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
_228354 руб. 12092,92 руб. _0 чел .час 200   г.
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
	^
№ пг!
_/
ь!
_У 1
_/• 2
^
1
%
\
1
	(^Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/3 ОСН. раб.на
ед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з мех. наед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	^к.ма
	л/пме
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	
	~"        2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	Раздел 1. Новый Раздел

	
	[^ч'алькуляци
а '
	Смена рулонной кровли
	100м2
	6,6
	5304,27
	1826,53
	59,07
	5,73
	35008
	12055,1
	389,86
	37,82
	
	
	
	

	
	^Каталог н^'стройцена
II   '
	Транспортировка мусора
	тн
	5,96
	15,18
	
	15,18
	
	90
	
	90,47
	
	
	
	
	

	
	"| прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	35099
	12055,1
	480,33
	37,82
	
	
	
	

	
	^щные расходы
	10037
	
	
	
	
	
	
	

	
	Т^ая прибыль
	7860
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГИЯ по разделу 1 Новый Раздел :
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЬП1|Ши, кровли (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	то^)го Поз. 1
	35008
	12055,1
	389,86
	37,82
	
	
	
	

	
	^ладные расходы 83% ФОТ (от 12 092,92)
	10037
	
	
	
	
	
	
	

	
	мутная прибыль 65% ФОТ (от 12 092,92)
	7860
	
	
	
	
	
	
	

	
	Т0(>го с накладными и см. прибылью
	52906
	
	
	
	
	
	
	

	
	оч(1ие ремонтно-строительные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	^»го Поз. 2
	90
	
	90,47
	
	
	
	
	

	
	^ладные расходы 78% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	^л-ная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	


Страница 1
Гранд-СМЕТА
	1|2|                                3                                1       4       |      5               б|78[9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Итого с накладными и см. прибылью
	90
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	52996
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	22563
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	480
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	12093
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	10037
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	7860
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфициент удорожания 52 996,17 * 3,58
	189726
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Новый Раздел
	189726
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	35099
	12055,1
	480,33
	37,82
	
	
	
	

	Накладные расходы
	10037
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	7860
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1
	35008
	12055,1
	389,86
	37,82
	
	
	
	

	Накладные расходы 83% ФОТ (от 12 092,92)
	10037
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 12 092,92)
	7860
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	52906
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие ремонтно-строительные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 2
	90
	
	90,47
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	90
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	52996
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	22563
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	480
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	12093
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	10037
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	7860
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	1060
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	54056
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфициент удорожания 54 056.09 * 3.58
	193521
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%                 У^Й^оИМ^нлл^Ц^
	34834
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете }        /,'                 ? ^<Щ
	228355
	
	
	
	
	
	
	


Проверил:
Составил:
р •» Ля
Страница 2
Центр ГРАНД УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАН^
ВМУП СЕЗ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Ремонт кровли жилого дома по ул. Дзусова 7/3"а"
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1 . Новый Раздел
	

	1
	Смена рулонной кровли
	100м2
	6,6
	

	2
	Транспортировка мусора
	тн
	5,96
	


[image: image5.png]MY



Согласовано:

технадзор;
Ревазов Б. А.
Дата

траница 1
Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200  г.

Ремонт кровли
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ^-
(локальная смета)
на Общестроительные работы по ремонту кровли по ул. ДзусоваЗ корп Г'а" (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

_228321 руб. _12092,92 руб.

0 чел.час
200 г.

,^.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн. раб.на
ед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з мех.
на ед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	Калькуляци я
	Смена рулонной кровли
	100м2
	6,6
	5304,27
	1826,53
	59,07
	5,73
	35008
	12055,1
	389,86
	37,82
	
	
	
	

	2
	Каталог
"стройцена 1*
	Транспортировка мусора
	т
	5,46
	15,18
	
	15,18
	
	83
	
	82,88
	
	
	
	
	

	Итого прямые затрагы по разделу в ценах 2001г.
	35091
	12055,1
	472,74
	37,82
	
	
	
	

	Накладные расходы
	10037
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	7860
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1
	35008
	12055,1
	389,86
	37,82
	
	
	
	

	Накладные расходы 83% ФОТ (от 12 092,92)
	10037
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 12 092,92)
	7860
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	52906
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие ремонтно-строительные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 2
	83
	
	82,88
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	


Страница 1
Гранд-СМЕТА
	1  I         2  .      |                             3                             |       4       |         5        |       6       |      7      |      8      |      9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Итого с накладными и см. прибылью
	83
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	52989
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	22563
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	473
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	12093
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	10037
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	7860
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфициент удорожания 52 988,58 * 3,58
	189699
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Новый Раздел
	189699
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	35091
	12055,1
	472,74
	37,82
	
	
	
	

	Накладные расходы
	10037
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	7860
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1
	35008
	12055,1
	389,86
	37,82
	
	
	
	

	Накладные расходы 83% ФОТ (от 12 092,92)
	10037
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 12 092,92)
	7860
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	52906
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие ремонтно-строительные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 2
	83
	
	82,88
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	83
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	52989
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе;
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	22563
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	473
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	12093
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	10037
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	7860
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	1060
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными        .^»„
	54048
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфициент удорожи» 54 048,35<^|$8
	193493
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%          />^^.:'           ;:-^Ш\.
	34829
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по см^Ж^:'"  ,^ЧьХ% «Л
	228322
	
	
	
	
	
	
	

	Я.% гМУ            ШТ. 1*1»                                                                                                                        \


ПР°верил:
Потя
Сосшшл:
.] 7
Центр ГРАНД
	УТВЕРЖДАЮ              ^*<^-
V             г     >
	7^8Й«С
	едзор-ВШП <
	"1 V.,-
=»со ^СО
	( |
	РАБОТ №

	• -^Я
	дата
	
	
	
	

	
	Подпись
	ВЕДОМОСТЬ
	ОБЪЕМОВ
	


Ремонт кровли жилого дома по ул. Дзусова 3 корп. 1 "а"
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1 . Новый Раздел
	

	1
	Смена рулонной кровли
	100м2
	6,6
	

	2
	Транспортировка мусора
	т
	5,46
	


Согласовано:
Дата
Страница 1
Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

н
Технадзор ВМУП СЕЗ

™1
^Подпись
200   г.

Ремонт  кровли
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на Пушкинская 5 корпус 1, ремонт кровли
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Ъ 18898,52 руб. _16817,61 руб.
О чел.час
Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1-й квартал 2007 года
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн. раб. на
ед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з мех. наед.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16

	Раздел 1. Новый Раздел
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кальку, мни я
	Смена рулонной кровли
	100м2
	9,15
	5304,27
	1832,26
	59,07
	5,73
	48534,07
	16765,18
	540,49
	52,43
	
	
	

	2
	Каталог Стройцена
	Транспортировка мусора
	т
	5,63
	15,18
	
	15,18
	
	85,46
	
	85,46
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	48619,53
	16765,18
	625,95
	52,43
	
	
	

	Накладные расходы      / »
	13958,62
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль                 '   ' ^
	10931,45
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	
	
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	73424,14
	
	
	
	
	
	

	Прочие ремонтно-строительные работы
	85,46
	
	
	
	
	
	

	Итого
	73509,6
	
	
	
	
	
	

	Всего с учетом ЗУ " Зимнее улорожание СМР=0,68%"
	264953,9
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	31228,4
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	625,95
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	16817,61
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	13958,62
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	10931,45
	
	
	
	
	
	


Страница 1
Гранд-СМЕТА
Составил Проверил
	1   1          2         |                                      3                                      1       4       |            5            |       6       |      7
	8      |      9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16

	Коэфициент текущих цен 74 009,47 * 3,58
	
	264953,9
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Новый Раздел
	264953,9
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	48619,53
	16765,18
	625,95
	52,43
	
	
	

	Накладные расходы
	13958,62
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	10931,45
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	73424,14
	
	
	
	
	
	

	Прочие ремонтно-строительные работы
	85,46
	
	
	
	
	
	

	Итого
	73509,6
	
	
	
	
	
	

	Всего с учетом ЗУ " Зимнее удорожание СМР=0,68%"
	318898,52
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	31228,4
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	625,95
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	16817,61
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы                                                                                                                                                      ^^гг-;: :^*.
	13958,62
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль                                                                                                                                                   У^Э^ипго »-Х"°'%?чч
	10931,45
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%                                                                                                                                //"*
	1^йПед<^, *ъ
	\      1480,19
	
	
	
	
	
	


Ш

	~* ^Щ\ъ
	с^ 75489,66
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфициент текущих цен 75 489,66 * 3,58                                                                                                          | о з
	\н
	0070252,98
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%                                                                                                                                                             15 |
	ме
	3 148645,54
"Ч ] Г
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете                                                                                                                                          ^Л-а с.
	',    V  '-П     -^-               ^Г  ^-^\   *   &•       .
	&Ш18898.52
	
	
	
	
	
	



Страница 2
Дефектный акт
200

г. Владикавказ
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Главного инженера ВМУП «Служба единого заказчика» Ревазова Б.А. главного инженера ВМУЖЭП № 3 Майрамукаева К.К начальника участка ВМУП «Владремстрой» Кцоева Р.Ф., нач-ка ПТО Городней Л.А. произвели осмотр кровли жилого дома по ул. Пушеинской ,5 корпус 1 и составили настоящий акт в том, что   необходимо произвести нижеследующие работы:
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Смена рубероидного покрытия кровель
	М2
	915

	2
	Транспортировка мусора
	т
	5,63


ЕВАЗОВ Б.А. МАЙРАМУКАЕВ К.К. КЦОЕВ Р.Ф. ГОРОДНЯЯ Л.А
[image: image6.png]


Главный инженер         ВМУП «СЕЗ» Главный инженер ВМУЖЭП - 3 Начальник участка ВМУП «Владремстрой» Начальник ПТО
Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200   г.

Пушкинская 5 корп. 2
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на ул.Пушкинская 5 корп2,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

_318863,62 руб. _16817,61 руб.
О чел.час
200   г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн. раб.на
ед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з мех. наед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел

	0,1
	Калькуляци я
	Смена рулонной кровли
	100м2
	9,15
	5304,27
	1832,26
	59,07
	5,73
	48534,07
	16765,18
	540,49
	52,43
	
	
	
	

	1
	Каталог "Стройцена
м
	Транспортировка мусора
	т
	5,1
	15,18
	
	15,18
	
	77,42
	
	77,42
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	48611,49
	16765,18
	617,91
	52,43
	
	
	
	

	Накладные расходы
	13958,62
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	10931,45
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	73424,14
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие ремонтно-строительные работы
	77,42
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	73501,56
	
	
	
	
	
	
	

	Всего с учетом ЗУ " Зимнее удорожание СМР=0,68%"
	264924,9
	
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	31228,4
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	617,91
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	16817,61
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	13958,62
	
	
	
	
	
	
	


Страница 1
Гранд-СМЕТА
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	1      9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Сметная прибыль
	
	
	10931,45
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфициент удорожания 74 001,37 * 3,58
	264924,9
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Новый Раздел
	264924,9
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО
	СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	48611,49
	16765,18
	617,91
	52,43
	
	
	
	

	Накладные расходы
	13958,62
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	10931,45
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	73424,14
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие ремонтно-строительные работы
	77,42
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	73501,56
	
	
	
	
	
	
	

	Всего с учетом ЗУ " Зимнее удорожание СМР=0,68%"
	318863,62
	
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	31228,4
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	617,91
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	16817,61
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы                                                                                                                                             ___. 

	13958,62
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	^
	<^55*РЕС""«'
	Ч^чч     '
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%                                                                                                              //^ ч^^^~~^.
	•^ -^1-480,03
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными                                                                                                                   // ^ ^/^^^~"'~:-
	^._<75481,4
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфициент удорожания 75 481,40 * 3,58
	\$ША&*
	270223,4!
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	II
	4! Ж*
**1   ъя**
	48640,2.)
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	№%^^ш*
	318863,|б1
„^-, / ;'       ,^ 1 3
	
	
	
	
	
	
	


ТЕ^НАДЗО
Ревазов Б. А.
Дата
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Составил
Проверил:
Страница 2
Дефектный акт
200      г

г. Владикавказ
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Главного инженера ВМУП «Служба единого заказчика» Ревазова Б.А. главного инженера ВМУЖЭП № 3 Майрамукаева К.К начальника участка ВМУП «Владремстрой» Кцоева Р.Ф., нач-ка ПТО Городней Л.А. произвели осмотр кровли жилого дома по ул. Пушеинской ,5 корпус 2 и составили настоящий акт в том, что   необходимо произвести нижеследующие работы:
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Смена рубероидного покрытия кровель
	М2
	915

	2
	Транспортировка мусора
	т
	5,3


[image: image4.png]



Главный инженер         ВМУП «СЕЗ» Главный инженер ВМУЖЭП - 3 Начальник участка ВМУП «Влддремстро Начальник ПТО
РЕВАЗОВ Б.А. МАЙРАМУКАЕВ К.К. КЦОЕВ Р.Ф. ГОРОДНЯЯ Л.А
Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200  г.



	Ремонт подъездов
	

	
	< 
 ~" | Дага^"  и                          9ПП  г

	
	\_^         
        .— 
 „„ 

} Подпись

	(наименование стройки)                                          "•             
 — — 
 -"•""   
 ;
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /О
(локальная смета)                                                             -'
Ремонт подъездов жилого дома по ул. Московская. 1 7                                                                              "

	(наименование работ и затрат, наименование
Основание: Сметная стоимость строительных работ
	объекта)
216646 руб.

	Средства на оплату труда
	11808,53руб.

	Сметная трудоемкость
	1187,39 чел.час

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на              200   г.


	
	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/3
	Т/3
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	
	ОСН.
раб.на
	ОСН.
раб.
	Т/з мех. наед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	V
	ед.
	Всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРр62-27-
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
	100 м2
	9,6
	625,5
	235,93
	0,74
	
	6005
	2264,93
	7,1
	
	24,05
	230,88
	0,01
	0,1

	
	01
	поверхностей цементно-поливинилацетатным
	ошпаклев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	составом с: лесов и земли
	анной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр62-16-
	Окраска ранее окрашенных поверхностей
	100 м2
	11,3
	1456,7
	178,58
	6,58
	1,2
	16461
	2017,95
	74,35
	13,56
	18,02
	203,63
	0,16
	1,81

	
	01
	известковой краской с добавлением
	окрашива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	водоэмульсионнной краски с расчисткой старой
	емой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	краски: до 10 %
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРр62-07-
	Улучшенная масляная окраска ранее
	100м2
	5,26
	1509,4
	658,02
	6,58
	1,2
	7940
	3461,19
	34,61
	6,31
	66,4
	349,26
	0,16
	0,84

	
	03
	окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой
	окрашива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	краски: более 35 %
	емой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Гранд-СМЕТА
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	4
	ТЕРр62-05-04
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2 окрашива емой поверхнос
ти
	0,53
	1639,5
	730,96
	6,58
	1,2
	869
	387,41
	3,49
	0,64
	73,76
	39,09
	0,16
	0,08

	5
	ТЕРр62-35-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашива емой поверхнос
ти
	0,58
	1174,1
	800,03
	0,74
	
	681
	464,02
	0,43
	
	80,73
	46,82
	0,01
	0,01

	6
	ТЕРр61-02-01
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт ированно и поверхнос ти
	0,59
	3396,5
	2067,25
	14,34
	8,05
	2004
	1219,68
	8,46
	4,75
	203,07
	119,81
	0,67
	0,4

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	33959
	9815,18
	128,44
	25,26
	
	989,49
	
	3,24

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	35948
	11778,22
	154,13
	30,31
	
	1187,39
	
	3,89

	Накладные расходы
	9432
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5904
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Малярные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-5
	31955
	8595,5
	119,98
	20,51
	
	869,68
	
	2,84

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%"
	33699
	10314,6
	143,98
	24,61
	
	1043,62
	
	3,41

	Накладные расходы 80% ФОТ (от 10 339,21)
	8271
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 10 339,21)
	5170
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	47140
	
	
	
	
	1043,62
	
	3,41

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 6
	2004
	1219,68
	8,46
	4,75
	
	119,81
	
	0,4

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%"
	2250
	1463,62
	10,15
	5,7
	
	143,77
	
	0,48

	Накладные расходы 79% ФОТ (от 1 469,32)
	1161
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 469,32)
	735
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	4145
	
	
	
	
	143,77
	
	0,48

	Итого
	51285
	
	
	
	
	1187,39
	
	3,89

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	24016
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	154
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	11809
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	9432
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5904
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфициент удорожания 51 284,54 * 3,58
	183599
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Новый Раздел
	183599
	
	
	
	
	1187,39
	
	3,89

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	339591       9815,181         128,44
	25,261
	989,491
	3,24
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	Ятого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	35948
	11778,22
	154,13
	30,31
	
	1187,39
	
	3,89

	Накладные расходы
	9432
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5904
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Малярные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-5
	31955
	8595,5
	1 19,98
	20,51
	
	-   869,68
	
	2,84

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%"
	33699
	10314,6
	143,98
	24,61
	
	1043,62
	
	3,41

	Накладные расходы 80% ФОТ (от 10 339,21)
	8271
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 10 339,21)
	1              5170
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	47140
	
	
	
	
	1043,62
	
	3,41

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 6
	2004
	1219,68
	8,46
	4,75
	
	119,81
	
	0,4

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%"
	2250
	1463,62
	10,15
	5,7
	
	143,77
	
	0,48

	Накладные расходы 79% ФОТ (от 1 469,32)
	1161
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 469,32)
	735
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	4145
	
	
	
	
	143,77
	
	0,48

	Итого
	51285
	
	
	
	
	1187,39
	
	3,89

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	24016
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	154
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	11809
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	9432
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5904
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфициент удорожания 51 284,54 * 3,58
	183599
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%                                  ^»—~«_
	33048
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете             ^К^ &дада<*^>^\
	216646
	
	
	
	
	118739
	
	3,89


Составил:
Страница 3
Центр ГРАНД
УТВЕРЖДАЮ



надзор
Дата Подпись

ШОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Тюдъездов жилого дома по ул. Московская , 17
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Новый Раздел
	
	

	1
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с: лесов и земли
	100м2 ошпаклеванн ой поверхности
	9,6
	

	2
	Окраска ранее окрашенных поверхностей известковой краской с добавлением водоэмульсионнной краски с расчисткой старой краски: до 10 %
	100м2 окрашиваемо и поверхности
	11,3
	

	3
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 %
	100м2 окрашиваемо и поверхности
	5,26
	

	4
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 %
	100м2 окрашиваемо и поверхности
	0,53
	

	5
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	100м2 окрашиваемо и поверхности
	0,58
	

	6
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100м2 отремонтиро ванной поверхности
	0,59
	





Согласовано:
Составил:

ТЕХНАДЗОРОМ^ Ревазов Б. А Дата
Страница 1
АНи МУП С€3
"Транд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200   г.

Ремонт подъездов
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ( 3>
(локальная смета)

Подпись

.200   г.
на Общестроительные работы по ремонту подъездов по ул. Пушкинской 5 корпус 2 (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
_170900,93 руб. _8955,48 руб. 901,75 чел.час
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость
Составлена в текущих ценах по состоянию на 1-й квартал 2007 года
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з
	Т/з осн.
	Т/з
	Т/з

	
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	осн.
	раб.
	мех.
	мех.

	пп
	
	
	
	
	Всего
	
	Всего
	
	раб. на
ед.
	Всего
	наед.
	Всего

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/П1УЮ
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРр62-27-
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
	100 м2
	1,56
	625,5
	235,93
	0,74
	
	976
	368,05
	1,15
	
	24,05
	37,52
	0,01
	0,02

	
	01
	поверхностей цементно-поливинилацетатным
	ошпаклев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	составом с: лесов и земли
	аннои
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр62-16-
	Окраска ранее окрашенных поверхностей
	100 м2
	9,54
	1456,74
	178,58
	6,58
	1,2
	13897
	1703,65
	62,77
	11,45
	18,02
	171,91
	0,16
	1,53

	
	01
	известковой краской с добпалением
	окрашива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	водоэмульсионной краски с расчисткой старой
	емой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	краски: до 10 %
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРр62-07-
	Улучшенная масляная окраска ранее
	100 м2
	6,15
	1509,42
	658,02
	6,58
	1,2
	9283
	4046,82
	40,47
	7,38
	66,4
	408,36
	0,16
	0,98

	
	03
	окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой
	окрашива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	краски: более 35 %
	емой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	4
	ТЕРр62-05-04
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2 окрашива емой поверхнос ти
	0,42
	1639,53
	730,96
	6,58
	1,2
	689
	307
	2,76
	0,5
	73,76
	30,98
	0,16
	0,07

	5
	ТЕРр62-04-03
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашива емой поверхнос ти
	0,34
	1340,27
	569,43
	6,58
	1,2
	456
	193,61
	2,24
	0,41
	57,46
	19,54
	0,16
	0,05

	6
	ТЕРр62-35-
02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашива емой поверхнос ти
	1,03
	1174,12
	800,03
	0,74
	
	1209
	824,03
	0,76
	
	80,73
	83,15
	0,01
	0,01

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	26510
	7443,16
	110,15
	19,74
	
	751,46
	
	2,66

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	28020
	8931,79
	132,18
	23,69
	
	901,75
	
	3,19

	Накладные расходы
	7164
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4478
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-6
	26510
	7443,16
	110,15
	19,74
	
	751,46
	
	2,66

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%"
	28020
	8931,79
	132,18
	23,69
	
	901,75
	
	3,19

	Накладные расходы 80% ФОТ (от 8 955,48)
	7164
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 8 955,48)
	4478
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	39662
	
	
	
	
	901, "75
	
	3,19

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	18956
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	132
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	8955
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	7164
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4478
	
	
	
	
	
	
	

	коэфициент удорожания 39 662,42 * 3,58
	141991
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Новый Раздел
	1Я991
	
	
	
	
	901,75
	
	3,19

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.
	26510
	7443,16
	110,15
	19,74
	
	751,46
	
	2,66

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	28020
	893 1 ,79
	132,18
	23,69
	
	901,75
	
	3,19

	Накладные расходы
	7164
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4478
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-6
	26510
	7443,16
	110,15
	19,74
	
	751,46
	
	2,66

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%"
	28020
	8931,79
	132,18
	23,69
	
	901,75
	
	3,19

	Накладные расходы 80% ФОТ (от 8 955,48)
	7164
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 8 955,48)
	4478
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	39662
	
	
	
	
	901,75
	
	3,19
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	3                                      |        4       |     5     |     6     |      7      |      8      |     9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	18956
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	132
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	8955
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	7164
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4478
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	793
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	40456
	
	
	
	
	
	
	

	коэфициент удорожания 40 455,67^1:3з$&,^
	144831
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 1 8%                            ^^^ * РЕСа>ьё?^ч
	26070
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете           /^^^^Г^^Г^Ъ с^\
	170901
	
	
	
	
	901,75
	
	3,19


Проверил:

Страница 3
Центр ГРАНД
УТВЕРЯ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Ремонт подъездов жилого дома по ул. Пушкинской 5 корпус 2
	№пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	\
	2
	3
	4
	5

	
	

	\
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей
	100м2
	1,56
	

	
	цементно-поливинилацетатным составом с: лесов и земли
	ошпаклеванн
	
	

	
	
	ой
	
	

	
	
	поверхности
	
	

	2
	Окраска ранее окрашенных поверхностей известковой
	100м2
	9,54
	

	
	краской с добпалением водоэмульсионной краски с
	окрашиваемо
	
	

	
	расчисткой старой краски: до 10%
	и
	
	

	
	
	поверхности
	
	

	3
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1
	100м2
	6,15
	

	
	раз с расчисткой старой краски: более 35 %
	окрашиваемо
	
	

	
	
	и
	
	

	
	
	поверхности
	
	

	4
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с
	100м2
	0,42
	

	
	подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 %
	окрашиваемо
	
	

	
	
	и
	
	

	
	
	поверхности
	
	

	5
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с
	100м2
	0,34
	

	
	подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 %
	окрашиваемо
	
	

	
	
	и
	
	

	
	
	поверхности
	
	

	6
	Окраска масляными составами ранее окрашенных
	100м2
	1,03
	

	
	металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	окрашиваемо
	
	

	
	
	и
	
	

	
	
	поверхности
	
	


ТЕХНАДЗОР ВМУП СЕЗ
Ревазов Б.А|
Дата.
Составил:
Согласовано:
Страница 1
Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200   г.

Ремонт подъездов
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на Ошестроительные работы по ремонту подъездов жилого дома по ул. Пушкинской 5 коорп.1 (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
_171080,42 руб.

8966,81 руб.

902,9 чел.час
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Смета составлена в текщих ценах по сосотоянию на 1-й квртал 2007 года.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з
	Т/з
	Т/3
	

	.№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	
	осн. раб.на
	осн. раб.
	мех. на
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	\Лы
	ед.
	Всего
	
	

	1,
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРр62-27-
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
	100 м2
	1,6
	625,5
	235,93
	0,74
	
	1000,8
	377,49
	1,18
	
	24,05
	38,48
	0,01
	0,02

	
	01
	поверхностей цементно-поливинилацетатным
	ошпаклев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	составом с: лесов и земли
	анной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРР62-16-
	Окраска ранее окрашенных поверхностей
	100 м2
	9,54
	1456,74
	178,58
	6,58
	1,2
	13897,3
	1703,65
	62,77
	11,45
	18,02
	171,91
	0,16
	1,53

	
	01
	известковой краской с добпалением
	окрашива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	водоэмульсионной краски с расчисткой старой
	емой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	краски: до 10%
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРр62-07-
	Улучшенная масляная окраска ранее
	100 м2
	6,15
	1509,42
	658,02
	6,58
	1,2
	9282,93
	4046,82
	40,47
	7,38
	66,4
	408,36
	0,16
	0,98

	
	03
	окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой
	окрашива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	краски: более 35 %
	емой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Страница 1
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	4
	ТЕРр62-05-04
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2 окрашива емой поверхнос ти
	0,42
	1639,53
	730,96
	6,58
	1,2
	688,6
	307
	2,76
	0,5
	73,76
	30,98
	0,16
	0,07

	5 '
	ТЕРр62-04-03
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашива емой поверхнос ти
	0,34
	1340,27
	569,43
	6,58
	1,2
	455,69
	193,61
	2,24
	0,41
	57,46
	19,54
	0,16
	0,05

	6
	ТЕРр62-35-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	100м2 окрашива емой поверхнос ти
	1,03
	1174,12
	800,03
	0,74
	
	1209,34
	824,03
	0,76
	
	80,73
	83,15
	0,01
	0,01

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	26534,66
	7452,6
	110,18
	19,74
	
	752,42
	
	2,66

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	28047,22
	8943,12
	132,22
	23,69
	
	902,9
	
	3,19

	Накладные расходы
	7173,45
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4483,41
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-6
	26534,66
	7452,6
	110,18
	19,74
	
	752,42
	
	2,66

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%"
	28047,22
	8943,12
	132,22
	23,69
	
	902,9
	
	3,19

	Накладные расходы 80% ФОТ (от 8 966,81)
	7173,45
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 8 966,81)
	4483,41
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	39704,08
	
	
	
	
	902,9
	
	3,19

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	18971,88
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	132,22
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	8966,81
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	7173,45
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4483,41
	
	
	
	
	
	
	

	коэфициент удорожания 39 704,08 * 3,58
	142140,61
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Новый Раздел
	142140,61
	
	
	
	
	902,9
	
	3,19

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	26534,66
	7452,6
	110,18
	19,74
	
	752,42
	
	2,66

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	28047,22
	8943,12
	132,22
	23,69
	
	902,9
	
	3,19

	Накладные расходы
	7173,45
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4483,41
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-6
	26534,66
	7452,6
	110,18
	19,74
	
	752,42
	
	2,66

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%"
	28047,22
	8943,12
	132,22
	23,69
	
	902,9
	
	3,19

	Накладные расходы 80% ФОТ (от 8 966,8 1)
	7173,45
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 8 966,81)
	4483,41
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	39704,08
	
	
	
	
	902,9
	
	3,19


Страница 2
^.анд-СМЕТА
Состав
Проверил:      ^„дддо
Ревазов Б. А. Дата
	.  1         2         |                                    3                                            4|5б|789
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	ш/

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	18971,88
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	132,22
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	8966,81
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	7173,45
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4483,41
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	794,08
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	40498,16
	
	
	
	
	
	
	

	коэфициент удорояр#&'$1г$$&$&* 3,58
	144983,41
	
	
	
	
	
	
	

	ндс 18%   /§22 2 §г
	26097,01
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по с^^^биа^гт
	171080,42
	
	
	
	
	902,9
	
	•Л..Я С >


Страница 3
Центр ГРАНД
С О ВАН О
УТВЕРЖД^
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Ремонт подъездов жилого дома по ул. Пушкинская корп. 1
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	

	1
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей
	100м2
	1,6
	

	
	цементно-поливинилацетатным составом с: лесов и земли
	ошпаклеванн
	
	

	
	
	ой
	
	

	
	
	поверхности
	
	

	2
	Окраска ранее окрашенных поверхностей известковой
	100м2
	9,54
	

	
	краской с добпалением водоэмульсионной краски с
	окрашиваемо
	
	

	
	расчисткой старой краски: до 1 0 %
	и
	
	

	
	
	поверхности
	
	

	3
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1
	100м2
	6,15
	

	
	раз с расчисткой старой краски: более 35 %
	окрашиваемо
	
	

	
	
	и
	
	

	
	
	поверхности
	
	

	4
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с
	100м2
	0,42
	

	
	подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 %
	окрашиваемо
	
	

	
	
	и
	
	

	
	
	поверхности
	
	

	5
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с
	100м2
	0,34
	

	
	подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 %
	окрашиваемо
	
	

	
	
	и
	
	

	
	
	поверхности
	
	

	6
	Окраска масляными составами ранее окрашенных
	100 м2
	1,03
	

	
	металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	окрашиваемо
	
	

	
	
	и
	
	

	
	
	поверхности
	
	


Составил:
Согласовано:
Страница 1
—•   I рзнд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200  г.

Ремонт подъездов
(наименование строжи)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №    / /
(локальная смета)
на Ремонт подъездов жилого дома по ул. А.Кесаева,5 корп.1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ
314269,46 руб. _17494,66 руб.

1761,38 чел.час
200   г.
Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
	Т/3
	Т/3
	

	пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	раб. на
	ОСН.
раб.
	мех. на
	Всего

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	ед.
	Всего
	ед.
	

	.1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел
	
	

	1-
	ТЕРр62-27-
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
	100 м2
	1,36
	625,5
	235,93
	0,74
	
	851
	320,86
	1,01
	
	24,05
	32,71
	0,01
	0,01

	
	01
	поверхностей цементно-поливинилацетатным
	ошпаклев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	составом с: лесов и земли
	анной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРР62-16-
	Окраска ранее окрашенных поверхностей
	100 м2
	13,97
	1456,74
	178,58
	6,58
	1,2
	20351
	2494,76
	91,92
	16,76
	18,02
	251,74
	0,16
	2,24

	
	01
	известковой краской с добавлением
	окрашива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	водоэмульсионной краски с расчисткой старой
	емой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	краски: до 10 %
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРр62-07-
	Улучшенная масляная окраска ранее
	100 м2
	14,54
	1509,42
	658,02
	6,58
	1,2
	21947
	9567,61
	95,67
	17,45
	66,4
	965,46
	0,16
	2,33

	
	03
	окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой
	окрашива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	краски: более 35 %
	емой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	4
	ТЕРр62-05-04
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2 окрашива емой поверхнос ти
	1,34
	1639,53
	730,96
	6,58
	1,2
	2197
	979,49
	8,82
	1,61
	73,76
	98,84
	0,16
	0,21

	5
	ТЕРр62-04-03
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашива емой поверхнос ти
	0,33
	1340,27
	569,43
	6,58
	1,2
	442
	187,91
	2,17
	0,4
	57,46
	18,96
	0,16
	0,05

	6
	ТЕРр62-35-
02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашива емой поверхнос ти
	1,24
	1174,12
	800,03
	0,74
	
	1456
	992,04
	0,92
	
	80,73
	100,11
	0,01
	0,01

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	47243
	14542,67
	200,51
	36,22
	
	1467,82
	
	4,85

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	50192
	17451,2
	240,61
	43,46
	
	1761,38
	
	5,82

	Накладные расходы
	13996
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	8747
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-6
	47243
	14542,67
	200,51
	36,22
	
	1467,82
	
	4,85

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%"
	50192
	17451,2
	240,61
	43,46
	
	1761,38
	
	5,82

	Накладные расходы 80% ФОТ (от 17 494,66)
	13996
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 17 494,66)
	8747
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	72935
	
	
	
	
	1761,38
	
	5,82

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	32500
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	241
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	17495
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	13996
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	8747
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфициент удорожания 72 935,17 * 3,58
	261108
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Новый Раздел
	261108
	
	
	
	
	1761,38
	
	5,82

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	47243
	14542,67
	200,51
	36,22
	
	1467,82
	
	4,85

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	50192
	17451,2
	240,61
	43,46
	
	1761,38
	
	5,82

	Накладные расходы
	13996
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	8747
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-6
	47243
	14542,67
	200,51
	36,22
	
	1467,82
	
	4,85

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; 31 1М=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%"
	50192
	17451,2
	240,61
	43,46
	
	1761,38
	
	5,82

	Накладные расходы 80% ФОТ (от 17 494,66)
	13996
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 17 494,66)
	8747
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	72935
	
	
	
	
	1761,38
	
	Ч,«?
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	1  |          2         |                                      3                                      1       4       |       5      |       6       |      7             8)9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	32500
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	241
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	17495
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	13996
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	8747
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	1459
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными           
 , 

	74394
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфициент удорожания 74 393,87 * 3.58
	266330
	
	
	
	
	
	
	

	ндс 18%          /^х^%:^а^
	47939
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете          ЖЗйЕЕЖ! "^\
	314269
	
	
	
	
	1761,38
	
	5,82


Соста
ТЕХНАДЗ Ревазов 5. А. Дата
1 (роверил:

Стоаниня
Центр ГРАНД УТВЕРЖДАЮ

ТЬ ОЬЪКМОИ РАБОТ Лх
Ремонт подъездов жилого дома по ул. А Кесаева,5 корпус 1
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Новый Раздел
	

	1
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинштацетатным составом с: лесов и земли
	100 м2 ошпаклеванн ой поверхности
	1,36
	

	2
	Окраска ранее окрашенных поверхностей известковой краской с добавлением водоэмульсионной краски с расчисткой старой краски: до 1 0 %
	100 м2 окрашиваемо и поверхности
	13,97
	

	3
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 %
	100м2 окрашиваемо и поверхности
	14,54
	

	4
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 %
	100м2 окрашиваемо и поверхности
	1,34
	

	5
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 %
	100м2 окрашиваемо и поверхности
	0,33
	

	6
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	100м2 окрашиваемо и поверхности
	1,24
	


\
Ревазов Б. А. Составил:
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