ОБЪЕКТ;   ул. Пушкинская 5/3
СМЕТА На ремонт мягкой кровли-
(подготовка основания)
Сметная    стоимость-   134,6т.р
	№ №
	Наименование работ
	Обоснование
	Ед.изм
•
	Кол-во
	Цена
	Сумма
	з/п

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	разборка старой   рубероидной кровли
	5 8- 17-1 без з/п
	100м2
	9,24
	1,43
	13
	

	2
	устройство выравнивающего слоя из рубероида
	58-07-1 без з/п
	100м2
	4,6
	2175,11
	10006
	•• •

	3
	Крепление направляющей из рейки 50х50мм
	10-01-060-1 прим з/п
	100м
	1,2
	85,72/ 73,97
	103
	89

	
	- рейка 50x50
	счет
	м
	120
	20,8
	2496
	

	4
	Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки   т. 1 5мм
	12-01-017-03
	100м2
	1,8
	2142,79/ 183,92
	3857
	331

	5
	Добавляется 25мм к расценке (12-01-017-03)
	12-01-017-04 к-
25
	100м2
	1,8
	3639/ 320,0
	6550
	576

	
	Зарплата 924+460=1384
	договорная з/п м2=15р:3,38 =4,44
	м2
	1384
	4,44
	6145
	6145

	7
	Погрузка  стр.   мусора  на  а/м вручную
	1-02-060-3
	ЮОмЗ
	0,34
	717,5/ 717,5
	244
	244

	8
	Вывозка  стр. мусора       на 10 км
	кат. стр. цена т. 2,8 стр. 32
	тн
	47,6
	16,718
	796
	

	
	Итого
	
	
	
	
	30210
	

	
	Накладные расходы   от ФОТ :
	
	
	
	
	
	» >.

	
	-80%хО,7=56%
	сб. 1
	
	
	
	137
	244

	
	-83%хО,7=58,1%
	сб. 58
	
	
	
	3570
	6145

	
	-120%хО,7=84%
	12
	
	
	
	762
	907

	
	- 118%хО,7=82,6%
	Сб. 10
	
	
	
	74
	89

	
	Плановые от ФОТ:
	
	
	
	
	
	

	
	-45%хО,9=40,5%
	сб. 1
	
	
	
	99
	244

	
	-65%хО,9=58,5%
	сб. 58
	
	
	
	3595
	6145

	
	-65%хО,9=58,5%
	12
	
	
	
	531
	907

	
	- 63% х 0,9=56,7%
	10
	
	
	
	50
	89

	
	итого
	
	
	
	
	39028
	

	
	с инд. 3,38
	
	
	
	
	131915
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	
	
	2638
	

	
	итого
	
	
	
	
	134553
	


Составил:
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на ремонт подъездов и корридоров по ул. Кутузова, 76 (общежитие) (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость руб.
224 920,00
Средства на оплату труда руб.
20548
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
	Т/з осн.
	Т/з
	Т/з

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	раб. на
	раб.
	мех. на
	мех.

	
	
	
	
	
	Всего
	
	Всего
	
	ед.
	Всего
	ед.
	Всего

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРрб 1-02-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен
	100м 2
	1,87
	3683,22
	2324,6
	14,34
	8,05
	6888
	4347
	27
	15
	228,35
	427,015
	0,67
	1,2529

	
	
	по камню и бетону цементно-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	известковым раствором, площадью
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	отдельных мест до 1 м2 толщиной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	слоя до 20 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр61-07-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри
	100 м2
	0,48'
	6665,79
	3953,18
	24,84
	13,93
	3200
	1898
	12
	•э
	383,06
	183,869
	1,16
	0.5568

	
	
	здания по камню и бетону цементно-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	известковым раствором
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	прямолинейных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРр61-26-1
	Перетирка штукатурки внутренних
	100м2
	6,72
	300,64
	278,17
	2,14
	1,2
	2020
	1869
	14
	8
	28,07
	188,63
	0,1
	0.672

	
	
	помещении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРр62-07-5
	Улучшенная масляная окраска ранее
	100м2
	9,25
	1283,33
	507,29
	6,58
	1,2
	11871
	4692
	61
	11
	51,19
	473,508
	0,16
	1,48

	
	
	окрашенных стен за 2 раза с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расчисткой старой краски до 35 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР|)62-01-2
	Окраска клеевыми составами
	100м2
	13,05
	282,62
	203,4
	5,84
	1,2
	3688
	2654
	76
	16
	21,
	275,355
	0,15
	1,9575

	
	
	улучшенная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРр62-35-1
	Окраска масляными составами ранее
	100м2
	1,42
	889,01
	621,85
	0,74
	
	1262
	883
	I
	
	62,75
	89,105
	0,01
	0,0142

	
	
	окрашенных металлических решеток и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оград без рельефа за 1 раз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	ТЕР8-07-002-1
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	100м2
	4,72
	1145,26
	695,68
	13,33
	
	5406
	3284
	63
	
	70,2
	331,344
	0,18
	0,8496

	8
	ТЕРр62-18-3
	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей
	100м2
	0,88
	915
	409,04
	6,58
	1,2
	805
	360
	6
	1
	40,7
	35,816
	0,16
	0.1408

	9
	ТЕРр62-09-2
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 %
	100м2
	0,34
	1590,9
	811,63
	6,58
	1,2
	541
	276
	9
	
	81,9
	27,846
	0,16
	0,0544

	10
	ТЕРр62-10-5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	100м2
	0,18
	1584,51
	657,53
	6,58
	1,2
	285
	118
	1
	
	66,35
	11,943
	0,16
	0,0288

	11
	ТЕРр53-14-1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	Юм
	3,9
	40,42
	27,97
	
	
	158
	109
	
	
	2,71
	10,569
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	36124
	20490
	263
	58
	
	2055
	
	7,01

	ИТОГО
	36124
	20490
	263
	58
	
	2055
	
	7,01

	Накладные расходы
	17743
	
	
	
	
	
	
	

	79,00% ФОТ (от 8 144,00)
	6434
	
	
	
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 9 01 1,00)
	7209
	
	
	
	
	
	
	

	122,00% ФОТ (от 3 284,00)
	4006
	
	
	
	
	
	
	

	86,00% ФОТ (от 109,00)
	94
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	10767
	
	
	
	
	
	
	

	50,00% ФОТ (от 17 264,00)
	8632
	
	
	
	
	
	
	

	65,00% ФОТ (от 3 284,00)
	2135
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	64633
	
	
	
	
	
	
	

	Перевод в текущие цены (64 632,00 х 3,48)
	224920
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	224920
	
	
	
	
	
	
	



Проверил
г. Владикавказ 2006 г.
Дефектный акт.
Мы, нижеподписавшаяся, комиссия в составе гл. инженера ВМУЖЭП-3 Майрамукаева К.К, ВМУП СЕЗ инженер тех. отдела Доев Б.Б, сметчицы ВМУП СЕЗ Беликова И.Н. составили настоящий акт в том, что по улице Ку​тузова, 76 требуется ремонт подъездов:
1. ремонт штукатурки внутренних стен
известковым раствором толщ. 2 см.
площ. отдельн. мест до 1м2
м2   187
2. ремонт штукатурки откосов
м2     48
3. перетирка стен
м2   672
4. масляная покраска стен за 2 раза с
раст. 4 шт. до 35%
м2   925
5.
известковая побелка стен и потолков с добавлением
колера и ПВА за 2 раза
м2 1305
6.
масляная окраска м/решеток лестничного
ограждений за 1 раз
м2
142
7. устройство лесов для отделочных работ
м2
472
8. масляная окраска торцов л/маршей
м2
88
9. масляная покраска оконных заполнений
за 2 раза с расчисткой до 35%
м2    34
Ю.масляная покраска дверных блоков за
г\
2 раза с расчисткой до 35%
м    18
11.зад елка трещин кирпичом
м2   39
Гл. инженер ВМУПЭП-3
Майрамукаева К.К.
Инженера тех. отдела ВМУП СЕЗ
Доев Б.Б.
Сметчицы ВМУП СЕЗ

Беликова И.Н.
г. Владикавказ 2006 г.
Дефектный акт.
Мы, нижеподписавшаяся, комиссия в составе гл. инженера ВМУЖЭП- 3 Майрамукаева К.К, ВМУП СЕЗ инженер тех. отдела Доев Б.Б, сметчицы ВМУП СЕЗ   Беликова И.Н. составили настоящий акт в том, что мягкая кров​ля ж/д Пушкинская 5, кор. 3 требует выполнения следующих работ:
1. разборка старой рубероидной кровли
м2   924
2. уст-во выравнивающего слоя из
рубероида.
м2   460
3.
крепление направляющей из рейки
50*50
м2   120
4.
уст-во   выравнивающей асфальтовой
стяжки т. 40мм
м2   180
5.
погрузка строительного мусора на а/м
вручную
м2   34
6.
вывоз строительного мусора на 10км.
м2    47,6
Гл. инженер ВМУПЭП-3                  К.К.
Инженера тех. отдела ВМУПСШ              Доев Б.Б.
Сметчицы ВМУП СЕЗ        Беликова И.Н.
г. Владикавказ 2006 г.
Дефектный акт.
Мы, нижеподписавшаяся, комиссия в составе гл. инженера ВМУЖЭП-3 Майрамукаева К.К, инженер тех. отдела ВМУП СЕЗ Доев Б.Б, сметчицы ВМУП СЕЗ Беликова И.Н. составили настоящий акт в том, что по улице Пушкинская,5. кор. 3 требуется:
1. ремонт отдельными местами рулонного покрытия битумными составами с заменой 2 слоев     м2 924
Гл. инженер ВМУПЭП-3

Майрамукаева К.К.
Инженера тех. отдела ВМУП
Доев Б.Б.
Сметчицы ВМУП СЕЗ                                       Беликова И.Н.
