"Очистка   поймы реки   Терек" (ШРМА № 4 ./наименование стройки -Объект

И12АКО   3.
Основание Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № на очистку поймы реки Терек от ул.Гадиева до ул.Плиева
Сметная стоимость -

834,371 тыс.руб
Составлена в ценах Января 2000 г.
	№
	Шифр и номер
	Наименование работ и
	Количес
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п/п
	позиции
	затрат
	тво
	
	
	рабочих, чел.-ч. не

	
	норматива
	
	
	
	
	занят, обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл.
	Материал
	Всего
	Основной
	Экспл.
	Материал
	обслуживающ.

	
	
	
	ед. изм.
	
	машин
	ы
	
	зарплаты
	машин
	ы
	машины

	
	
	
	
	Основной
	В т.ч.
	
	
	
	В т.ч.
	
	На един.
	Всего

	
	
	
	
	зарплаты
	зарплаты
	
	
	
	зарплаты
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТЕР27-04-001-02
	Устройство
	0,8
	2554,64
	2394,25
	15,61
	2043,71
	115,82
	1915,4
	12,49
	15,72
	12,58

	
	
	подстилающих и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выравнивающих слоев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оснований: из
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	песчано-гравийной смеси,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дресвы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	Автомобильные дороги
	ЮОмЗ
	144,78
	226,07
	
	
	
	180,86
	
	14,81
	11,85

	
	
	
	материа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ла
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	основан
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ия (в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	плотном
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	теле)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	[408-0200]
	Смесь песчано-гравийная
	80
	
	
	25
	
	
	2000
	

	
	
	природная
	мЗ
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реки  Терек"
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13

	_
	ТЕРО 1-02-027-02
	Планировка площадей,
	0,1
	123,15
	123,15
	0
	12,32
	0
	12,32
	0
	0
	0

	
	
	откосов, полотна выемок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и насыпей. Планировка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	площадей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	механизированным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	способом, группа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	фунтов: 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	Земляные работы,
	1000 м2
	0
	18,92
	
	
	
	1,89
	
	1Д
	0,11

	
	
	выполняемые по другим
	спланир
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	видам работ
	ованной
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(подготовительным,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сопутствующим,
	плошад
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	укрепительным)
	и
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Т
3
	ТЕРО 1-0 1-0 13 -02
	Разработка грунта с
	7,25
	3292,09
	3211,37
	8,96
	23867,65
	520,26
	23282,43
	64,96
	8
	58

	
	
	погрузкой на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	автомобили-самосвалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	экскаваторами с ковшом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вместимостью 1; 0,65; 0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мЗ. Разработка грунта с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	погрузкой на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	автомобили-самосвалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	экскаваторами с ковшом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вместимостью 1 (1-1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мЗ, группа грунтов: 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	Земляные работы,
	ЮООмЗ
	71,76
	640,67
	
	
	
	4644,86
	
	40,9
	296,53

	
	
	выполняемые
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	механизированным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	способом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ССЦО 1.2000
	Транспортировка грунта
	13054
	16,72
	16,72
	0
	218262,88
	0
	218262,88
	0
	

	
	Табл.0-0
	на 10км
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тн
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:                                                                                                                                                           246186,56          636,08    243473,03        2077,45                                70,58

	4827,61                                                   308,49


	Наименование и значение множителей
	|             Значение
	1
	Прямые


Итого
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (3,4)
Зарплата
520,26
520,26
' 'т| '.ни ща  2  из  3
,. реки  Терек"
люханизмы
241545,31
(520,26+4644,86)*0,95 (520,26+4644,86)*0,5
64,96 Итого
Накладные расходы Сметная прибыль Итого
О
12,32 О
Земляные работы, выполняемые по другим ввдам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (2) Зарплата
Машины и механизмы Материалы Итого
Накладные расходы
(0+1,89)*0,8
Сметная прибыль
(0+1,89)*0,45
Итого
115,82
1915,4
2012,49
(115,82+180,86)*1,42 (115,82+180,86)*0,95
Автомобильные дороги (1) Зарплата
Машины и механизмы Материалы Итого
Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого
254381,48*3,28
В текущих ценах Итого
СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ

1 1
0,95 0,5
1
0,8 0,45
1,42 0,95

Ш2АКО  3.5
241545,31
64,96
242130,53
4906,86
2582,56
249619,95
О
12,32 О
12,32
1,51
0,85
•      14,68
115,82
1915,4
2012,49
.   4043,71
421,29
281,85
4746,85
254381,48
834371,25
834371,25
