Наименование объекта Составлена в ценах 01.01.2000г.
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СМЕТА на благоустройство ул Дзусова
(от Владикавказской до Международной) (дополнительная)

Сметная стоимость: 2132284 руб.
	Номера расценок
	Наименование и характеристика строительных работ
	ЕД. Изм
	К-во
един.
	Прямые затраты
	В том числе:

	
	
	
	
	На един. Руб. коп.
	На объем руб.
	Оплата труда рабочих
	Эксплуатация машин

	
	
	
	
	
	
	Наед.
	На объем
	Всего
	В т.ч оплата машиниста

	
	
	
	
	
	
	
	
	Наед.
	На объем
	наед.
	На объем

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1-01-014-6
	Разработка грунта экскаватором с погрузкой на а/самосвалы
	мЗ
	435
	10,033
	4364,355
	0,39127
	170,20245
	9,6309
	4189,442
	1,72594
	750,7839

	1-02-057-3 к =1,2
	Доработка грунта вручную после мех. работ
	мЗ
	27,5
	26,695
	734,1125
	26,695
	734,1125
	
	
	
	

	1-02-057-2
	Розработка грунта вручную
	мЗ
	42
	13,8138
	580,1796
	13,8138
	580,1796
	
	
	
	

	1-02-027-3
	Планировка площади механ. способом под отметку
	м2
	2560
	0,16295
	417,152
	
	
	0,16295
	417,152
	0,02551
	65,3056

	68-12-4
	Разборка а/бетонного покрытия
	мЗ
	96
	114,529
	10994,784
	23,2399
	2231,0304
	91,2891
	8763,754
	4,9305
	473,328

	68-12-4 прим
	Расчистка поверхности ливневой решётки до проектной отметки
	мЗ
	2,8
	114,529
	321
	23,2399
	65,07172
	91,2891
	255,6095
	4,9305
	13,8054

	27-04-006-1 27-04-006-4
	Устройство выравнивающего основания из щебня т. 30 см
	м2
	924
	110,706
	102292,344
	0,34668
	320,33232
	8,6641
	8005,628
	1,2217
	1128,8508

	27-04-006-1 27-04-006-4
	Устройство выравнивающего основания из щебня т. 20 см
	м2
	89
	70,55663
	6279,54007
	0,34978
	31,13042
	7,00479
	623,4263
	0,98442
	87,61338

	27-04-006-1 27-04-006-4
	Устройство выравнивающего основания из щебня т. 5 см
	м2
	234
	23,23754
	5437,58436
	0,34668
	81,12312
	2,20744
	516,541
	0,29945
	70,0713

	27-02-010-2
	Установка бетонного бордюра
	МП
	150
	50,08
	7512
	7,395
	1109,25
	0,8694
	130,41
	0,1118
	16,77

	счет постав.
	Стоимость бордюра
	МП
	150
	47,49
	7123,5
	
	
	
	
	
	

	23-04-011-1
	Установка нового чугунного люка
	шт.
	12
	18,77
	225,24
	12,98
	155,76
	5,18
	62,16
	1,09
	13,08

	Счет постав.
	Стоимость люка
	шт.
	12
	1405,62
	16867,44
	
	
	
	
	
	

	23-04-011-11
	Установка новой ливневой решетки
	шт.
	7
	18,77
	131,39
	12,98
	90,86
	5,18
	36,26
	1,09
	7,63

	103-0750
	Ливневая решетка
	шт.
	7
	644,12
	4508,84
	
	
	
	
	
	

	27-03-004-2
	Устройство выравнивающего слоя из а/бет. смеси без прим. а/уклад.
	тн
	378
	353,0033
	133435,2474
	6,8837
	2602,0386
	25,1769
	9516,868
	3,6811
	1391,4558

	1-01-111-4
	Очистка забитых колодцев от инертных материалов
	мЗ
	10,4
	28,2528
	293,82912
	28,2528
	293,82912
	
	
	
	

	68-15-1 68-1 5-3 к=0,5
	Ямочный ремонт а/бетонного
покрытия толщ.бш.
	м2
	58
	97,4468
	5651.9144
	10,9778
	636,7124
	9,8078
	558,Ьо24
	0,96045
	55,71)1; : !



	1-02-057-2 прим.
	Погрузка разобран, материалов грунта, вручную на а/самосвалы
	мЗ
	151,2
	13,8138
	2088,64656
	13,8138
	2088,64656
	
	
	
	

	стройцена т.2.8
	Отвозка
	тн
	1133
	16,72
	18943,76
	
	
	
	
	
	

	27-06-020-1 27-06-021-1
	Устройство а/бетонного покрытия толщ.5 см (н/сл.)
	м2
	2615
	3,25264
	8505,6536
	0,4256
	1112,944
	2,5718
	6725,257
	0,32154
	840,8271

	СЦМ410-0034
	Асфальт
	тн
	319
	316,34
	100912,46
	
	
	
	
	
	

	27-07-001-1 27-07-001-2
	Устройство а/бетонного покрытия толщ. 4см (тротуара и остановок).
	м2
	1580
	53,476
	84492,08
	2,11
	3333,8
	0,2158
	340,964
	0,0097
	15,326

	27-06-026-1
	Розлив вяжущих материалов
	тн.
	1
	1841,85
	1841,85
	
	
	45,95
	45,95
	10,48
	10,48

	Счёт.
	Разность стоимости битума
	тн.
	1
	415,65
	415,65
	
	
	
	
	
	

	27-06-027-1
	Добавление песка
	мЗ
	3
	5,201
	15,603
	
	
	5,201
	15,603
	0,6333
	1,8999

	СЦМ 408 0125
	Песок
	мЗ
	3
	79,18
	237,54
	
	
	
	
	
	

	27-10-001-6
	Разогрев битума
	тн
	7,24
	274,03
	1983,9772
	78
	564,72
	196,03
	1419,257
	
	

	27-Т.Ч.П.1.9
	Доставка битума
	м.ч
	31,7
	139,24
	4413,908
	
	
	139,24
	4413,908
	31,76
	1006,792

	
	Итого
	
	
	
	531 021
	
	16201,7432
	
	46047,04
	
	5949,72528

	
	20% за интенсивность движ.а/тр.от 62249
	
	
	
	12450
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы - всего:
	
	
	
	19372
	
	
	
	
	
	

	
	95% от 4683x0,7
	
	
	
	3114
	
	
	
	
	
	

	
	130% от 266 хО,7
	
	
	
	242
	
	
	
	
	
	

	
	133% от 17203x0,7
	
	
	
	16015
	
	
	
	
	
	

	
	Плановая прибыль - всего:
	
	
	
	17029
	
	
	
	
	
	

	
	50% от 4683x0,9
	
	
	
	2107
	
	
	
	
	
	

	
	89% от 266 хО,9
	
	
	
	213
	
	
	
	
	
	

	
	95% от 17203x0,9
	
	
	
	14709
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	579872
	
	
	
	
	
	

	
	Прочие затраты:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Зимнее удорожание 0,7%
	
	
	
	4059
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	583931
	
	
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2% ^^
	хг~Х>
	;,,„
	
	11679
	
	
	
	
	
	

	
	Итого                         х-^5$5>р
	?д^?
	~Г;<У4'
	
	595610
	
	
	
	
	
	

	
	К=3,58                        /^Ж^
	ЗУ;?::.,
	;<  ^«
	
	2132284
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по смете           //^/^/^,
	. ';•• •-;; -*.' '
	Х^*?^
	
	2132284
	
	
	
	
	
	

	Состава:
	№)
Ж.//.?"/»/-
тп& ж/                                                        :
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Основание Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ ( МО А № 7 На благоустройство дегской площадки по ул.В.Абаева .
Сметная стоимость •

732,526 тыс.руб

5те1 ,1   и I /,/\1<п
Составлена в ценах Января 2000 г.
	
	№
	Шифр и номер
	Наименование работ и
	ед. изм.
	Количеств
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.

	
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	норматива
	
	
	
	Всего
	Основно
	Экспл.
	В т.ч.
	Всего
	Основно
	Экспл.
	В т. ч.
	Проч.
	Осн.

	
	
	
	
	
	
	
	и
	машин
	зарплаты
	
	и
	машин
	зарплат
	материал
	матери

	
	
	
	
	
	
	
	зарплаты
	
	
	
	зарплаты
	
	ы
	ы
	алы

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	1
	ТЕРО 1-0 1-0 14-02
	Разработка фунта с
	1000 мЗ
	0,79
	6395,25
	186,22
	6200,07
	934,91
	5052
	147
	4898
	739
	7
	

	
	
	
	погрузкой на
	Фунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	автомобили-самосвалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	экскаваторами с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ковшом вместимостью
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,25 мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	ТЕРО 1-0 1-03 1-01
	Разработкагрунта
	ЮООмЗ
	0,21
	1052,41
	0
	1052,41
	160,3
	221
	0
	221
	34
	0
	

	
	
	
	а/фейдером
	фунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	ТЕРО 1-0 1-03 1-09
	При перемещении
	ЮООмЗ
	0,21
	2655
	0
	2655
	405
	558
	0
	558
	85
	0
	

	
	
	
	фунта на каждые
	фунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	последующие 10 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	добавлять: к расценке
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	01-01-031-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	ТЕР01-02-058-02
	Доработка фунта
	100 мЗ
	0,36
	2511,6
	2511,6
	0
	0
	904
	904
	0
	0
	0
	

	
	
	
	вручную
	фунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	>    _._.
	(0)
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5те1:а  Ш2АКО  3.5
"Смета  №7  Детская  площадка  ул.В.Абаева   87"
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	!2
	13
	14
	15

	5
	ТЕРрбЗ- 12-05
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	ЮОмЗ
	0,12
	2862,7
	722,02
	2140,68
	266,33
	344
	87
	257
	32
	0
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРО 1-02-060-02
	Погрузка вручную строймусора
	ЮОмЗ
	0,48
	531,48
	531,48
	0
	0
	255
	255
	0
	0
	0
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ССЦ09.2005 Табл.0-0
	Перевозка строймусора
	тн
	1564
	16,72
	0
	
	
	26150
	
	26150
	
	0
	0

	8
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и
	100 мЗ
	5,51
	2444,51
	144,78
	2288,58
	213,04
	13469
	798
	12610
	1174
	61
	

	
	
	выравнивающих слоев оснований: из ГПС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	[408-9040]
	ГПС для строительных работ природный.
	мЗ
	551
	26,63
	
	
	
	14673
	
	
	
	14673
	0

	9
	ТЕР27-04-005-01
	Устройство оснований толщиной 1 5 см из щебня (10см)
	1000м2 основани я
	1,048
	54539,68
	349,78
	5713,44
	799,97
	57158
	367
	5988
	838
	50803
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР27-04-005-04
	На каждый 1 см
	1000 м2
	-1,048
	16016
	0
	1290
	185
	-16785
	0
	-1352
	-194
	-15433
	

	
	
	изменения толщины
	основани
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	слоя исключать: к
	я
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расценкам с 27-04-005-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	У=- 1,048
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕРО 1-02-058-02 (0)
	Разработка фунта под укладку бордюра
	ЮОмЗ грунта
	0,06
	2511,6
	2511,6
	0
	0
	151
	151
	0
	0
	0
	

	12
	ТЕРО 1-02-060-03
	Погрузка вручную
	ЮОмЗ
	0,06
	717,5
	717,5
	0
	0
	43
	43
	0
	0
	0
	

	
	(0)
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Зте-Ьа И12АКО 3.5
"Смета №7 Детская площадка ул.В.Абаева 87"
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	13
	ТЕР27-04-001-02
	Устройство
	100 мЗ
	0,33
	2554,64
	144,78
	2394,25
	226,07
	843
	48
	790
	75
	5
	

	
	
	подстилающих и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вьфавнивающих слоев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оснований: из щебня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	[счет]
	Щебень
	мЗ
	33
	62,2
	
	
	
	2053
	
	
	
	2053
	0

	14
	ТЕР27-04-006-01
	Устройство оснований
	1000м2
	0,66
	58224,94
	346,68
	4790,14
	668,35
	38428
	229
	3161
	441
	35038
	

	
	
	толщиной 15
	основани
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	см(10см)из отсева
	я
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР27-04-006-04
	На каждый 1 см
	1000 м2
	-0,66
	17492
	0
	1290
	185
	-11544
	0
	-851
	-122
	-10693
	

	
	
	изменения толщины
	основани
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	слоя исключать: к
	я
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расценкам с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27-04-006-1 К=-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	У=-0,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР27-06-020-02
	Устройство покрытия
	1000м2
	0,66
	3244,82
	423,6
	2566
	321,54
	2.42
	280
	1694
	212
	168
	

	
	
	толщиной 4 см из
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	горячих
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	асфальтобетонных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	смесей плотных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелкозернистых типа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	АБВ (6см)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	[Счет]
	Смесь
	тн
	67,32
	278,74
	
	
	
	18765
	
	
	
	18765
	0

	
	
	асфальтобетонная.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.2
	[счет]
	Битум.
	тн
	0,007656
	2412,8
	
	
	
	18
	
	
	
	18
	0

	17
	ТЕР27-06-021-02
	При изменении
	1000м2
	2,64
	3,75
	1
	2,75
	0
	10
	3
	7
	0
	0
	

	
	
	толщины покрытия на
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,5 см добавлять  к
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расценке 27-06-020-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
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"Смета №7 Детская площадка ул.В.Абаева 87"
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	17.1
	[счет]
	Смесь
	т
	33,792
	278,74
	
	
	
	9419
	
	
	
	9419
	0

	
	
	асфальтобетонная.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.2
	[счет]
	Битум.
	т
	0,00396
	2274,13
	
	
	
	9
	
	
	
	9
	0

	18
	ТЕР27-07-002-01
	Устройство оснований
	100м2
	2,12
	5184,19
	255,05
	302,37
	44,84
	10991
	541
	641
	95
	9809
	

	
	
	толщиной 12 см под
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тротуары из щебня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕР27-07-001-01
	Устройство
	100м2
	2,12
	4044,99
	161,48
	17,92
	0,97
	.      8575
	342
	38
	2
	8195
	

	
	
	асфальтобетонных
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	покрытий дорожек и
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	
	
	тротуаров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелкозернистой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	асфальто-бетонной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	смеси: толщиной 3 см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(5см)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕР27-07-001-02
	При изменении
	100м2
	2,12
	2607
	100
	8
	0
	5527
	212
	17
	0
	5298
	

	
	
	толщины покрытия на
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,5 см добавлять: к
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расценке 27-07-001-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство
	ЮОмЗ
	0,12
	2444,51
	144,78
	2288,58
	213,04
	840
	63
	774
	93
	3
	

	
	
	подстилающих и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выравнивающих слоев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оснований: из отсева
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.1
	счет
	Отсев для
	мЗ
	12
	63,22
	
	
	
	759
	
	
	
	
	759

	
	
	строительных работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	природный.
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Зте-Ьа И12АКО 3.5
"Смета №7 Детская площадка ул.В.Абаева 87"
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	22
	ТЕР27-06-020-02
	Устройство покрытия
	1000 м2
	0,16
	3244,82
	423,6
	2566
	321,54
	520
	68
	411
	51
	41
	

	
	
	толщиной 4 см из
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	горячих
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	асфальтобетонных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	смесей плотных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелкозернистых типа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	АБВ (7см)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.1
	[Счет]
	Смесь
	тн
	16,32
	278,74
	
	
	
	4549
	
	
	
	4549
	0

	
	
	асфальтобетонная.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.2
	(счет]
	Битум.
	тн
	0,001856
	2274,13
	
	
	
	4
	
	
	
	4
	0

	23
	ТЕР27-06-021-02
	При изменении
	1000м2
	0,96
	3,75
	1
	2,75
	0
	4
	1
	3
	0
	0
	

	
	
	толщины покрытия на
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,5 см добавлять  к
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расценке 27-06-020-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.1
	[счет]
	Смесь
	т
	12,288
	278,74
	
	
	
	3425
	
	
	
	3425
	0

	
	
	асфальтобетонная.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.2
	[счет]
	Битум.
	т
	0,00144
	2274,13
	
	
	
	3
	
	
	
	3
	0


ИТОГО:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1,7)

197533
4539
56015
3555        136220
759
	Накладные расходы
	0,665
	589
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,45
	399
	0
	0
	0
	0

	2. 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом (2, 3)
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	0,665
	79
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,45
	54
	0
	0
	0
	0

	2. 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые ручным способом (4, 6, 11, 12)
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	0,56
	758
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,405
	548
	0
	0
	0
	0

	Автомобильные дорога (8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23)
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N12АКБ  3.5
"Смета №7 Детская площадка ул.В.Абаева 87"
	Накладные расходы
	0,994
	4761
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,855
	4095
	0
	0
	0
	0

	2.40 Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, всего. В том числе: (13, 14, 15, 21)

	Накладные расходы
	0,994
	822
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,855
	707
	0
	0
	0
	0


3.34 Ремонт внутри-квартальных дорожек, тротуаров, проездов и площадок при кап.ремонте (5)
	Накладные расходы
	0,728
	87
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,54
	64
	0
	0
	0
	0

	Итого
	
	210496
	4539
	56015
	136979
	473

	В текущих ценах
	3,48
	732526
	0
	0
	0
	0

	Итого
	732526
	0
	0
	0
	0


Инженер ПТО Л.Г.Страдомская
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