Смета
.На благоустройство аллеи проспекта Мира от ул. Горького до ул. Куйбышева.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол
	Стоимость единицы
	Обшая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего:
	В т.ч.:
	Всего:
	В т.ч.:

	
	
	
	
	
	
	Осн.
з/п.
	Эк. маш.
	з/п.
	
	Осн. з/п
	Эк.
Маш.
	з/п.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТЕР р68-14-02
	Разборка каменного поребрика на щебеночном основании
	100м
	5,80
	1939,04
	502,62
	1436,42
	74,05
	11246
	2915
	8331
	429

	2
	ТЕР 27-02-010-4
	Установка каменного поребрика
	100м
	7,41
	5309,46
	1040,95
	86,94
	11,18
	39343
	7713
	644
	83

	3
	Счет
	Поребрик каменный (переработка)
	100м
	7,41
	10671
	-
	-
	-
	79072
	-
	-
	-

	4
	ТЕР 1-01-014-6
	Разработка грунта 3 группы экскаватором с ковшом емкостью 0,25м3 с погрузкой в а/самосвал
	1000м3
	0,5
	10033,36
	391,27
	9630,88
	1725,94
	5018
	196
	4815
	863

	5
	ТЕР 1-02-057-3
	Доработка грунта вручную
	100м3
	0,25
	2224,56
	2224,56
	-
	-
	556
	556
	-
	-

	6
	ТЕР 51-06-1
	Погрузка грунта, поребрика и старой бетонной плитки на а/самосвал
	100м3
	1
	4226,82
	697,2
	3532,62
	578,76
	4227
	697
	3533
	579

	7
	ТЕР 27-07-002-1
	Устройство оснований из щебня т. 12см.
	100м2
	14,64
	5184,19
	255,05
	302,37
	44,84
	75897
	3734
	4427
	656

	8
	ТЕР 27-07-002-2
	При изменении толщины основания до 18см. добавлять к расценке 27-07-002-1 К=6
	100м2
	87,84
	413,35
	5,25
	9,62
	1,16
	36309
	461
	845
	102

	9
	ТЕР рбб-23-1
	Замена люков колодцев
	1люк
	5
	917,09
	35,81
	7,41
	-
	4585
	179
	37
	-

	10
	ТЕР 7-05-001-01
	Установка питьевого фонтанчика из природного камня и бетонных урн
	100шт.
	0,51
	3753,05
	531,04
	2204,17
	333,9
	1914
	271
	1124
	170

	11
	Счет
	Питьевой фонтанчик
	шт. 1
	1
	3048,79
	-
	-
	-
	3049
	-
	-
	-

	12
	Счет
	Бетонные урны
	Шт.
	50
	213,42
	-
	-
	-
	10671
	-
	-
	-

	13
	ТЕР 68-2 1-1
	Размостка плитных тротуаров с разборкой
	100м2
	14,64
	1765,98
	1124,54
	-
	-
	25854
	16463
	-
	-

	14
	
	Плитка тротуарная 20*10*7см.
	100м2
	12,54
	8537
	-
	-
	-
	107054
	-
	-
	-

	15
	
	Плитка каменная т.4см.
	100м2
	2,10
	45732
	-
	-
	-
	96037
	-
	-
	-

	16
	
	Цемент
	тн.
	1-7
	1067,08
	-
	-
	-
	1814
	-
	-
	-

	17
	
	За вычетом нормативной з/платы
	100м2
	14,64
	-1124,54
	-
	-
	-
	-16463
	-
	-
	-

	18
	
	Договорная з/плата
	100м2
	14,64
	5793
	-
	-
	-
	84810
	-
	-
	-

	19
	ТЕР 51-06-1
	Погрузка строительных материалов на а/сам.
	100м"
	0,98
	4226,82
	697,2
	3532,62
	578.76
	4142
	683
	3462
	568

	20
	Стр. цена таб.2,8
	Транспортировка строительных материалов
	тн.
	224
	16.72
	-
	-
	-
	3745
	-
	-
	-

	21
	Стр. цена таб. 2,8
	Транспортировка грунта, старой бетонной плитки и старого поребрика
	тн.
	1019
	16,72
	-
	-
	-
	17038
	-
	-
	-


	Итого
	595918
	33868
	27218
	3450

	Итого ФОТ
	37318
	
	
	

	Накладные расходы
	29936
	
	
	

	142% ФОТ (12749)*0,7
	12673
	
	
	

	155% ФОТ (441)*0,7
	478
	
	
	

	104% ФОТ (16463)*0,7
	11985
	
	
	

	80% ФОТ (1615)*0,7
	904
	
	
	

	75% ФОТ (2527)*0,7
	1327
	
	
	

	108% ФОТ (179)*0,7
	135
	
	
	

	104% ФОТ (3344)*0,7
	2434
	
	
	

	Сметная прибыль
	22265
	
	
	

	95% ФОТ (12749)*0,9
	10900
	
	
	

	90% ФОТ (441)*0,9
	357
	
	
	

	50% ФОТ (16463)*0,9
	7408
	
	
	

	50% ФОТ (1615)*0,9
	727
	
	
	

	50% ФОТ (2527)*0,9
	1137
	
	
	

	50%ФОТ(179)*0,9
	81
	
	
	

	55% ФОТ (3344)*0,9
	1655
	
	
	

	Итого
	648119
	
	
	

	Всего с К=3,28
	2125830
	
	
	


Составил:
Проверил:
Смета
На благоустройство аллеи проспекта Мира от ул. Горького'до ул. Куйбышева.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего:
	В т.ч.:
	Всего:
	В т.ч.:

	
	
	
	
	
	
	Осн.
з/п.
	Эк. маш.
	з/п.
	
	Осн. з/п
	Эк. Маш.
	з/п.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТЕР р68-14-02
	Разборка каменного поребрика на щебеночном основании
	100м
	5,80
	1939,04
	502,62
	1436,42
	74,05
	11246
	2915
	8331
	429

	2
	ТЕР 27-02-010-4
	Установка каменного поребрика
	100м
	7,41
	5309,46
	1040,95
	86,94
	11,18
	39343
	7713
	644
	83

	3
	Счет
	Поребрик каменный (переработка)
	100м
	7,41
	10671
	-
	-
	-
	79072
	-
	-
	-

	4
	ТЕР 1-01-014-6
	Разработка фунта 3 группы экскаватором с ковшом емкостью 0,25м3 с погрузкой в а/самосвал
	1000м3
	0,5
	10033,36
	391,27
	9630,88
	1725,94
	5018
	196
	4815
	863

	5
	ТЕР 1-02-057-3
	Доработка грунта вручную
	100м3
	0,25
	2224,56
	2224,56
	-
	-
	556
	556
	-
	-

	6
	ТЕР 51-06-1
	Погрузка грунта, поребрика и старой бетонной плитки на а/самосвал
	100м3
	1
	4226,82
	697,2
	3532,62
	578,76
	4227
	697
	3533
	579

	7
	ТЕР 27-07-002-1
	Устройство оснований из щебня т. 12см.
	100м2
	14.64
	5184,19
	255,05
	302,37
	44,84
	75897
	3734
	4427
	656

	8
	ТЕР 27-07-002-2
	При изменении толщины основания до 18см. добавлять к расценке 27-07-002-1 К=6
	100м2
	87.84
	413,35
	5,25
	9,62
	1,16
	36309
	461
	845
	102

	9
	ТЕР рбб-23-1
	Замена люков колодцев
	1люк
	5
	917,09
	35,81
	7,41
	-
	4585
	179
	37
	-

	10
	ТЕР 7-05-001-01
	Установка питьевого фонтанчика из природного камня и бетонных урн
	100шт.
	0,51
	3753,05
	531,04
	2204,17
	333,9
	1914
	271
	1124
	170

	11
	Счет
	Питьевой фонтанчик
	шт. 1
	1
	3048,79
	-
	-
	-
	3049
	-
	-
	-

	12
	Счет
	Бетонные урны
	Шт.
	50
	213,42
	-
	-
	-
	10671
	-
	-
	-

	13
	ТЕР 68-2 1-1
	Размостка плитных тротуаров с разборкой
	100м2
	14.64
	1765,98
	1124,54
	-
	-
	25854
	16463
	-
	-

	14
	
	Плитка тротуарная 20*10*7см.
	100м2
	12,54
	8537
	-
	-
	-
	107054
	-
	-
	-

	15
	
	Плитка каменная т. 4см.
	100м2
	2,10
	45732
	-
	-
	-
	96037
	-
	-
	-

	16
	
	Цемент
	тн.
	1,7
	1067,08
	-
	-
	-
	1814
	-
	-
	-

	17
	
	За вычетом нормативной з/платы
	100м2
	14,64
	-1124,54
	-
	-
	-
	-16463
	-
	-
	-

	18
	
	Договорная з/млата
	Тоом2"
	14.64
	5793
	-
	-
	-
	84810
	-
	-
	-

	19
	ТЕР 51-06-1
	Погрузка строительных материалов на а/сам.
	100м3
	0,98
	4226,82
	697.2
	3532,62
	578,76
	4142
	683
	3462
	568

	20
	Стр. цена таб.2,8
	Транспортировка строительных материалов
	тн.
	224
	16,72
	-
	-
	-
	3745
	-
	-
	-

	21
	Стр. цена
таб. 2,8
	Транспортировка грунта, старой бетонной плитки и старого поребрика
	тн.
	1019
	16.72
	-
	-
	-
	17038
	-
	-
	-


	Итого
	595918
	33868
	27218
	3450

	Итого ФОТ
	37318
	
	
	

	Накладные расходы                .                                                           .   .                                                  -
	29936
	
	
	

	142% ФОТ (12749)*0,7
	12673
	
	
	

	155% ФОТ (441)*0,7
	478
	
	
	

	104% ФОТ (16463)*0,7
	11985
	
	
	

	80% ФОТ (1615)*0,7
	904
	
	
	

	75% ФОТ (2527)*0,7
	1327
	
	
	

	108% ФОТ (179)*0,7
	135
	
	
	

	104% ФОТ (3344)*0,7
	2434
	
	
	

	Сметная прибыль
	22265
	
	
	

	95% ФОТ (12749)*0,9
	10900
	
	
	

	90%ФОТ(441)*0,9
	357
	
	
	

	50% ФОТ (16463)*0,9
	7408
	
	
	

	50% ФОТ (1615)*0,9
	727
	
	
	

	50% ФОТ (2527)*0,9
	1137
	
	
	

	50% ФОТ (179)*0,9
	81
	
	
	

	55% ФОТ (3344)*-0,9
	1655
	
	
	

	Итого
	648119
	
	
	

	Всего с К=3,28
	2125830
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Составил:
Проверил:
