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Владикавказ
е тысячи сто двадцать
СМЕТАЛ
на "Благоустройство и озеленение сквера по ул.Куйбышева-Тамаева-Бородинская г.Владикавказ"
Составлена в ценах Января 2000 г.
	.№ п/
	№ п
	Наименование работ и затрат
	Обоснование
	Ед. изм.
	Колич ество
	Стоимость единицы, руб
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	Стоимост
	Основно
	Экспл.
	В т.ч.
	Всего
	Основной
	Экспл.
	В т.ч.
	Мате

	п
	о
	
	
	
	
	ь общая, руб
	и зарплаты
	машин
	зарплат ы
	
	зарплаты
	машин
	зарплат ы
	риалы

	
	с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	е
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	е
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1
	Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром: более 300 мм:клен 10шт*ЗмЗ;акация 10шт *ЗмЗ
	ТЕРр68-03-06
	1 склад очный мЗ кряже и
	60
	104
	71,14
	32,86
	0
	6240
	4268,4
	1971,6
	0
	0

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	[031001]
	маш.-ч
	28
	89,42
	
	89,42
	13,34
	2503,76
	
	2503,76
	373,52
	

	3
	3
	Лес круглый: погрузка
	311-01-106-01
	тонна
	36
	7,58
	2,12
	5,46
	0,72
	272,88
	76,32
	196,56
	25,92
	0

	
	
	
	(0)
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	4
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15

	
	4
	Перевозка на расстояние 10км
	Каталог "Стройцена"
	тонна
	36
	16,72
	0
	16,72
	0
	601,92
	0
	601,92
	0
	0

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	5
	Устройство газонов. Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	ТЕР47-0 1-046-06
	100м2
	61,56
	421,65
	58,22
	341,13
	42,77
	25956,7 7
	3584,02
	20999,96
	2632,92
	1372,7 9

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.5. 1
	1. 1
	Семена газонных трав.
	[цена договорная]
	кг
	123,12
	22
	
	
	
	2708,64
	
	
	
	

	6
	6
	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы - цветочницы: клубневых, корневищных, горшечных
	ТЕР47-0 1-054-01
	100 шт.
	24,51
	14,12
	14,12
	0
	0
	346,08
	346,08
	0
	0
	0

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	7
	Петуния гибридная Р1
	[цена договорная]
	шт
	50
	1,71
	
	
	
	85,5
	
	
	
	

	8
	8
	Гацания цветная
	[цена договорная]
	шт
	100
	1,71
	
	
	
	171
	
	
	
	

	9
	9
	Тагетес горшечный
	[цена договорная]
	шт
	2115
	2,34
	
	
	
	4949,1
	
	
	
	

	10
	1 0
	Юкка
	[цена договорная]
	шт
	6
	43,58
	
	
	
	261,48
	
	
	
	

	11
	1 1
	Хлорофитум
	[цена договорная]
	шт
	180
	4,7
	
	
	
	846
	
	
	
	

	12
	1
2
	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы - цветочницы: летников и двулетников
	ТЕР47-0 1-054-04
	100 шт.
	34,49
	6,33
	6,33
	0 »
	0
	218,32
	218,32
	0
	0
	0

	
	
	
	(0)
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	-
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15

	13
	1
	Колеус
	[цена
	шт
	100
	0,7
	
	
	
	70
	
	
	
	

	
	3
	
	договорная]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	1
	Цинерария
	[цена
	шт
	100
	0,8
	
	
	
	80
	
	
	
	

	
	4
	
	договорная]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	1
	Бегония
	[цена
	шт
	100
	0,53
	
	
	
	53
	
	
	
	

	
	5
	
	договорная]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	1
	Агератум
	[цена
	шт
	595
	0,74
	
	
	
	440,3
	
	
	
	

	
	6
	
	договорная]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	1
	Тагетес
	[цена
	шт
	2554
	0,72
	
	
	
	1838,88
	
	
	
	

	
	7
	
	договорная]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО:

47643,6        8493,14     26273,8 3

3032,36     12876, 69
8493
26274
12877
47644
9278
9336
66258
304124
304124
8493,14 26273,8 12876,69
(8493,14+3032,36)*!,15*0,7 (8493,14+3032,36)*0,9*0,9
66258*4,59
	Наименование и
	значение множителей
	Значение
	Прямые


Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
1,15 0,9
4,59
Итого
Накладные расходы
[image: image2.png]



Сметная прибыль
Итого
Переход в текущие цены
Итого
СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ
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(дикавказ
Смет шесть
.ести девяносто (т пять рублей.
СМЕТА

Приложение №
НА "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ  ИРИСТОНСКОГО МО Г.ВЛАДИКАВКАЗ НА 2008г."
Составлена в ценах Января 2000 г.
	N
	№
	Наименование работ и затрат
	Обоснова
	Ед. изм.
	Колич
	Стоимость единицы, руб
	Общая стоимость, руб.

	п
	п
	
	ние
	
	ество
	Стоимо
	Основно
	Эксп
	В
	Всего
	Основн
	Экспл
	В т.ч.
	Матери

	/
	о
	
	
	
	
	сть
	и
	л.
	т.ч.
	
	ой
	
	зарпла
	алы

	п
	
	
	
	
	
	общая
	зарплат
	маши
	зарпл
	
	зарплат
	маши
	ты
	

	
	с
	
	
	
	
	
	ы
	н
	аты
	
	ы
	н
	
	

	
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	е
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	е
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1
	Подготовка почвы под цветники
	ТЕР47-01-
	100м2
	47,8
	3377,9
	425,9
	0
	0
	161463,62
	20358,0
	0
	0
	141105,6

	
	
	толщиной слоя насыпки 20 см:
	049-01
	цветнико
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	(0)
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2
	2
	Подготовка почвы под цветники. На
	ТЕР47-01-
	100м2
	-191,2
	787,43
	49,43
	0
	0
	-150556,62
	-9451,02
	0
	0
	-141105,

	
	
	каждые 5 см толщины слоя почвы под
	049-02
	цветнико
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	
	
	цветники добавлять или исключать к
	
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расценке 47-01-049-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	-1
:>
	Посадка цветов в клумбы, рабатки и
	ТЕР47-01-
	100шт.
	950
	3,41
	3,41
	0
	0
	3239,5
	3239,5
	0
	0
	0

	
	
	вазы - цветочницы: многолетников
	054-02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	деленных и луковичных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
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	-
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15

	4
	4
	Цветы луковичные
	[цена
	шт.
	95000
	5,45
	
	
	
	517750
	
	
	
	

	
	
	
	договорна
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	я]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	5
	Посадка цветов в клумбы, рабатки и
	ТЕР47-01-
	100 шт.
	30
	6,33
	6,33
	0
	0
	189,9
	189,9
	0
	0
	0

	
	
	вазы - цветочницы: летников и
	054-04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	двулетников
	Стройинфо
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	рм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	6
	Цветы двулетние
	[цена
	шт.
	3000
	2,61
	
	
	
	7830
	
	
	
	

	
	
	
	договорна
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	я]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	7
	Уборка опавших листьев осенью
	ТЕР47-01-
	100 м2
	300
	27,43
	27,43
	0
	0
	8229
	8229
	0
	0
	0

	
	
	
	120-02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	8
	Тракторы на гтневмоколесном ходу при
	[010410]
	м/ч
	20
	83,67
	
	83,67
	15,53
	1673,4
	
	1673,4
	310,6
	

	
	
	работе на других видах строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(кроме водохозяйственного)59 (80)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кВт (л. с.):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО:

549818,8     22565,4    1673,4       310,6       525580
	Наименование и значение множителей                                                                                     Знач
	ение                         Прямые

	Зарплата                                                                                                                                                                                   22565,4
	1                              22565

	Машины и механизмы                                                                                                                                                               1673,4
	1                                 1673

	Материалы                                                                                                                                                                                525580
	1                            525580

	Итого
	549818

	Накладные расходы                                                                                                                                          (22565,4+310,6)*!, 15
	1,15                               26307

	Сметная прибыль                                                                                                                                                        (22565,4+3 10,6)*0,9
	0,9                               20588

	Итого
	596713

	Переход в текущие цены                                                                                                                                                596713*4,59
	4,59                           2738913
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непредвиденные расходы
Итого
НДС 1 8%
ВСЕГО
СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

2738913*0,02
2793691*0,18

0,02
0,18

54778
2793691
502864
3296555
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Смету в девять ты
двести двадцать рубль.
[image: image1.png]\QBEP)K;IAIO
Hau ik SACEuCEAMC: .
JeR =/ T <Lef

CmEB\s 2\ v Tpw i /& Tirp
eTREN YOI



Приложение №
СМЕТА НА "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЗАТЕРЕЧНОГО МО Г.ВЛАДИКАВКАЗ НА  2008 г."
Составлена в ценах Января 2000 г.
	№
	Л
	Наименование работ и затрат
	Обоснован
	Ед. изм.
	Колич
	Стоимость единицы, руб
	Общая стоимость, руб.

	п
	п
	
	
	
	
	Стоим
	Основной
	Экспл.
	в
	Всего
	Основно
	Экспл.
	В т.ч.
	Матер

	/
	0
	
	
	
	
	ость
	зарплаты
	машин
	т.ч.
	
	и
	машин
	зарпла
	налы

	п
	
	
	
	
	
	общая
	
	
	зарпл
	
	зарплат
	
	ты
	

	
	с
	
	
	
	
	
	
	
	аты
	
	ы
	
	
	

	
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	е
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	е
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1
	Подготовка почвы под цветники
	ТЕР47-01-0
	100 м2
	101
	3377,9
	425,9
	0
	0
	341167,9
	43015,9
	0
	0
	298152

	
	
	толщиной слоя насыпки 20 см:
	49-01
	цветник
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2
	Подготовка почвы под цветники. На
	ТЕР47-01-0
	100м2
	-404
	787,43
	49,43
	0
	0
	-318121,72
	-19969,72
	0
	0
	-29815

	
	
	каждые 5 см толщины слоя почвы под
	49-02
	цветник
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	цветники добавлять или исключать к
	
	ов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расценке 47-01-049-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	,
	
	
	

	3
	3
	Посадка цветов в клумбы, рабатки и
	ТЕР47-01-0
	100шт.
	1600
	3,41
	,     3,41
	0
	0
	5456
	5456
	0
	0
	0

	
	
	вазы - цветочницы: многолетников
	54-02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	деленных и луковичных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	-
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	з
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	II
	12
	13
	14
	15

	
	4
	Цветы луковичные
	[цена
	шт.
	1 60000
	5,45
	
	
	
	872000
	
	
	
	

	
	
	
	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	]
	
	
	
	
	« .
	
	
	
	
	
	

	5
	5
	Посадка цветов в клумбы, рабатки и
	ТЕР47-01-0
	100 шт.
	30
	6,33
	6,33
	0
	0
	189,9
	189,9
	0
	0
	0

	
	
	вазы - цветочницы: летников и
	54-04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	двулетников
	Стройинфо
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	рм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	6
	Цветы двулетние
	[цена
	шт.
	3000
	2,61
	
	
	
	. .    7830
	
	
	
	

	
	
	
	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	7
	Подготовка стандартных посадочных
	ТЕР47-01-0
	10 ям
	8
	108,36
	108,36
	0
	0
	866,88
	866,88
	0
	0
	0

	
	
	мест для деревьев и кустарников с
	06-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	круглым комом земли вручную.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подготовка стандартных посадочных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мест для деревьев и кустарников с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	круглым комом земли размером 0,5x0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	м вручную:  в естественном грунте
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	8
	Посадка деревьев и кустарников с
	ТЕР47-01-0
	10
	8
	1 155,29
	153,96
	227,83
	28,62
	9242,32
	1231,68
	1 822,64
	228,96
	6188

	
	
	комом земли размером: 0,5x0,4 м
	09-03
	деревье
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	в или кустарн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	иков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(нормы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1-Ю), 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	мЗ из
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	9
	Деревья или кустарники с комом земли
	[цена
	шт.
	80
	1135
	
	
	
	90800
	
	
	
	

	
	
	хвойных пород.
	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 0
	1 0
	Уборка опавших листьев осенью
	ТЕР47-01-1 20-02
	100м2
	.4000
	27,43
	27,43
	...   0
	0
	109720
	.... 109720
	0
	0
	-    0

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	Л
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	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	1
	Уход за кустами розы и лаванды.
	ТЕР47-01-0
	1000
	5,785
	318,53
	318,53
	0
	0
	1842,7
	1842,7
	0
	0
	0

	1
	1
	Обрезка кустов роз в возрасте 4 лет:
	91-05
	кустов
	
	..
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	среднерослых:
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	Сбор срезанных ветвей деревьев и
	ТЕР47-01-1
	100м2
	18,07
	3,52
	3,52
	0
	0
	63,61
	63,61
	0
	0
	0

	2
	2
	кустарников пород: с шипами и
	15-02
	площади
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	колючками
	
	уборки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	Открытие или закрытие, прополка и
	ТЕР47-01-0
	100 м2
	18,07
	31,4
	31,4
	0
	0
	567,4
	567,4
	0
	0
	0

	3
	3
	рыхление приствольных лунок и канавок.
	85-01
	площади
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Открытие или закрытие приствольных:
	
	лунок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	лунок:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	Вырезка сухих ветвей деревьев
	ТЕРр68-05-
	1 дерево
	2000
	5,15
	5,15
	0
	0
	10300
	10300
	'  0
	у  о
	0

	4
	4
	лиственных пород диаметром: до 350 мм
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	при количестве срезанных ветвей до 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	Спиливание скелетных ветвей деревьев с
	ТЕР47-01-1
	1 дерево
	30
	164,2
	22,24
	141,96
	24,65
	4926
	667,2
	4258,8
	739,5
	0

	5
	5
	диаметром ствола до 50 см при
	10-01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	количестве срезов: до 20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	4
	Бензопилы
	[331601]
	м/ч
	30
	5,56
	
	5,56
	0
	166,8
	
	166,8
	0
	

	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	Валка деревьев в городских условиях
	ТЕРр68-03-
	1
	30
	36,17
	24,77
	11,4
	0
	1085,1
	743,1
	342
	0
	,,,;  0

	7
	7
	(липа, сосна, кедр, тополь) диаметром:
	01
	складоч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	до 300 мм
	
	ный мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	кряжей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	•;
	
	
	
	

	1
	1
	Валка деревьев в городских условиях
	ТЕРр68-03-
	1
	30
	104
	71,14
	32,86
	0
	3120
	2134,2
	985,8
	0
	0

	8
	8
	(дуб, бук, фаб, клен, ясень) диаметром:
	06
	складоч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	более 300 мм
	
	ный мЗ
	
	
	
	'*
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	кряжей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
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	о
^
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	,
	1
	Автогидроподъемники высотой
	[031002]
	м/час
	45
	122,8
	
	122,8
	15,53
	5526
	
	5526
	698,85
	

	9
	9
	подъема 18 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 0
	2 0
	Сбор ветвей по району
	повр.
	ч/дн.
	30
	68,67
	68,67
	0
	0
	2060,1
	2060,1
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2
	Лес круглый: погрузка:
	311-01-106-
	тонна
	60
	7,58
	2,12
	5,46
	0,72
	454,8
	127,2
	327,6
	43,2
	0

	1
	1
	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2
	Транспортировка бревен и веток на
	Каталог
	тонна
	60
	16,72
	
	16,72
	
	1003,2
	
	1003,2
	
	

	2
	2
	расстояние 10 км
	"Стройцена
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
••>
.3
	2
"5
.5
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства
	[010410]
	м/ч
	50
	83,67
	
	83,67
	15,53
	4183,5
	
	4183,5
	776,5
	

	
	
	(кроме водохозяйственного)59 (80) кВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(л.с.):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 4
	2 4
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностьюдо 1 0 т
	[400052]
	м/ч
	50
	82,12
	
	82,12
	0
	4106
	
	4106
	0
	


ИТОГО:

1158556,49    159016,15     22722,3    2487,01    976818
4
	Наименование и значение множителей                                                                                            Знач
	ение                        Прямые

	Зарплата                                                                                                                                                                                            159016,15
	1                          159016

	Машины и механизмы                                                                                                                                                                       22722,34
	1                             22722

	Материалы                                                                                                                                                                                            976818
	1                           976818

	Итого
•
	1158556

	Накладные расходы                                                                                                                                               (159016,15+2487,01)*!, 15
	1,15                           185729

	
	

	Сметная прибыль                                                                                                                                                     (159016,15+2487,01)*0,9
	0,9                           145353
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~реход в текущие цены Непредвиденные расходы Итого НДС 18% ВСЕГО СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ

1489638*4,59 6837438*0,02
6974187*0,18



	
	1489638

	4,59
	6837438

	0,02
	136749

	
	6974187

	0,18
	1255354

	
	8229541
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Приложение №
;
,
•
смета
на "благоустройство и озеленение северо-западного мо г.владикавказ на 2008г."
Составлена в ценах Января 2000г.
	Л
	N
	Наименование работ и затрат
	Обосновани
	Ед.
	Колич
	Стоимость единицы, руб
	Общая стоимость, руб.

	п
	п
	
	
	
	
	Стоим
	Основно
	Экспл
	В т.ч.
	Всего
	Основн
	Экспл.
	В т.ч.
	Материал

	/
	0
	
	
	
	
	ость
	и
	
	
	
	ой
	машин
	
	ы

	п
	
	
	
	
	
	общая
	зарплаты
	маши
	зарпл
	
	зарплат
	
	зарпл
	

	
	с
	
	
	
	
	
	
	н
	аты
	
	ы
	
	аты
	

	
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	е
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	е
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	->
3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1
	Подготовка почвы под цветники
	ТЕР47-01-04
	100м2
	76
	3377,9
	425,9
	0
	0
	256720,4
	32368,4
	0
	0
	224352

	
	
	толщиной слоя насыпки 20 см:
	9-01
	цветни
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	ков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2
	Подготовка почвы под цветники. На
	ТЕР47-01-04
	100м2
	-304
	787,43
	49,43
	0
	0
	-239378,72
	-15026,7
	0
	0
	-224352

	
	
	каждые 5 см толщины слоя почвы под
	9-02
	цветни
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	цветники добавлять или исключать к
	
	ков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расценке 47-0 1-049-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
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	^
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы - цветочницы: летников и
	ТЕР47-01-05 4-04
	100шт.
	30
	6,33
	6,33
	0
	0
	189,9
	189,9
	0
	0
	0

	
	
	двулетников
	Стройинфор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	4
	Цветы двулетние
	[цена договорная]
	шт.
	3000
	2,61
	
	
	
	7830
	
	
	
	

	5
	5
	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы - цветочницы: многолетников
	ТЕР47-01-05 4-02
	1 00 шт.
	1200
	3,41
	3,41
	0
	0
	4092
	4092
	0
	0
	0

	
	
	деленных и луковичных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	б
	б
	Цветы луковичные
	[цена договорная]
	шт.
	120000
	5,45
	
	
	
	654000
	
	
	
	

	7
	7
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с
	ТЕР47-01-00 6-11
	10 ям
	4
	108,36
	108,36
	0
	0
	433,44
	433,44
	0
	0
	0

	
	
	круглым комом земли вручную. Подготовка стандартных посадочных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5x0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	м вручную:  в естественном фунте
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	8
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м
	ТЕР47-01-00 9-03
	10 деревь ев или кустар
	4
	1155,29
	153,96
	227,83
	28,62
	4621,16
	615,84
	911,32
	114,48
	3094

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	НИКОВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(нормы 1-10), 1 мЗ из
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	9
	Деревья или кустарники с комом земли
	[цена
	шт.
	40
	1135
	
	
	
	45400
	
	
	
	

	
	
	хвойных пород.
	договорная]
	
	
	
	
	•л
	-'\;
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	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	1
	Уборка опавших листьев осенью
	ТЕР47-01-12
	100м2
	2000
	27,43
	27,43
	0
	0
	54860
	54860
	0
	0
	0

	0
	0
	
	0-02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	Тракторы на пневмоколесном ходу при
	[010410]
	м/ч
	20
	83,67
	
	83,67
	15,53
	1673,4
	
	1673,4
	310,6
	

	1
	1
	работе на других видах строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(кроме водохозяйственного)59 (80) кВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО:

790441,58    77532,86    2584,72     425,08

710324
[image: image6.png]



	Наименование и значение множителей                                                                                            Знач
	ение                        Прямые

	Зарплата                                                                                                                                                               .                               77532,86
	1                             77533

	Машины и механизмы                                                                                                                                                                         2584,72
	1                               2585

	Материалы                                                                                                                                                                                                       710324
	1                            710324

	Итого
	790442

	Накладные расходы                                              ,                                                                                                    (77532, 86+425,08)* 1,1 5
	*         1,15                             89652

	Сметная прибыль                                                                                                                                                                 (77532,86+425,08)*0,9
	0,9                             70162

	Итого
	950256

	Переход в текущие цены                                                                                                                                                             950256*4,59
	4,59                        4361675

	Непредвиденные расходы                                                    '                                                                              .                      4361675*0,02
	0,02                 ,           87234

	Итого
	4448909

	НДС 18%         л,           .^^Щ^^                                                                                                                                      4448909*0,18
	0,18                ;         800804

	П/^РГО                                              •    '?/<^А%$>- 
 ' — ~^*     ^/\Л*>    '
о1^гЛ М                              \/<$''ъ!'^      .    •»т^Х5^>''3>\
	5249713


СОСТАВИЛ
проверил
'траница   3  из   3
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кавказ
.мету юсемьсо
-тьдесят шесть тысяч рублей.
Приложение №
СМЕТАд НА "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО МО Г.ВЛАДИКАВКАЗ НА 2008г."
Доставлена в ценах Января 2000 г.
	N
	N
	Наименование работ и затрат
	Обоснование
	Ед. изм.
	Коли
	Стоимость единицы, руб
	Общая стоимость, руб.

	п
	п
	
	
	
	0
	Стоим
	Основно
	Экспл.
	В т.ч.
	Всего
	Основной
	Экспл.
	В т.ч.
	Матер

	/
	0
	
	
	
	
	ость
	и
	машин
	зарпла
	
	зарплаты
	машин
	зарплат
	налы

	п
	
	
	
	
	
	общая
	зарплаты
	
	ты
	
	
	
	ы
	

	
	с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	е
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	е
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	•>
3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1
	Подготовка почвы под цветники
	ТЕР47-0 1-049
	100м2
	15,6
	3377,9
	425,9
	0
	0
	52695,24
	6644,04
	0
	0
	46051,2

	
	
	толщиной слоя насыпки 20 см:
	-01
	цветнике
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2
	Подготовка почвы под цветники.
	ТЕР47-0 1-049
	100 м2
	-62,4
	787,43
	49,43
	0
	0
	-49135,63
	-3084,43
	0
	0
	-46051,

	
	
	На каждые 5 см толщины слоя
	-02
	цветнике
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	почвы под цветники добавлять или
	
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	исключать к расценке 47-01-049-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	3
	Посадка цветов в клумбы, рабатки
	ТЕР47-0 1-054
	100 шт.
	250
	3,41
	3,41
	0
	0
	852,5
	852,5
	0
	0
	0

	
	
	и вазы - цветочницы:
	-02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	многолетников деленных и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	луковичных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Страница   1   из   2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Цветы луковичные
	[цена
	шт.
	25000
	5,45
	
	
	
	136250
	
	
	
	

	
	
	договорная]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Уборка опавших листьев весной:
	ТЕР47-01-120
	100 м2
	400
	19,4
	19,4
	0
	0
	7760
	7760
	0
	0
	0

	
	
	-01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Автомобили-самосвалы
	[400052]
	м/ч
	20
	82,12
	
	82,12
	0
	1642,4
	
	1642,4
	0
	

	
	грузоподъемностьюдо 10 т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО:

150064,51       12172,11

1642,4

О      136250
12172
1642
136250
150064
13998
10955
175017
803328
16067
819395
147491
966886
12172,11 1642,4 136250
(12172,11+0)*!,15 (12172,11+0)*0,9
175017*4,59 803328*0,02
819395*0,18
	Наименование и значение
	множителей
	Значение
	Прямые


Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
1,15 0,9
4,59 0,02
0,18
Итого
Накладные расходы
[image: image7.png]



Сметная прибыль
Итого
Переход в текущие цены
Непредвиденные расходы
Итого
НДС 18%
ВСЕГО
СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ
Страница   2   из   2
Объеденёная доп смета по земляным работам пр.Мира от ул Кирова до пл.Свободы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
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Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
Основание: Ведомость объёмов работ. Сметная стоимость руб. 475146
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
	Т/з осн.
	Т/з
	Т/з

	III!
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	раб. на
	раб.
	мех. на
	мех.

	
	
	
	
	
	Всего
	
	Всего
	
	ед.
	Всего
	ед.
	Всего

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕР 1-02-06 1-3
	Засыпка вручную траншей, пазух
	ЮОмЗ
	0,46
	1040,6
	1 040,6
	
	
	478,68
	478,68
	
	
	121
	55,66
	
	

	
	
	котлованов и ям, группа грунтов 3
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРр69-12-4
	Приготовление растворов вручную
	1 мЗ
	8
	30,95
	30,95
	
	
	247,6
	247,6
	
	
	3,45
	27.6
	
	

	
	
	цементно-известковых тяжелых
	раствора
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРб-01-015-6
	Установка стальных конструкций,
	1 т
	0,1
	1078,28
	512,41
	488,41
	27,18
	107,83
	51,24
	48,84
	2,72
	46,33
	4,633
	4,38
	0,438

	
	
	остающихся в теле бетона
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	\
	СЦМ-403-
	Плиты бетонные 40*40*0,5
	мЗ
	3,6
	1169,34
	
	
	
	4209,62
	
	
	
	
	
	
	

	
	9091-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР46-03-001-
	Сверление кольцевыми алмазными
	100
	1,92
	2106,29
	203,1
	627,06
	222,38
	4044,08
	389,95
	1203,96
	426,97
	17,3
	33,216
	16,41
	31,5072

	
	1
	сверлами в железобетонных
	отверстий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конструкциях с применением
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	охлаждающей жидкости (воды)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вертикальных отверстий глубиной 200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мм диаметром 20 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	СЦМ-101-
	Сверла кольцевые алмазные диаметром
	шт
	18
	506,01
	
	
	
	9108,18
	
	
	
	
	
	
	

	
	1913
	20мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР1 -02-056-3
	Разработка грунта вручную в траншеях
	ЮОмЗ
	6,6
	3248.68
	3248.68
	
	
	21441.29
	21441,29
	
	
	337
	2224,2
	
	

	
	
	шириной более 2 м и котлованах
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	площадью сечения до 5 м2 с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	креплениями, глубина траншей и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	котлованов до 2 м. группа грунтов 3
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	8
	ТЕР1 -02-061-3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
	1 00 мЗ грунта
	6,17
	1040,6
	1040,6
	
	
	6420,5
	6420,5
	
	
	121
	746.57
	
	

	9
	ТЕР1 -02-058-3
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3
	ЮОмЗ грунта
	0,6
	3686,67
	3686,67
	
	
	2212
	2212
	
	
	411
	246,6
	
	

	10
	ТЕРр5Т-06-1
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 мЗ
грунта
	0,5
	4229,82
	697,2
	3532,62
	
	2114,91
	348,6
	1766,31
	
	83
	41,5
	42
	21

	11
	ССЦ01.2000
	Транспортировка грунта на 10 км.
	тн.
	56
	16,72
	
	
	
	936,32
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР34-02-001-1
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий
	1 канало-километр трубопров ода
	0,184
	21075,3
	1701
	
	
	3877,86
	312,98
	
	
	175
	32,2
	
	

	13
	СЦМ-103-
0981
	Трубы асбестоцементные дренажные диаметром 1 00 мм
	м
	184
	27,35
	
	
	
	5032,4
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТЕР22-04-002-
3
	Устройство водопроводных кирпичных колодцев прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 мЗ конструкц ий колодца
	0,58
	14120,75
	1005,68
	597,71
	62,8
	8190,04
	583,29
	346,67
	36.42
	97,45
	56.521
	5,9
	3,422

	15
	СЦМ-103-
0753
	Люки резиновые легкие для колодцев.
	шт
	6
	407,9
	
	
	
	2447,4
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР34-02-012-
1
	Устройство ввода труб в колодцы
	1 0 каналов
	9,62
	114,18
	81,67
	
	
	1098,41
	785,67
	
	
	7,83
	75,3246
	
	

	17
	ТЕРм8-02-142 1
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100м кабеля
	1,36
	1302,62
	73,33
	1229,29
	77,49
	1771,56
	99,73
	1671,83
	105,39
	6,63
	9.0168
	9,98
	13,5728

	17,1
	СЦМ-408-
0122
	Песок природный для строительных работ: средний
	мЗ
	26
	149,48
	
	
	
	3886,48
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ТЕРр68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	ЮОмЗ конструкц ий
	0,042
	11452,9
	2323,99
	9128,91
	493,05
	481,02
	97,61
	383,41
	20,71
	243,35
	10,2207
	41,39
	1,7384

	19
	ТЕРм8-02-410 1
	Труба полиэтиленовая по основанию
пола, диаметр, мм. до 25
	100м
	2,58
	965,6
	180,53
	28,62
	1,71
	2491,25
	465,77
	73,84
	4,41
	16,7
	43,086
	0,22
	0,5676

	20
	ТЕР7-01-001-1
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 0,5 т
	100шт. сборных конструкц ий
	0,27
	4775,46
	727,32
	2613,13
	357.75
	1289,37
	196,38
	705,55
	96,59
	72,37
	19.5399
	25.13
	6.7851

	Итого прямые затраты по разделу 1
	81886,8
	34131.29
	6200,41
	693,21
	
	3625,89
	
	79,03

	Общестроительные работы
	42587,11
	31383,38
	1101,06
	135,73
	
	3353,72
	
	10,65

	ИТОГО
	42587,11
	31383,38
	1101,06
	135,73
	
	3353,72
	
	10.65

	1 1акладные расходы
	25685,12
	
	
	
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 30 552,47)
	24441,98
	
	
	
	
	
	
	

	105.00% ФОТ (от 53,96)
	56,66
	
	
	
	
	
	
	

	130,00% ФОТ (от 9 12,68)
	1186,48
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	14584,25
	
	
	
	
	
	
	

	45.00",) ФОТ (от 30 552,47)
	13748,61
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	65,00% ФОТ (от 53,96)
	35,07
	
	
	
	
	
	
	

	89,00% ФОТ (от 6 19,71)
	551,54
	
	
	
	
	
	
	

	85,00% ФОТ (от 292,97)
	249,02
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	82856,48
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонтные работы
	7989,47
	693,81
	2149, 72
	20,71
	
	79,32
	
	22,74

	ИТОГО
	7989,47
	693,81
	2149,72
	20,71
	
	79,32
	
	22,74

	Накладные расходы
	577,63
	
	
	
	
	
	
	

	78,00% ФОТ (от 247,60)
	193,13
	
	
	
	
	
	
	

	75,00% ФОТ (от 348,60)
	261,45
	
	
	
	
	
	
	

	104,00% ФОТ (от 11 8,32)
	123,05
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	351,66
	
	
	
	
	
	
	

	50.00% ФОТ (от 247,60)
	123,8
	
	
	
	
	
	
	

	45.00% ФОТ (от 348.60)
	156,87
	
	
	
	
	
	
	

	60,00% ФОТ (от 11 8,32)
	70,99
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	8918,76
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция
	13152,26
	389,95
	1203,96
	426,97
	
	33,22
	
	31,51

	ИТОГО
	13152,26
	389,95
	1203,96
	426,97
	
	33,22
	
	31,51

	Накладные расходы   10,00% ФОТ (от 816,92)
	898,61
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 816,92)
	571,84
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Реконструкция
	14622,72
	
	
	
	
	
	
	

	Монтажные работы
	10008,67
	1098,65
	
	
	
	107,52
	
	

	ИТОГО
	10008,67
	1098,65
	
	
	
	107,52
	
	

	Накладные расходы 100,00% ФОТ (от 1 098.65)
	1098,65
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 1 098,65)
	714,12
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтажные работы
	11821,44
	
	
	
	
	
	
	

	Вид работ не задан
	8149,29
	565,5
	1745,67
	109,8
	
	52,1
	
	14,14

	ИТОГО
	8149,29
	565,5
	1745,67
	109,8
	
	52,1
	
	14,14

	Накладные расходы 0.00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Вид рабо т не задан
	8149,29
	
	
	
	
	
	
	

	1ТОГО
	81886,8
	34131,29
	6200.41
	693,21
	
	3625,89
	
	79,03

	1акладные расходы
	28260,01
	
	
	
	
	
	
	

	"метная прибыль
	16221,88
	
	
	
	
	
	
	

	ПОЮ ПО РАЗДЕЛУ 1
	126368,69
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	1того прямые затраты по смете
	81886,8
	34131,29
	6200,41
	693.21
	
	3625,89
	
	79,03

	Общестроительные работы
	42587,11
	31383,38
	1101,06
	135, 73
	
	3353,72
	
	10,65

	ИТОГО
	42587,1 1
	31383,38
	1101,06
	135,73
	
	3353,72
	
	10,65

	1акладные расходы
	25685,12
	
	
	
	
	
	
	

	80.00% ФОТ (от 30 552.47)
	24441,98
	
	
	
	
	
	
	

	105,00% ФОТ (от 53,96)
	56,66
	
	
	
	
	
	
	

	130,00% ФОТ (от 9 12.68)
	1186.48
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	14584,25
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	45,00% ФОТ (от 30 552,47)
	
	13748,61
	
	
	
	
	
	
	

	65,00% ФОТ (от 53,96)
	35,07
	
	
	
	
	
	
	

	89,00% ФОТ (от 6 19,71)
	551,54
	
	
	
	
	
	
	

	85,00% ФОТ (от 292,97)
	249,02
	
	
	
	
	
	
	

	ТТОГО Общестроительные работы
	82856,48
	
	
	
	
	
	
	

	°емонтные работы
	7989,47
	693,81
	2149,72
	20,71
	
	79,32
	
	22,74

	ТГОГО
	7989,47
	693.81
	2149,72
	20,71
	
	79,32
	
	22,74

	Закладные расходы
	577,63
	
	
	
	
	
	
	

	78,00% ФОТ (от 247,60)
	193,13
	
	
	
	
	
	
	

	75,00% ФОТ (от 348,60)
	261,45
	
	
	
	
	
	
	

	104,00% ФОТ (от   18,32)
	123,05
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	351,66
	
	
	
	
	
	
	

	50,00% ФОТ (от 247.60)
	123,8
	
	
	
	
	
	
	

	45,00% ФОТ (от 348,60)
	156,87
	
	
	
	
	
	
	

	60,00% ФОТ (от 118,32)
	70,99
	
	
	
	
	
	
	

	ТТОГО Ремонтные работы
	8918,76
	
	
	
	
	
	
	

	реконструкция
	13152,26
	389,95
	1203,96
	426,97
	
	33,22
	
	31,51

	ТТОГО
	13152,26
	389,95
	1203,96
	426,97
	
	33,22
	
	31,51

	Такладные расходы   1 0,00% ФОТ (от 8 1 6,92)
	898,61
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 816,92)
	571,84
	
	
	
	
	
	
	

	ТТОГО Реконструкция
	14622,72
	
	
	
	
	
	
	

	Монтажные работы
	10008,67
	1098,65
	
	
	
	107,52
	
	

	ИТОГО
	10008,67
	1098,65
	
	
	
	107,52
	
	

	Накладные расходы 100.00% ФОТ (от 1 098,65)
	1098,65
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 1 098,65)
	714,12
	
	
	
	
	
	
	

	ТГОГО Монтажные работы
	11821,44
	
	
	
	
	
	
	

	Зид работ не задан
	8149.29
	565,5
	1745,67
	109,8
	
	52,1
	
	14,14

	ИТОГО
	8149,29
	565,5
	1745,67
	109,8
	
	52,1
	
	14,14

	Такладные расходы 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Вид работ не !адан
	8149,29
	
	
	
	
	
	
	

	1ТОГО
	81886.8
	34131,29
	6200,41
	693,21
	
	3625.89
	
	79,03

	1акладные расходы
	28260.01
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	16221.88
	
	
	
	
	
	
	

	ТГОГО ПО СМЕТЕ
	126368,69
	
	
	
	
	
	
	

	1еревод в цены 4 квартала 2007г. с К=3,76. (1 18 219.41 х ЗЛЩ,_,.,
	475146,274
	
	
	
	
	
	
	

	5СЕГО ПО СМЕТЕ                                   ,    /         ^'-^:г^-'.
	475146,3
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