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Гранд-СМЕТА

ВМУЗ "Дом ребенка"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
Ремонтые работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

^
Сметная стоимость руб.
984 980,33
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2007 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн. раб.на ед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Кровля

	1
	ТЕРр58-19-2
	Смена настенных желобов
	100м
	1,677
	5607,7
	1101,68
	9,04
	2,16
	9404,11
	1847,52
	15,16
	3,62
	117,45
	196,964
	0,25
	0,4192

	2
	ТЕРр58-19-3
	Смена карнизных свесов
	100м
	1,677
	5403,65
	949,63
	12,76
	3
	9061,92
	1592,53
	21,4
	5,03
	101,24
	169,78
	0,35
	0,587

	3
	ТЕРр58-18-4
	Смена обрешетки под карнизными свесами
	100м2
	1,01
	4887,31
	872,69
	59,25
	
	4936,18
	881,42
	59,84
	
	95,69
	96,6469
	0,78
	0,7878

	4
	ТЕРр58-22-1
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100шт.
	1,04
	965,48
	354,56
	0,74
	
	1004,1
	368,74
	0,77
	
	37,8
	39,312
	0,01
	0,0104

	5
	ТЕРр58-10-2 прим.
	Смена частей водосточных труб прямых звеньев с вышки
	100м
	1,105
	7878,11
	869,17
	5,92
	
	8705,31
	960,43
	6,54
	
	88,6
	97,903
	0,08
	0,0884

	6
	ТЕРр58-10-3
	Смена частей водосточных труб колен с земли
	100шт.
	0,13
	4346,77
	626,86
	5,92
	
	565,08
	81,49
	0,77
	
	63,9
	8,307
	0,08
	0,0104

	7
	ТЕРр58-10-4прим.
	Смена частей водосточных труб колен с вышки
	100шт.
	0,13
	5035,43
	1315,52
	5,92
	
	654,61
	171,02
	0,77
	
	134,1
	17,433
	0,08
	0,0104

	8
	ТЕРр58-10-5
	Смена частей водосточных труб отливов (отметов)
	100шт.
	0,13
	4348,82
	520,91
	5,92
	
	565,35
	67,72
	0,77
	
	53,1
	6,903
	0,08
	0,0104

	9
	ТЕРр58-10-7прим.
	Смена частей водосточных труб воронок с вышки
	100шт.
	0,13
	8496,17
	1174,26
	5,92
	
	1104,5
	152,65
	0,77
	
	119,7
	15,561
	0,08
	0,0104

	10
	ТЕРр58-20-1
	Смена конька из листовой стали
	100м
	1,5
	2776,25
	406,23
	4,68
	0,96
	4164,38
	609,35
	7,02
	1,44
	41,41
	62,115
	0,12
	0,18

	11
	ТЕР12-01-012-1
	Ограждение кровель перилами
	100м
	1,677
	3389,71
	67,9
	57,33
	4,5
	5684,54
	113,87
	96,14
	7,55
	6,67
	11,1856
	0,43
	0,7211

	12
	ТЕРр58-06-2
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов усиленного профиля
	100м2
	1,6
	3499,15
	929,99
	352,41
	36,03
	5598,64
	1487,98
	563,86
	57,65
	94,8
	151,68
	3,21
	5,136
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	13
	ТЕРр58-18-2
	Смена обрешетки с прозора? •-* из
	100м2
	1,6
	2253,65
	593,89
	.$1,4
	
	3605,84
	950,22
	34,24
	
	65,12
	104,192
	0,28
	0,448

	
	
	досок толщиной до 50 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТЕРр58-05-5
	Ремонт деревянных элементов
	100м
	1,1
	5366,63
	1571,66
	49,73
	
	5903,29
	1728,83
	54,7
	
	160,21
	176,231
	0,63
	0,693

	
	
	конструкций крыш смена отдельных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	частей мауэрлатов с осмолкой и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	обертывание толью
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕРр58-05-7
	Ремонт деревянных элементов
	1 шт.
	5
	136,79
	41,59
	26,25
	
	683,95
	207,95
	131,25
	
	4,24
	21,2
	0,34
	1,7

	
	
	конструкций крыш смена концов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	деревянных стропильных с установкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	стоек под стропильные ноги
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕРр58-02-1
	Разборка слуховых окон
	100 окон
	0,02
	3123,03
	3112,66
	10,37
	
	62,46
	62,25
	0,21
	
	341,3
	6,826
	
	

	
	
	прямоугольных двускатных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР10-01-003-
	Устройство слуховых окон
	1 шт.
	2
	336,04
	65,04
	21,9
	1,71
	672,08
	130,08
	43,8
	3,42
	6,63
	13,26
	0,22
	0,44

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	СЦМ-201-
	Окно открывающееся с одинарным
	шт
	2
	2515,59
	
	
	
	5031,18
	
	
	
	
	
	
	

	
	0314
	переплетом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Разборка

	19
	ТЕР15-01-049-
	Разборка облицовки стен из ДСП
	100м2
	1,01
	510,28
	432,33
	77,95
	2,11
	515,38
	436,65
	78,73
	2,13
	40,48
	40,8848
	1,136
	1,1474

	
	1
	Обоснования коэф-в:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	П3*0,8;
	Разборка (Л 3*0, 8; МАТЩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОЗП*0,8;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЭМ*0,8;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗПМ*0,8;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МАТ*0;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Т3*0,8;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТЗМ*0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	20
	ТЕР10-01-010-
	Разборка деревянного каркаса от
	1 мЗ
	0,75
	196,61
	173,52
	23,09
	
	147,46
	130,14
	17,32
	
	18
	13,5
	0,288
	0,216

	
	1
	облицовки стен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	П3*0,8;
	Обоснования коэф-в:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОЗП*0,8;
	Разборка (П3*0,8; МАТЩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЭМ*0,8;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗПМ*0,8;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МАТ*0;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Т3*0,8;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТЗМ*0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕР46-04-006-
	Разборка деревянных перегородок
	100м2
	0,148
	530,67
	372,02
	158,65
	88,99
	78,54
	55,06
	23,48
	13,17
	42,86
	6,3433
	7,41
	1,0967

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕР46-04-012-
	Разборка деревянных заполнений
	100м2
	0,055
	1917,25
	1751,54
	165,71
	92,96
	104,68
	95,63
	9,05
	5,08
	188,54
	10,2943
	7,74
	0,4226

	
	1
	проемов оконных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ТЕР46-04-012-
	Разборка деревянных заполнений
	100м2
	0,057
	1131,03
	965,32
	165,71
	92,96
	64,02
	54,64
	9,38
	5,26
	103,91
	5,8813
	7,74
	0,4381

	
	3
	проемов дверных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ТЕРр57-03-1
	Разборка плинтусов деревянных
	100м
	0,56
	33,82
	33,82
	
	
	18,94
	18,94
	
	
	3,77
	2,1112
	
	

	25
	ТЕРр57-02-1
	Разборка покрытий полов из
	100м2
	0,203
	104,95
	102,17
	2,78
	1,56
	21,3
	20,74
	0,56
	0,32
	11,39
	2,3122
	0,13
	0,0264

	
	
	линолеума
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Страница 2
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	26
	ТЕРр57-02-9
	Разборка "чернее " пола
	100м2
	0,203
	361,96
	*МЗ,55
	18,41
	10,33
	73,48
	69,74
	;Л4
	2,1
	38,3
	7,7749
	0,86
	0,1746

	Раздел 3. Общестроительные работы

	27
	ТЕР10-04-011-
	Устройство панелей из
	100м2
	1,01
	2949,74
	972,03
	64,55
	4,04
	2979,24
	981,75
	65,2
	4,08
	93,195
	94,127
	0,65
	0,6565

	
	1
	гипсокартонных листов в 1 слой по
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	П3*0,5;
	металлическому каркасу с его
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОЗП*0,5;
	устройсовом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЭМ*0,5;
	Обоснования коэф-в:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗПМ*0,5;
	В один слой с одной стороны (П3*0,5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МАТ*0,5;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Т3*0,5;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*~

	
	ТЗМ*0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	СЦМ-101-
	Листы гипсокартонные
	м2
	106,1
	43,52
	
	
	
	4615,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	0742
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ТЕРЮ-04-011-
	Устройство перегородки с
	100м2
	0,148
	11971,64
	3103,66
	260,98
	16,46
	1771,8
	459,34
	38,63
	2,44
	297,57
	44,0404
	2,65
	0,3922

	
	4
	двусторонней обшивкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	гипсокартонными листами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	СЦМ-101-
	Листы гипсокартонные
	м2
	62,16
	43,52
	
	
	
	2705,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	0742
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ТЕРЮ-01-028-
	Установка оконн из пластика
	100м2
	0,055
	5342,22
	1081,59
	787,07
	79,05
	293,82
	59,49
	43,29
	4,35
	113,256
	6,2291
	7,3
	0,4015

	
	1
	Обоснования коэф-в:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОЗП*0,78;
	3.8 Установка оконных и дверных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Т3*0,78
	блоков дерево-алюминиевых,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пластиковых и металлопластиковых
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	взамен деревянных (ОЗП*0, 78)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ССЦ 08-203-
	Блоки оконные из пластика
	м2
	5,5
	1236,45
	
	
	
	6800,48
	
	
	
	
	
	
	

	
	9095-165
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	ТЕР9-06-001-
	Монтаж конструкций дверей
	1т
	0,115
	1050,78
	877,9
	128,95
	7,61
	120,84
	100,96
	14,83
	0,88
	89,49
	10,2914
	1,22
	0,1403

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ССЦ 08-206-
	Дверь
	м2
	3,36
	2863,13
	
	
	
	9620,12
	
	
	
	
	
	
	

	
	9003-098
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ТЕРЮ-01-044-
	Обивкаметаллических дверей ДВП по
	100м2
	0,034
	4741,89
	989,89
	29,63
	1,86
	161,22
	33,66
	1,01
	0,06
	104,64
	3,5578
	0,32
	0,0109

	
	2
	утеплителю из пенопласта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4 741,89 = 11 721,58 - 9 694,01 х 0,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Счет поставки
	Пенопласт
	м2
	3,36
	17,1
	
	
	
	57,46
	
	
	
	
	
	
	

	37
	СЦМ-101-
	Плиты древесноволокнистые м
	т.м2
	0,004
	18313,65
	
	
	
	64,1
	
	
	
	
	
	
	

	
	0667
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ТЕРЮ-01-039-
	Установка блоков дверных проемах в
	100м2
	0,023
	2805,73
	1186,8
	288,83
	
	64,53
	27,3
	6,64
	
	115
	2,645
	3,9
	0,0897

	
	3
	перегородках
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	СЦМ-101-
	Скобяные изделия для блоков входных
	компл
	2
	103,88
	
	
	
	207,76
	
	
	
	
	
	
	

	
	0889
	дверей в помещение однопольных
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	40
	Счет поставки
	Б л о^и дверные
	м2
	2,3
	»;    427,5
	
	
	
	983,25
	4
	
	
	
	
	
	

	41
	ТЕРЮ-04-012-1
	Обделка дверного проема в перегородке
	100шт.
	0,01
	1584,35
	736,92
	2,9
	
	15,84
	7,37
	0,03
	
	69
	0,69
	0,02
	0,0002

	42
	ТЕР46-02-009-
2
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100м2
	1,627
	204,7
	204,7
	
	
	333,05
	333,05
	
	
	22,82
	37,1281
	
	

	43
	ТЕР15-02-016-
3
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором стен
	100м2
	0,884
	2383,1
	927,93
	135,16
	63,5
	2106,66
	820,29
	119,48
	56,13
	85,84
	75,8826
	6,29
	5,5604

	44
	ТЕР15-02-016-4
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором потолков
	100м2
	0,743
	2420,9
	940,47
	135,16
	63,5
	1798,73
	698,77
	100,42
	47,18
	87
	64,641
	6,29
	4,6735

	45
	ТЕРр61-07-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100м2
	0,21
	6665,79
	3953,18
	24,84
	13,93
	1399,82
	830,17
	5,22
	2,93
	383,06
	80,4426
	1,16
	0,2436

	46
	ТЕРр61-01-9
	Сплошная шпаклевка стен
	100м2
	0,884
	13147,93
	829,51
	32,87
	25,05
	11622,77
	733,29
	29,06
	22,14
	73,8
	65,2392
	0,46
	0,4066

	47
	ТЕРр61-01-10
	Сплошная шпаклевка потолков
	100м2
	0,743
	15415,19
	1053,78
	36,71
	28,31
	11453,49
	782,96
	27,28
	21,03
	89,76
	66,6917
	0,46
	0,3418

	48
	ТЕР15-04-005-
7
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен и перегородок
	100м2
	2,042
	2249,19
	760,38
	15,45
	0,36
	4592,85
	1552,7
	31,55
	0,74
	68,75
	140,388
	0,23
	0,4697

	49
	ТЕР15-04-005-
8
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков
	100м2
	0,743
	2646,27
	989,1
	16,94
	0,36
	1966,18
	734,9
	12,59
	0,27
	89,43
	66,4465
	0,25
	0,1858

	50
	ТЕР1 1-01-033-
2
	Устройство "черного"пола из досок
	100м2
	0,203
	9666,73
	654,43
	104,63
	9,13
	1962,35
	132,85
	21,24
	1,85
	66,71
	13,5421
	1,86
	0,3776

	51
	ТЕРр57-11-3
	Устройство основанийиз фанеры под покрытие пола из ламината 1 516,60 = 2 935,57-13 911,50x0,102
	100м2
	0,203
	1516,6
	286,65
	11,67
	1,56
	307,87
	58,19
	2,37
	0,32
	30,56
	6,2037
	0,25
	0,0508

	52
	Счет поставки
	Фанера
	мЗ
	0,203
	4654
	
	
	
	944,76
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ТЕР1 1-01-035-1
	Устройство покрытий из щитов паркетных 3 788,10 = 50 406,04 - 459,29 х 101,5
	100м2
	0,203
	3788,1
	1120,4
	65,16
	4,2
	768,98
	227,44
	13,23
	0,85
	99,68
	20,235
	0,86
	0,1746

	54
	ССЦ 08-102-0260-050
	Ламинат
	м2
	20,3
	171,15
	
	
	
	3474,35
	
	
	
	
	
	
	

	55
	ТЕР1 1-01-004-1
	Устройство подложки
	100м2
	0,203
	2327,99
	598,49
	270,03
	4,68
	472,58
	121,49
	54,82
	0,95
	46,18
	9,3745
	0,98
	0,1989

	56
	ССЦ 08-1 13-9310-875
	Подложка
	м2
	20,3
	32,29
	
	
	
	655,49
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	17

	57
	ТЕР^-09-1
	Очистка помещений от строительного мусора
	100-5
	0,35
	1785,29
	1785,29
	
	
	624,85
	624,85
	
	
	214,32
	75,С^
	
	

	58
	ТЕРр51-06-1
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 мЗ
	0,29
	4229,82
	697,2
	3532,62
	
	1226,65
	202,19
	1024,46
	
	83
	24,07
	42
	12,18

	59
	Каталог "Стройцена" п. 2.8.
	Перевозка мусора на 10 км
	т
	30
	16,72
	
	
	
	501,6
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 4. Сантехнические работы

	60
	ТЕРр65-07-2
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм
	100м
	0,4
	15921,11
	2701,6
	85,92
	10,81
	6368,44
	1080,64
	34,37
	4,32
	233,5
	93,4
	1,8
	0,72

	61
	СЦМ-300-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	12,5
	12,4
	
	
	
	155
	
	
	
	
	
	
	

	62
	ТЕРр65-07-1
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм
	100м
	0,5
	11800,76
	2554,66
	47,74
	6,01
	5900,38
	1277,33
	23,87
	3,01
	220,8
	110,4
	1
	0,5

	63
	СЦМ-300-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	14,3
	12,4
	
	
	
	177,32
	
	
	
	
	
	
	

	64
	ТЕРр65-09-1
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 1 5 мм
	100м
	0,8
	4053,36
	860,47
	63,84
	2,52
	3242,69
	688,38
	51,07
	2,02
	77,8
	62,24
	0,42
	0,336

	65
	СЦМ-300-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	17,1
	12,4
	
	
	
	212,04
	
	
	
	
	
	
	

	66
	ТЕРр65-09-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм
	100м
	0,4
	4594,94
	950,05
	63,84
	2,52
	1837,98
	380,02
	25,54
	1,01
	85,9
	34,36
	0,42
	0,168

	67
	СЦМ-300-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	12,5
	12,4
	
	
	
	155
	
	
	
	
	
	
	

	68
	ТЕРр65-09-5
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 40 мм
	100м
	0,4
	6841,57
	1342,68
	63,84
	2,52
	2736,63
	537,07
	25,54
	1,01
	121,4
	48,56
	0,42
	0,168

	69
	СЦМ-300-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	12,5
	12,4
	
	
	
	155
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ТЕРр65-05-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	0,48
	3206,24
	844,83
	3,7
	
	1539
	405,52
	1,78
	
	81
	38,88
	0,05
	0,024

	Итого прямые затраты по смете
	167584,79
	26187,56
	2953,79
	284,34
	
	2579,32
	
	43,24

	Стесненные работы ОЗП=1,15,ЭМ=1,25,ЗПМ=1,25
	4666,58
	3928,13
	738,45
	71,08
	
	
	
	

	ИТОГО
	172251,37
	30115,69
	3692,24
	355,42
	
	2579,32
	
	43,24

	Накладные расходы
	27577,48
	
	
	
	
	
	
	

	83,00% ФОТ (от 12 930,29)
	10732,14
	
	
	
	
	
	
	

	120,00%*0,9 ФОТ (от 140,39)
	151,62
	
	
	
	
	
	
	

	11 8,00% ФОТ (от 153,87)
	181,56
	
	
	
	
	
	
	

	105,00%*0,9 ФОТ (от 5 012,87)
	4737,16
	
	
	
	
	
	
	

	1 18Д)%*0,9 ФОТ (от 1 967,57)
	2089,56
	
	
	
	
	
	
	

	11 0,00% ФОТ (от 648,52)
	713,38
	
	
	
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 196, 18)
	156,94
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	*>0,00%*0,9 ФОТ (от 1 1 7,20)                                            *
	94,94
	
	
	
	
	
	
	

	79,00% ФОТ (от 2 756,01)
	2177,25
	
	
	
	
	
	
	

	123,00%*0,9 ФОТ (от 558,61)
	618,38
	
	
	
	
	
	
	

	78,00% ФОТ (от 7 18,58)
	560,49
	
	
	
	
	
	
	

	75,00% ФОТ (от 232,52)
	174,39
	
	
	
	
	
	
	

	103,00% ФОТ (от 5 038,52)
	5189,67
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	17869,54
	
	
	
	
	
	
	

	65,00% ФОТ (от 12 930,29)
	8404,69
	
	
	
	
	
	
	

	65,00%*0,85 ФОТ (от 140,39)
	77,56
	
	
	
	
	
	
	

	63,00% ФОТ (от 153,87)
	96,94
	
	
	
	
	
	
	

	55,00%*0,85 ФОТ (от 5 012,87)
	2343,52
	
	
	
	
	
	
	

	63,00%*0,85 ФОТ (от 1 967,57)
	1053,63
	
	
	
	
	
	
	

	70,00% ФОТ (от 648,52)
	453,97
	
	
	
	
	
	
	

	68,00% ФОТ (от 196,18)
	133,4
	
	
	
	
	
	
	

	85,00%*0,85 ФОТ (от 1 17,20)
	84,68
	
	
	
	
	
	
	

	50,00% ФОТ (от 3 474,59)
	1737,29
	
	
	
	
	
	
	

	75,00%*0,85 ФОТ (от 558,61)
	356,11
	
	
	
	
	
	
	

	45,00% ФОТ (от 232,52)
	104,63
	
	
	
	
	
	
	

	60,00% ФОТ (от 5 038,52)
	3023,11
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	217698,38
	
	
	
	
	
	
	

	В текущих ценах (217 698,41 х 3,76)
	818546,02
	
	
	
	
	
	
	

	Зимнее удорожание 0,47%
	3847,17
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	822393,19
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 1,5%
	12335,9
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	834729,09
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	150251,24
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                                                                                                         ^^^'^
	984980,33
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