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	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
	Т/з осн.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	В том числе
	Ст-ть
	
	В том числе
	раб. на
	раб.

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	обор-я
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	ед.
	Всего

	1  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Раздел 1.

	1
	ТЕР46-04-012-
	Разборка деревянных заполнений проемов
	100м2
	2,39
	1917,25
	1751,54
	165,71
	92,96
	
	4582
	4186
	396
	222
	188,54
	450,611

	
	1
	оконных с подоконными досками
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР46-04-012-
	Разборка деревянных заполнений проемов
	100 м2
	0,102
	1131,03
	965,32
	165,71
	92,96
	
	115
	98
	17
	9
	103,91
	10,5988

	
	3
	дверных
	
	0,066
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-0,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	3
	ТЕР9-06-001-1
	Демонтаж конструкций дверей
	1 т
	0,1
	638.97
	526.74
	90,27
	5.33
	
	64
	53
	9
	1
	53,644
	5.3694

	
	ОЗП*0,6:
	Обоснования коэф-в:
	конструкц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЭМ*0.7:
	3.2.5 Разборка (демонтаж) металлических
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗПМ*0.7:
	конструкций (ОЗП*0,6; ЭМ*0,7; МАТ*Т),5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	

	
	МАТ*0,5:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Т3*0,6;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТЗМ*0,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР10-01-027-
	Установка в жилых и общественных зданиях
	100м2
	2,39
	5228,04
	1518,15
	909,09
	105.45
	
	12495
	3628
	2173
	252
	147.108
	351.588

	
	1
	блоков оконных с переплетами спаренными в
	проемов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОЗП*0,78;
	стенах каменных площадью проема до 2 м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Т3*0,78
	Обоснования коэф-в:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,8 Установка оконных и дверных блоков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дерево-алюминиевых, пластиковых и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	металлопчастиковых взамен деревянных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(ОЗП*0,78)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Дог. цена
	Стоимость оконных блоков из ПХВ
	м2
	239
	1120,9
	
	
	
	
	267895
	
	
	
	
	

	6
	Дог. цена
	Стоимость монтажной пены
	шт
	40
	35,93
	
	
	
	
	1437
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР10-01-033-
	Установка деревянных подоконных досок в
	100м2
	2,39
	1893,57
	656,24
	63,56
	3,11
	
	4526
	1568
	152
	7
	66,22
	158,266

	
	2
	каменных стенах высотой проема до 2 м
	проемов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Догв.цена
	Доски подоконные из ПХВ
	м
	176,4
	149,7
	
	
	
	
	26407
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР9-06-001-1
	Монтаж конструкций дверей
	1т
	0,08
	1050,78
	877,9
	128,95
	7,61
	
	84
	70
	10
	1
	89,49
	7,1592

	
	
	
	конструкц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	СЦМ-201-0250
	Двери м/к
	шт
	1
	2451.47
	
	
	
	
	2451
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР15-04-030-
	Масляная окраска металлических поверхностей
	100м2
	0,04
	1254,87
	723,39
	2,44
	0,12
	
	50
	29
	
	
	71,06
	2,8424

	
	4
	количество окрасок 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕРЮ-01-039-
	Установка блоков во внутренних дверных
	100 м2
	0,102
	4995,74
	1101,2
	1299,45
	176,27
	
	510
	112
	133
	18
	104,28
	10,6366

	
	1
	проемах в каменных стенах площадью проема
	
	0.066
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	до 3 м2
	
	-^0.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Дог.цена
	Стоимость дверных блоков индивидуального
	м2
	10,2
	901
	
	
	
	
	9190
	
	
	
	
	

	
	
	изготовления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	СЦМ-101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в
	компл
	6
	103.88
	
	
	
	
	623
	
	
	
	
	

	
	
	помещение однопольных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР 15-04-025-
	Улучшенная окраска масляными составами по
	100м2
	0.28
	1617.37
	967.17
	6,88
	0.12
	
	453
	271
	2
	
	92,73
	25,9644

	
	4
	дереву заполнений проемов дверных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕРр61-02-1
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню
	100м2
	1.742
	3396.54
	2067.25
	14.34
	8.05
	
	5917
	3601
	25
	14
	203.07
	353.748

	
	
	известковым раствором
	
	1.5-0.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	242
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	ТЕР15-04-027-
	Третья шпатлевка при высококачественной
	100м2
	4.8
	229.4
	131.17
	2.44
	0.12
	
	ПО
	630
	12
	
	11.99
	57,552

	
	5
	окр*аске по штукатурке и сборным
	окрашивае
	3.4+1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конструкциям, подготовленным под окраску
	мой
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	стем
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ТЕР15-04-027-
	Третья шпатлевка при высококачественной
	100м2
	0.73
	289.37
	180.51
	3.18
	0,12
	
	21
	132
	2
	
	16.5
	12.045

	
	6
	окраске по штукатурке и сборным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конструкциям, подготовленным под окраску
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	потолков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕР15-04-002-
	Известковая окраска водными составами
	100м2
	13,964
	127,86
	95,77
	1,7
	0,12
	
	1785
	1337
	24
	2
	10,21
	142,572

	
	1
	внутри помещений по штукатурке стен и
	окрашивае
	4,73+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	потолков
	мой
	4.0+1,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	поверхнос
	5+3,6 84+0,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕРрб 1-02-2
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 добавлять на каждые следующие
	100м2 отремонти ро ванной
	1,742 /,5+0, 242
	961,73
	297,36
	7,28
	4,08
	
	1675
	518
	13
	
	29,21
	50,8838

	
	
	10 мм толщины слоя
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕР15-02-019-
5
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных
	100м2 оштукатур
	3,4
	14067,64
	1004,73
	61,99
	44,54
	
	47830
	3416
	211
	151
	91,84
	312,256

	
	
	смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных
	иваемой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	откосов плоских
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕР15-04-025-
	Улучшенная окраска масляными составами по
	100м2
	2,38
	1583,52
	532,03
	8,36
	0,12
	
	3769
	1266
	20
	
	51,01
	121,404

	
	8
	штукатурке стен
	окрашивае
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ТЕР15-04-025-
	Улучшенная окраска масляными составами по
	100м2
	5.62
	1557,68
	535,79
	8,57
	0,24
	
	8754
	ЗОН
	48
	1
	51,37
	288,699

	
	3
	дереву полов и плинтусов
	окрашивае
	5.4*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	0.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ТЕР9-04-002-1
	Монтаж кровельного покрытия из
	100м2
	0.16
	1042,48
	356,78
	519,82
	43,05
	
	167
	57
	83
	7
	35.5
	5,68

	
	
	профилированного листа при высоте здания до
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25м
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	9
	10
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	_5
	СЦМ-101-1739
	Профили холодногнутые из оцинкованной
	т
	0.144
	17524.97
	
	
	
	
	2524
	
	
	
	
	

	
	
	стали толщиной 0.6-0.65 мм. сумма размеров
	
	16*0.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	равная ширине исходной заготовки 1 51-200 мм
	
	009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ТЕР13-03-002-
	Огрунтовка металлических поверхностей за
	100м2
	1.72
	675,44
	49.31
	9.67
	0.12
	
	1162
	85
	17
	
	3.92
	6,7424

	
	1
	один раз грунтовкой ХС-068
	окрашивае
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР15-04-031-
	Окраска кровли суриком за 2 раза
	100м2
	1,72
	782,7
	103,02
	3.18
	0,12
	
	1346
	177
	5
	
	10.12
	17,4064

	
	2
	
	кровли
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ТЕРр63-07-5
	Разборка облицовки стен из плит и плиток
	100м2
	0,13
	982,84
	670,93
	311,91
	23,18
	
	128
	87
	41
	3
	74,3
	9,659

	
	
	керамических глазурованных плиток
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	облицовки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ТЕР15-01-019-
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и
	100м2
	0,26
	11285,66
	2407,68
	22,15
	10,31
	
	2934
	626
	6
	3
	228
	59,28

	
	1
	откосов (без карнизных, плинтусных и угловых
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	плиток) без установки плиток туалетного
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	гарнитура на цементном растворе по кирпичу и
	облицовки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бетону
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ТЕР16-01-005-
	Демонтаж чугунных канализационных труб
	100м
	0,52
	421,16
	378,12
	43.04
	2,24
	
	219
	197
	22
	1
	34.188
	17,7778

	
	2
	диаметром 100 мм
	трубопров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОЗП*0,4;
	Обоснования коэф-в:
	ода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЭМ*0,4;
	Демонтаж (ОЗП*0,4: ЭМ*0,4: МАТ*0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗПМ*0,4;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МАТ*0;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Т3*0,4;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТЗМ*0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ТЕР16-04-001-
	Прокладка трубопроводов канализации из
	100м
	0,52
	876,86
	702,24
	22,49
	0,93
	
	456
	365
	12
	
	61,6
	32,032

	
	2
	полиэтиленовых труб высокой плотности
	трубопров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	диаметром 1 00 мм
	ода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	«76,86 = 7 550, 49 - 66,87x99,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Счет
	Стоимость труб полиэтиленовых труб высокой
	м
	52
	18,41
	
	
	
	
	957
	
	
	
	
	

	
	
	плотности диаметром 100 мм (60/3.26=18,41)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	ТЕР17-01-003-
	Установка чаш (унитазов напольных) с бачком
	10
	0,4
	3882,09
	381.59
	85.07
	2.91
	
	1553
	153
	34
	1
	34.88
	13,952

	
	4
	высокорасполагаемым
	комплекте
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Счет
	Стоимость чаши ( 1 797/3,26=55 1 .23
	шт
	4
	551,23
	
	
	
	
	2205
	
	
	
	
	

	35
	ТЕР 16-02-00 1-
	Прокладка трубопроводов отопления из
	100м
	0.6
	437.4
	364.65
	43.34
	2.33
	
	262
	219
	26
	1
	32.97
	19.782

	
	2
	стальных водогазопроводных неоцинкованных
	труоопров
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	
	труб диаметром 20 мм
	ода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	437.40 - 2 925.40 - 24,88 х 100
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	Пб
	Счет
	Трубы, диаметром 20 мм 40.50/3.26=12.43
	м
	60
	12,43
	
	
	
	
	746
	
	
	
	
	

	37
	ТЕР18-03-001-1
	Монтаж радиаторов чугунных
	100 квт радиаторе в и конвектор ов
	0.104
	1449.56
	781.22
	320.22
	33,16
	
	150
	81
	33
	|
	75,7
	7.8425

	38
	Счет
	Радиаторы 1570/3,26=481.60
	шт
	8
	481,6
	
	
	
	
	3853
	
	
	
	
	

	Итого
	прямые затраты
	по смете
	420586
	25973
	3526
	705
	
	2552,35

	Реконструкция
	4697
	4284
	413
	231
	
	461,21

	Стесненные условия О31 1=20%,ЭМ=20%.ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20%
	939
	857
	83
	46
	
	92,24

	озп
	- 1 5%,')М=25%,ЗПМ=25%,ТЗ=1 5%,ТЗМ=25%
	746
	643
	103
	58
	
	69,18

	НТО!
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	6382
	5783
	599
	335
	
	622,63

	1 1акладные расходы 1
	10,00% ФОТ (от 6 118.35)
	
	
	
	
	
	
	
	6730
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 6 118,35)
	4283
	
	
	
	
	

	ИТОГО Реконструкция
	17395
	
	
	
	
	

	Монтаж металлоконструкций
	5290
	180
	102
	9
	
	18,21

	Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%.ТЗМ=20%
	56
	36
	20
	2
	
	3,64

	ОЗП=1 5%,ЭМ=25%,ЗПМ=25%.ТЗ=1 5%,ТЗМ=25%
	52
	27
	26
	2
	
	2.73

	ИТОГО
	5399
	243
	148
	13
	
	24.58

	Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 256,05)
	230
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 256,05)
	218
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтаж металлоконструкций
	5847
	
	
	
	
	

	Общестроительные работы
	392478
	16288
	2805
	435
	
	/567,25

	Стесненные условия ОЗП=20%.ЭМ=20%.ЗПМ=20%,ТЗ=20%.ТЗМ=20%
	3819
	3258
	561
	87
	
	313.45

	ОЗП=15%,ЭМ=25%,ЗПМ=25%,ТЗ=15%,ТЗМ=25%
	3144
	2443
	701
	109
	
	235,09

	ИТОГО
	399441
	21989
	4067
	631
	
	2115,79

	Накладные расходы
	24717
	
	
	
	
	

	11 8,00% ФОТ (от 7
	567.45)
	
	
	
	
	
	
	
	8930
	
	
	
	
	

	105,00% ФОТ (от 14 937,35)
	15684
	
	
	
	
	

	90,00% ФОТ (от 114.75)
	103
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	13063
	
	
	
	
	

	63,00% ФОТ (от 7 567.45)
	4767
	
	
	
	
	

	55,00% ФОТ (от 14
	937.35)
	
	
	
	
	
	
	
	8216
	
	
	
	
	

	70,00% ФОТ (от 114,75)
	80
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	437221
	
	
	
	
	

	Ремонтные работы
	7720
	4206
	79
	24
	
	414,29

	Стесненные условия ОЗП=20%.ЭМ=20%.ЗПМ=20%.ТЗ=20%.ТЗМ=20%
	857
	841
	16
	5
	
	82.86

	ОЗП=15%.ЭМ=25%.ЗПМ=25%.ТЗ=15%.ТЗМ=25%
	651
	631
	20
	6
	
	62.14

	ИТОГО
	9228
	5678
	115
	35
	
	559.29

	Накладные расходы
	4511
	
	
	
	
	

	79.00% ФОТ (от 5 59 1.10)
	4417
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	/,00% ФОТ (от 121.80)
	94
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50.00% ФОТ (от 5 712.90)
	2856
	
	
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	16595
	
	
	
	
	

	Сантехнические работы
	10401
	1015
	127
	6
	
	91,39

	Стесненные условия О31 1=20%,ЭМ=20%,31 1М=20%,ТЗ=20%.ТЗМ=20%
	228
	203
	25
	1
	
	18,28

	ОЗП=15%,ЭМ=25%.ЗПМ=25%.ТЗ=15%.ТЗМ=25%
	184
	152
	32
	2
	
	13,71

	ИТОГО
	10813
	1370
	184
	9
	
	123,37

	Накладные расходы 128.00% ФОТ (от 1 378.95)
	1765
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 1 378.95)
	1145
	
	
	
	
	

	ИТОГО Сантехнические работы
	13723
	
	
	
	
	

	Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20%
	5900
	5195
	705
	141
	
	510,47

	ОЗП=15%,ЭМ=25%.ЗПМ=25%,ТЗ=15%,ТЗМ=25%
	4777
	3896
	882
	176
	
	382,85

	ИТОГО
	431263
	35064
	5113
	1022
	
	3445,67

	Накладные расходы
	37954
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	21565
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	490782
	
	
	
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	490782
	
	
	
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	
	
	
	
	
	

	в т.ч. Оборудование
	
	
	
	
	
	

	в т.ч. Прочие затраты
	
	
	
	
	
	

	временные здание и сооружения 1 ,2%
	5889
	
	
	
	
	

	Итого
	496671
	
	
	
	
	

	Зимние удорожания 0.47%
	2334
	
	
	
	
	

	Итого
	499005
	
	
	
	
	

	Непредвиденные 2%                                                                                                            >^Ч ,-';    '
	9980
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	508985
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С К=3,34
	1 700010
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