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Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200Уг.

Водная станция
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 50-2008
(локальная смета)
на ремонтные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектный акт № 50-08
Сметная стоимость


Средства на оплату труда

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартл 2008 г.

699,8664 тыс, руб
6,6552 тыс, руб
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел. -ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаиы труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Забор

	74
	ТЕРр59-03-02
	Разборка металлических решеток, при весе одного метра решетки: свыше 60 кг (100 м решетки)
	0,47
	697,24 638,62
	7,36
	327,7
	300,15
	3,46
	69,34
	32,5898

	76
	ТЕР01-01-014-06
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов: 3 (1000 мЗ грунта)
	0,0076
	10033,36 391,27
	9630,88 1725,94
	76,25
	2,97
	73,19 13,12
	43,62
	0,3315

	77
	Каталог "Стройцена"
	Транспортировка мусора и грунта на 10км (т)
	89
	16,72
	
	1488,08
	
	
	
	

	78
	ТЕР06-01-001-20
	Устройство ленточных фундаментовО: бетонных (100 мЗ бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0,0456
	74862,98 3344,43
	2141,93 339,97
	3413,75
	152,51
	97,67 15,50
	337,48
	15,3891
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	79
	ТЕР08-01-003-01
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом ( 1 00 м2 изолируемой поверхности)
	0,094
	2287,01
374,74
	29,62
	214,98
	35,23
	2,78
	38,2
	3,5908

	80
	ТЕР08-02-010-07
	Кладка стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа: до 4м (1 мЗ кладки)
	9,9
	104,47 68,64
	34,46
5,75
	1034,25
	679,54
	341,15 56,93
	6,83
	67,617

	81
	СЦМ-402-0003
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75 (мЗ)
	1,841
	552,25
	
	1016,69
	
	
	
	

	82
	СЦМ-408-0212
	Камень бутовый марка 1200 (мЗ)
	2,11
	474,76
	
	1001,74
	
	
	
	

	83
	Счет №13 от 20.05.2008г.
	Кирпич цветной (т.шт.)
	2,67
	3571,42
	
	9535,69
	
	
	
	

	84
	ТЕР08-02-007-01
	Армирование кладки стен и других конструкций ( 1 т металлических изделий)
	0,084
	7746,56 581,22
	44,38
3,57
	650,71
	48,82
	3,73 0,30
	63,73
	5,3533

	85
	ТЕР07-05-030-09
	Установка плит парапета массой: до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций)
	0,57
	2682,07 488,82
	1303,49 196,61
	1528,78
	278,63
	742,99 112,07
	46,29
	26,3853

	86
	Счет №13 от 21.05.2008г.
	Шапка столба забора 60*60* 16см (шт.)
	11,107
	95,2
	
	1057,39
	
	
	
	

	87
	Счет №13 от 21.05.2008г.
	Плитка тротуарная7 1*71*5 (м2)
	16,45
	119,05
	
	1958,37
	
	
	
	

	88
	ТЕР07-01-054-10 прим.
	Установка металлических секций ограждения (100м)
	0,14
	5713,55 1609,82
	2962,29 354,08
	799,9
	225,37
	414,72 49,57
	46,29
	6,4806

	89
	Калькуляция от 21.05.2008г.
	Металлическая секция ограждения 2.05м*0.55м из чугунного литья "Орел" 0.5м*0.5м (шт)
	7
	1154,71
	
	8082,97
	
	
	
	

	90
	ТЕР15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,145
	1254,87 723,39
	2,44 0,12
	181,96
	104,89
	0,35 0,02
	71,06
	10,3037

	90,1
	ТЕР09-04-011-01
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (1 т конструкций)
	0,824
	3759,56 536,50
	2696,11 139,92
	3097,88
	442,08
	2221,59 115,29
	46,37
	38,2089

	90,2
	Счет
	Стоимость ворот (м2)
	16
	1006,89
	
	16110,24
	
	
	
	

	90,4
	ТЕР08-02-003-02
	Кладка столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м из кирпича: керамического одинарного (1 мЗ кладки)
	6,4
	1193,82 92,75
	34,44 5,12
	7640,45
	593,6
	220,42 32,77
	8,58
	54,912
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	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	59217,78
	2863,79
	4122,05 395,57
	
	261,16

	Накладные расходы
	3828,91
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2652,2
	
	
	
	

	Итоги по разделу 2 Новый Раздел Забор :
	
	
	
	
	

	Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)
	735,9
	
	
	
	32,59

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	1587,67
	
	
	
	0,33

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	3699,37
	
	
	
	15,39

	Конструкции из кирпича и блоков
	12463,71
	
	
	
	131,47

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
	22652,85
	
	
	
	

	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
	4026,06
	
	
	
	32,87

	Отделочные работы
	349,82
	
	
	
	10,3

	Строительные металлические конструкции
	20183,51
	
	
	
	38,21

	Итого
	65698,89
	
	
	
	261,16

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	52231,94
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	4122,05
	
	
	
	

	ФОТ
	3259,36
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3828,91
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2652,2
	
	
	
	

	В ценах 2-го квартала 2008г. 65 698,89 * 4.2
	275935,34
	
	
	
	

	Итого по разделу 1. Забор
	275935,34
	
	
	
	261,16

	Раздел 2. Малые формы:урны,фонтанчики, скамейки, раздевалки,душевые

	Заголовок

	91
	ТЕР01-02-057-03
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (ЮОмЗ грунта)
	0,175
	2224,56 2224,56
	
	389,3
	389,3
	
	248
	43,4

	92
	ТЕР06-01-001-20
	Устройство ленточных фундаментовО: бетонных (100 мЗ бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0,046
	74862,98 3344,43
	2141,93 339,97
	3443,7
	153,84
	98,53 15,64
	337,48
	15,5241

	93
	Счет УПТК
	Скамейки на чугунных ножках (шт)
	6
	1166,47
	
	6998,82
	
	
	
	

	94
	Счет УПТК
	Урны "Ромашка" (шт)
	25
	182,64
	
	4566
	
	
	
	

	95
	Счет УПТК
	Раздевалки металлические (шт)
	8
	1904,76
	
	15238,08
	
	
	
	

	96
	Счет УПТК
	Душевые кабины металлические (шт)
	4
	2256,78
	
	9027,12
	
	
	
	

	96,1
	Счет УПТК
	Фонтанчик питьевой (шт)
	6
	730,56
	
	4383,36
	
	
	
	

	Заголовок Подводка воды к душевым кабинам и фонтанчикам
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	98
	ТЕР01-02-057-03
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной
	0,32
	2224,56
	
	711,86
	711,86
	
	248
	79,36

	
	
	до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:
	
	2224,56
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 мЗ грунта)
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	Каталог "Стройцена"
	Перевозка мусора на 1 Окм
	41,6
	16,72
	
	695,55
	
	
	
	

	
	
	(т)
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания: песчаного
	1,1
	1773,64
	33,68
	1951
	105,25
	37,05
	10,2
	11,22

	
	
	(10 мЗ основания)
	
	95,68
	4,05
	
	
	4,46
	
	

	102
	ТЕР22-01-011-01
	Укладка стальных водопроводных труб с
	0,23
	6392,65
	2101,32
	1470,31
	870,37
	483,3
	318
	73,14

	
	
	гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
	
	3784,20
	276,32
	
	
	63,55
	
	

	
	
	( 1 км трубопровода)
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	СЦМ-103-0006
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с
	230
	30,09
	
	6920,7
	
	
	
	

	
	
	резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(м)
	
	
	
	
	
	
	
	

	104,1
	ТЕР16-02-001-02
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных
	0,54
	2925,4
	43,34
	1579,72
	196,91
	23,4
	32,97
	17,8038

	
	
	водогазопроводных неоцинкованных труб
	
	364,65
	2,33
	
	
	1,26
	
	

	
	
	диаметром: 20 мм
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м трубопровода)
	
	
	
	
	
	
	
	

	104,2
	СЦМ-300-1342
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды,
	4
	22,91
	
	91,64
	
	
	
	

	
	
	давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(шт)
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	ТЕР22-02-006-01
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной
	0,284
	2414
	1334,4
	685,58
	239,87
	378,97
	74,09
	21,0416

	
	
	битумно-резиновой или битумно-полимерной
	
	844,63
	170,27
	
	
	48,36
	
	

	
	
	изоляции на стыки и фасонные части стальных
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	трубопроводов диаметром: 50 мм
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1 км трубопровода)
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	СЦМ-101-0596
	Мастика битумно-резиновая холодная
	0,0345
	3667,47
	
	126,53
	
	
	
	

	
	
	(т)
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	ТЕР22-06-001-01
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов
	0,284
	584,14
	
	165,9
	157,97
	
	56,7
	16,1028

	
	
	диаметром: 50-65 мм
	
	556,23
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1 км трубопровода)
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	ТЕР22-06-005-01
	Врезка в существующие сети из стальных труб
	1
	97,24
	62,18
	97,24
	17,87
	62,18
	1,46
	1,46

	
	
	стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
	
	17,87
	5,78
	
	
	5,78
	
	

	
	
	(1 врезка)
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	ТЕР22-03-006-01
	Установка задвижек или клапанов обратных
	1
	25,46
	0,74
	25,46
	10,28
	0,74
	1,01
	1,01

	
	
	чугунных диаметром: 50 мм
	
	10,28
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1 задвижка (или клапан обратный))
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	111
	СЦМ-300-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР диаметром 50 мм (шт)
	1
	283,45
	
	283,45
	
	
	
	

	112
	ТЕР17-01-002-03
	Установка смесителей (10шт)
	0,8
	93,61
77,42
	0,16
	74,89
	61,94
	0,13
	7
	5,6

	ИЗ
	СЦМ-300-0619
	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом (компл)
	8
	214,12
	
	1712,96
	
	
	
	

	114
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 мЗ грунта)
	0,23
	761,1 761,10
	
	175,05
	175,05
	
	88,5
	20,355

	115
	ТЕР27-07-002-01
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ( 1 00 м2 дорожек и тротуаров)
	0,36
	5184,19
255,05
	302,37 44,84
	1866,31
	91,82
	108,85 16,14
	26,24
	9,4464

	116
	ТЕР27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия)
	0,36
	4044,99 161,48
	17,92 0,66
	1456,2
	58,13
	6,45 0,24
	15,12
	5,4432

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	64136,73
	3240,46
	1199,60 155,43
	
	320,91

	Накладные расходы
	3748,94
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2414,5
	
	
	
	

	Итоги по разделу 3 Новый Раздел Малые формы:урны,фонтанчики, скамейки, раздевалки,душевые :
	
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые ручным способом
	2871,47
	
	
	
	143,12

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	3731,81
	
	
	
	15,52

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
	51050,48
	
	
	
	23,4

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	695,55
	
	
	
	

	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	8234,15
	
	
	
	123,97

	Автомобильные дороги
	3716,71
	
	
	
	14,89

	Итого
	70300,17
	
	
	
	320,91

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	59696,67
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	1199,6
	
	
	
	

	ФОТ
	3395,89
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3748,94
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2414,5
	
	
	
	

	В ценах 2-го квартала 2008г. 70 300,17 * 4.2
	295260,71
	
	
	
	

	Итого по разделу 2. Малые формы:урны, фонтанчики, скамейки, раздевалки,душевые
	295260,71
	
	
	
	320,91
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	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	123354,51
	6104,25
	5321,65 551,00
	
	582,07

	Накладные расходы
	7577,85
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5066,7
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)
	735,9
	
	
	
	32,59

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	2283,22
	
	
	
	0,33

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	7431,18
	
	
	
	30,91

	Конструкции из кирпича и блоков
	12463,71
	
	
	
	131,47

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
	73703,33
	
	
	
	23,4

	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
	4026,06
	
	
	
	32,87

	Отделочные работы
	349,82
	
	
	
	10,3

	Строительные металлические конструкции
	20183,51
	
	
	
	38,21

	Земляные работы, выполняемые ручным способом
	2871,47
	
	
	
	143,12

	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	8234,15
	
	
	
	123,97

	Автомобильные дороги
	3716,71
	
	
	
	14,89

	Итого
	135999,06
	
	
	
	582,07

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	111928,61
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	5321,65
	
	
	
	

	ФОТ
	6655,25
	
	
	
	

	Накладные расходы
	7577,85
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5066,7
	
	
	
	

	Временные 1,8%
	2447,98
	
	
	
	

	Итого
	138447,04
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	2768,94
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	141215,98
	
	
	
	

	В ценах 2-го квартала 2008г. 141 215,98 * 4.2
	593107,12
	
	
	
	

	НДС 18%                                                                                                                ^^—г^.
	106759,28
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете                                                                                          у^^^-^Й^
	699866,4
	
	
	
	582,07
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