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СТРОИТЕЛЬСТВУ.,^..
Задание
на разработку рабочего проекта общеобразовательной школы на 320 мест №28 по ул. Горького в г. Владикавказ.
	1 . Основание для проектирования
	Решение АМС г. Владикавказ

	2. Сроки начала и окончания строительства
	Начало- 2007г.

	3. Особые условия строительства
	Сейсмичность района строительства- 9 баллов

	4. Стадийность проектирования
	Одностадийный- рабочий проект

	5 . Вид строительства
	Новое

	6. Проектная организация
	Определяется по итогам конкурсных торгов

	7. Основные требования к разработке проекта или его разделов.
	Разработать индивидуальный проект школы в составе, предусмотренных нормами проектирования для общеобразовательных школ.

	8. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, конструктивным решениям и материалам
	Технологическое и инженерное оборудование серийное. Отопление центральное. Ж\б изделия по каталогу.

	9. Основные технико-экономические показатели.
	Общая площадь-6460м2

	10. Указания о необходимости разработки отдельных проектных решений в нескольких вариантах.
	Не требуется

	1 1 . Требования к благоустройству площадки
	Согласно СНиП с учетом максимального сохранения рельефа и увязкой с окружающей застройкой.

	12. Особые условия
	Инженерные сети разработать по техническим условиям.
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Пр;. чожение к заказу №
договорной цены на н4
=' \ (аименование научно-      Общеобразовательная школа на 320
технической продукции      в городе Владикавказе-
11аименование организа​ции-исполнителя

/1РШ
мест по ул.Горького
Наименование организа-    МУ «Управление по строительству» АМС г.Владикавказ. ции - заказчика
№№ п/п

Характеристика предпри​ятия, здания, сооружения или виды работ

№№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов ука​заний к разделу или главе Сборника цен на проектно-изыск. работы для строи​тельства

Расчет стоимости

Стои​мость, руб.
2. 3,

РАЗДЕЛ I. Разработка проекта школы общей площадью 6460м2
Всего по разделу I
РАЗДЕЛ II
Топографическая съемка вМ1:500К=Ш
Внутренний транспорт
Организация и ликвида​ция работ
Всего по разделу II

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ Справочник базовых цен Объекты жилищно-гражданского строитель​ства 2003 год Таблица 12 п. 3 К=1,3 сейсмичность площадки 9 баллов К=2,19 письмо Росстроя №СК-184/02 от, 23 января 2007 года Основные положения п. 1.6
п. 1.9
ТОПОГРАФИЯ Справочник базовых цен Инженерно-геодезическ. изыскания 2004 год Таблица 9 п. 6 Таблица 5 п. 1
Пункт 13 Общая часть
К=2,24 письмо Росстроя №СК-4250/02 от

(410,93+0,14х6460)х 1,3x2,19=
(410,93+0,14х6460)х 0,25x0,2x2,19= (410,93+0,14х6460)х 0,25x0,4x2,19=
4824х1,2х1,2х1,2хО,85х
2га=
1559х2га=
0,0875x14171= 0,15x15411=
20841x2,28=

3744745
144029
288057 4176831
14171 3118
1240 2312
20841
47517
	
	
	9 октября 2006 года
	
	

	
	РАЗДЕЛ III
	ГЕОЛОГИЯ
	
	-

	
	А). Полевые работы Колонковое бурение скважин глубиной до 8 м; диаметром до 160 мм без промывки, в грунтах: II категории VII категории
	Справочник базовых цен на инженерно-геологи​ческие изыскания 1999г
Таблица 17 п. 1 К=0,9 примечание 1
	30x38,4x0,9= 10x59,9x0,9=
	1037 539

	^ '
	Отбор монолитов из скважин Итого полевые
	Таблица 5 7 п.1
К=0,85 Общие указания п.14
	8x22,9= 1759x0,85x1,2=
	183

	
	
	
	
	1759 1794

	
	
	К=1,2 Общие указания Таблица 2
	
	

	->
	Б)Лабораторные работы Комплексные испытания
	Таблица 63 п.27
	8x178,1=
	1425

	4.
	глинистых грунтов Определение гранул.
	Таблица 64 п. 1 1
	1x13,7=
	14

	
	состава
	
	
	

	5.
	Определение коррозион-
	Таблица 75 п.4
	1x18,2=
	18

	
	ной активности к стали
	
	
	

	6.
	Определение коррозион​ной активности к бетону Итого лабораторные
	Таблица 75 п.5
	1x25,4=
	25 1482

	7. 8. 9.
	В)Камерачьные работы Камеральная обработка: а)буровых работ б)лабораторных работ Составление отчета Итого камеральные
	Таблица 82 п.1 Таблица 86 п.1 Таблица 87 п.1
	40x7= 1482x0,20= 576x0,18=
	280 296 104 680

	10.
	Г)Прочие расходы Внутренний транспорт
	Таблица 4 п.1
	1794x0,10=
	179

	И.
	Организация и ликвида​ция работ Итого прочие
	Общие указания п. 13 К=1,5 примечание
	1794x0,06x1,5=
	161 340

	
	Всего по разделу!!!
	К=25,94письмо Росстроя №СК- 184/02 от 23 января 2007 года
	(1794+1482+680+340)х 25,94=
	111438

	
	Всего по смете
	1
	4176831+47517+
	

	
	
	
	111438=
	4335786


