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Капремонт с частичной реконструкцией СОШ № 19 по ул.Церетели. (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № б/н
(локальная смета)
_2007 г.
на завершение кровельных работ реконструируемой части школы.
сметный расчёт № 13405 ООО Тражданпроект". метия сгагшость руб. 957 039,00 редсргана оплату труда руб. 19512
в текущих ценах по состоянию на 3-й квартал 2007 г.
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(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	№ пп
	/
Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш.
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	3/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Кровля.

	1
	ТЕРЮ-01-002-1
	Установка стропил
	1 мЗ древесины в конструкции
	12,33 13,83-1,5
	2549,44
	230,06
	37,26
	2,33
	31435
	2837
	459
	29

	2
	ТЕРЮ-01-083-6
	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного
	1 00 м2 покрытия
	1,987
5,62-1,74-1,893
	7108,06
	260,7
	155,08
	13,82
	14124
	518
	308
	27

	3
	ТЕР10-01-088-1
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам
	1000м2 обработанной поверхности
	5,62
	2722,61
	317,68
	84,46
	3,57
	15301
	1785
	475
	20

	4
	ТЕР10-01-087-1
	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов
	10 мЗ древесины в конструкции
	1,083 1,383-0,3
	775,24
	84,24
	22,74
	0,78
	840
	91
	25
	1

	5
	ТЕР6-01-015-1
	Установка анкеров
	1т
	0,042
	14334,85
	3206,8
	58,27
	3,88
	602
	135
	2
	

	6
	ТЕР6-01-015-7
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1т
	0,543 0,638-0,095
	12963,68
	2251
	34,08
	2,33
	7039
	1222
	19
	1

	7
	ТЕР10-01-003-1
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	4
	336,04
	65,04
	21,9
	1,71
	1344
	260
	88
	7

	8
	СЦМ-203-0176
	Слуховые окна пл.0.65 м2
	м2
	2,6
	272,13
	
	
	
	708
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13

	9
	СЦМ-101-0936
	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты)
	компл
	4
	27,33
	
	
	
	109
	
	
	

	10
	ТЕР1 5-05-003-3
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом
	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	0,026
	5168,07
	623,03
	22,16
	3,57
	134
	16
	1
	

	11
	ТЕР9-04-002-1
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	3,88
5,62-1,74
	1042,48
	356,78
	519,82
	43,05
	4045
	1384
	2017
	167

	12
	СЦМ-101-1739
	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 15 1-200 мм
	т
	3,3753 4,889/5,62 *3,88
	17524,97
	
	
	
	59152
	
	
	

	13
	СЦМ-101-1735
	Винты самонарезающие СМ1-35
	т
	0,1228 0,135-0,0122
	38529,83
	
	
	
	4731
	
	
	

	14
	ТЕР1 1-01-005-1
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом первый слой 3 946, 76 = 4 684,84 - 6,59 х!12
	100м2 изолируемой поверхности
	5,62
	3946,76
	1798,33
	32,7
	1,32
	22181
	10107
	184
	7

	15
	ТЕР12-01-009-1
	Устройство желобов настенных
	1 00 м желобов
	0,47
	17222,05
	831,4
	299,87
	32,77
	8094
	391
	141
	15

	16
	ТЕР12-01-012-1
	Ограждение кровель перилами
	1 00 м ограждения
	0,75
	3389,71
	67,9
	57,33
	4,5
	2542
	51
	43
	3

	17
	ТЕР9-03-029-1
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	од
	1205,89
	349,92
	758,48
	87,74
	121
	35
	76
	9

	18
	СЦМ-201-0650
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	од
	8148,34
	
	
	
	815
	
	
	

	19
	ТЕР15-04-030-4
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100м2 окрашиваемой поверхности
	0,14
	1254,87
	723,39
	2,44
	0,12
	176
	101
	
	

	20
	ТЕР12-01-008-1
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб
	1 00 м2 фасадов без вычета проемов
	2,23 4,51-2,28
	930,69
	131,45
	2,22
	
	2075
	293
	5
	

	Итого прямые затраты по смете
	175568
	19226
	3843
	286

	ИТОГО
	175568
	19226
	3843
	286

	Накладные расходы
	20616
	
	
	

	1 18,00%*0,9 ФОТ (от 5 575,00)
	5921
	
	
	

	105,00%*0,9 ФОТ (от 1 475,00)
	1394
	
	
	

	90,00%*0,9 ФОТ (от 1 595,00)
	1292
	
	
	

	123,00%*0,9 ФОТ (от 10 1 14,00)
	11196
	
	
	

	120,00%*0,9 ФОТ (от 753,00)
	813
	
	
	

	Сметная прибыль
	11806
	
	
	

	63,00%*0,85 ФОТ (от 5 575,00)
	2985
	
	
	

	65,00%*0,85 ФОТ (от 2 1 1 1,00)
	1166
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	1                    2               |                                                3                                                |4|5б|78|9
	10
	11
	12
	13

	55,00%*0,85 ФОТ (от 1 17,00)
	55
	
	
	

	85,00%*0,85 ФОТ (от 1 595,00)
	1152
	
	
	

	75,00%*0,85 ФОТ (от К) 1 14,00)
	6448
	
	
	

	ИТОГО ПО СМ ЕТЕ
	207990
	
	
	

	Перевод в цены 3-го квартала 2007 г. (207 990,00 х 3,76)
	782042
	
	
	

	Временные здания и сооружения 1,2%
	9385
	
	
	

	Итого
	791427
	
	
	

	1 1роизводство работ в зимнее время 0,47%
	3720
	
	
	

	Итого
	795147
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	15903
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	811050
	
	
	

	НДС 18%
	145989
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                                                                                                                                                     ^
	957039
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