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19 МКР-19 г.Владикавказ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  31-аЧ-(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:
III
^      ''
^СТРОИТЕЛЬСТВ

200   г.
на хозбытовую канализацию мкр-19 (2-я очередь)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость


Средства на оплату труда

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й квартал 2007 г.

744,9346 тыс, руб
18,9113 тыс, руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Затраты труда

	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	рабочих, чел. -ч, не

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	занятых

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	
	
	
	
	
	обслуживанием

	
	
	
	
	
	эксплуатации
	
	
	эксплуатация
	

	
	
	
	
	всего
	
	
	
	
	машин

	
	
	
	
	
	машин
	ц
	
	машин
	

	
	
	
	
	
	в т.ч. оплаты
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты
	

	
	
	
	
	оплаиы труда
	
	
	
	
	на единицу     всего

	
	
	
	
	
	труда
	
	
	труда
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10                11

	Раздел 1. Новый Раздел
	
	
	

	1     ТЕР01-01-003-14                        Разработка грунта в отвал экскаваторами                        1,269                    3400,35
	3278,63              4315,04
	154,46
	4160,58             13,57         17,2203

	"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом                                                121,72
	458,14
	
	581,38

	вместимостью 0,5 (0,5-0,63) мЗ, группа грунтов: 2
	
	
	

	(1 000 мЗ грунта)
	
	
	

	2     ТЕР01-01-003-16                        Разработка грунта в отвал экскаваторами                        0,87                    5386,25
	5193,57              4686,04
	167,63
	4518,41            21,48        18,Ш6

	"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом                                                192,68
	725,72
	
	631,38

	вместимостью 0,5 (0,5-0,63) мЗ, группа грунтов: 4
	
	
	

	. ,,,   (ЮООмЗ грунта)
	
	
	

	3     ТЕР01-02-055-03                        Разработка грунта вручную с креплениями в         ^'       0,71     !'/-.:,'.       2679,92
	1902,74
	1902,74
	278          197,38

	траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м,                                               2679,92
	
	
	

	группа грунтов: 3
	
	
	

	(100 мЗ грунта)
	*%
	
	


4 ТЕРО1-02-068-02
5 ТЕР01-02-066-02
6 СЦМ-203-9070-1
7 ТЕР23-01-001-01
8 ТЕР23-01-005-06
9 ТЕР23-03-001-03
Водоотлив: из котлованов
(100 мЗ мокрого грунта)
Крепление инвентарными щитами стенок
траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых
(100 м2 креплений)
Щиты инвентарные
(м2)
Устройство основания: песчаного
(10 мЗ основания)
Укладка трубопроводов из керамических
канализационных труб диаметром: 400 мм
(100 м трубопровода)
Устройство круглых сборных железобетонных
канализационных колодцев диаметром: 1 м в
грунтах сухих
(10 мЗ железобетонных и бетонных конструкций
колодцев)
10 СЦМ-103-0754
11 ТЕР23-04-008-01
12 ТЕР01-01-033-06
Люк чугунный тяжелый
(шт)
Присоединение канализационных трубопроводов
к существующей сети в грунтах: сухих
(1 врезка)
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов (ЮООмЗ грунта)
13    ТЕР01-02-061-03
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и
ям, группа грунтов: 3
(100 мЗ грунта)
14    СЦМ-101-0783
Поковки из квадратных заготовок массой 25825 кг
(т)
15    ТЕР01-02-005-02
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 (100 мЗ уплотненного грунта) Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом Земляные работы, выполняемые ручным способом



	2,5
	2468,91      2468,91 1260,72
	6172,28
	6172,28 3151,80

	10,25
	348,78       67,66 198,16        4,50
	3575      2031,14
	693,52     20,2    207,05 46,13

	225,5
	44,85
	10113,68
	

	2,5
	1773,64       33,68 95,68        4,05
	4434,1        239,2
	84,2     10,2     25,5 10,13

	2,5
	23211,59      3222,37 1599,23      334,70
	58028,98      3998,08
	8055,93    153,33   383,325 836,75

	1,4
	16308,94     2695,86 1446,54      297,29
	22832,52 .    2025,16
	3774,2    138,69   194,166 416,21

	7
	619,04
	4333,28
	

	1
	251,1 175,64
	251,1       175,64
	16,84     16,84

	2,008
	433,87      433,87 78,83
	871,21
	871,21 158,29

	2,02
	1040,6 1040,60
	2102,01      2102,01
	121    244,42

	0,35
	6594,1
	2307.94
	

	1,5
	588,23       441,47 146,76       42,00
	882,35       220,14
	662,21     14,96     22,44 63,00

	
	
	126808,27      13016,2
	28992,54            1327,03 5895,07

	
	
	19276,05
	

	
	
	11997,4
	

	
	
	13620,25
	58,35

	
	
	9010,69
	441,8


	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	16283,62
	207,05

	Материалы
	16754,9
	

	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	102412,26
	619,83

	Итого
	158081,72
	1327,03

	В том числе:
	
	

	Материалы
	84799,53
	

	Машины и механизмы
	28992,54
	

	ФОТ
	18911,27
	

	Накладные расходы
	19276,05
	

	Сметная прибыль
	11997,4
	

	158081,72*3.82
	603872,17
	

	Итого по разделу 1 Новый Раздел
	603872,17
	1327,03

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	126808,27                 13016,2              28992,54
	1327,03

	
	5895,07
	

	Накладные расходы
	19276,05
	

	Сметная прибыль
	11997,4
	

	Итоги по смете:
	
	

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	13620,25
	58,35

	Земляные работы, выполняемые ручным способом
	9010,69
	441,8

	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	16283,62
	207,05

	Материалы
	16754,9
	

	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	102412,26
	619,83

	Итого
	158081,72
	1327,03

	В том числе:
	
	

	Материалы
	84799,53
	

	Машины и механизмы
	28992,54
	

	ФОТ
	18911,27
	

	Накладные расходы
	19276,05
	

	Сметная прибыль
	11997,4
	

	Временные 1,8%
	2845,47
	

	Итого
	160927,19
	

	Зимнее удорожание 0,68%
	10943
	

	Итого
	162021,49
	

	Непредвиденные затраты 2%
	3240,43
	

	Итого с непредвиденными                                                                                                  .^52^=2^^.
	165261,92
	

	165261,92*3.82                                                                                                        ^Т^^Ч
	631300,53
	

	НДС 18%                                                                                                                    №$/ ^А   д    Л%,л
	П3634Д
	

	//^7 сАч ч\ v
	
	

	ВСЕГО по смете                                                                                                       (Г/ У*Л^             У^
	744934,63
	1327,03
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