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Дошкольное образовательное учреждение № 8.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1А/08-2006
(локальная смета)
на работы по замене систем отопления и водоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
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Основание: дефектный акт.
Сметная стоимость   '248 205 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й квартал 2006 г.
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циалы, фамилия)]
[должность, -'подп
	
	.-
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	

	№пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	раб. на ед./
	ед./

	
	
	
	изм.
	
	Всего
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	Всего
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	Всего
	Всего

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Раздел 1. Работы по замене систем отопления и водоснабжения.

	1
	ТЕРр65-12-01
	Демонтаж расширительных и конденсаци​онных баков емкостью: до 0.9 мЗ
	100 шт.
	0,02
	2093,57
	2031,48
	62,09 34,83
	41,87
	40,63
	1,24 0,70
	209 4,18
	2,9 0,058

	2
	ТЕРр65- 15-05
	Замена трубопроводов отопления из сталь-
	100
	2
	1884,92
	1780,66
	53,99
	3769,84
	3561,32
	107,98
	161
	0,6

	
	
	ных труб на трубопроводы из многослой-
	м
	
	
	
	
	
	
	
	322
	1,2

	
	
	ных металл-полимерных труб при стояко-
	тру-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вой системе отопления диаметром до: 15
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мм
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 884,92 = 6 183,03 - 45,92 х 93,6
	во-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	дов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРр65-15-06
	Замена трубопроводов отопления из сталь-
	100
	0,8
	2048,86
	1924,44
	54,43
	1639,09
	1539,55
	43,54
	174
	0,6

	
	
	ных труб на трубопроводы из многослой-
	м
	
	
	
	
	
	
	
	139,2
	0,48

	
	
	ных металл-полимерных труб при стояко-
	тру-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вой системе отопления диаметром до: 20 .
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мм
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 048,86 = 9 270,26 - 75,38 х 95,8
	во-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	дов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРр65-15-07
	Замена трубопроводов отопления из сталь-
	100
	0,8
	2)58,70
	2023,98
	54,87
	1726,96
	1619,18
	43,90
	183
	0,6

	
	
	ных труб на трубопроводы из многослой-
	м
	
	
	
	
	
	
	
	146,4
	0,48

	
	
	ных металл-полимерных труб при стояко-
	тру-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вой системе отопления диаметром до: 25
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мм
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 158,70=11 651,17-97,06x97,8
	во-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	дов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРр65- 19-01
	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг
	100
	0,25
	1041,26
	993,30
	47,96
	260,32
	248,33
	11,99
	ПО
	2,24

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	6,73
	27,5
	0,56

	6
	ТЕРР65-37-01
	Снятие вытяжных труб у газовых прибо​ров: без шибера
	100 вы-
	0,02
	661,98
	657,27
	4,71 2,64
	13,24
	13,15
	0,09 0,05
	67
1,34
	0,22 0,0044

	
	
	
	тяж-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ных
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	труб
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРр65-09-10
	Замена внутренних трубопроводов водо-
	100
	0,5
	6586,38
	1858,08
	54,44
	3293,19
	929,04
	27,22
	168
	0,6

	
	
	снабжения из стальных труб на многослой-
	м
	
	
	
	
	
	
	
	84
	0,3

	
	
	ные металл-полимерные трубы диаметром
	труб
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	до: 15 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕРР65-09-1 1
	Замена внутренних трубопроводов водо-
	100
	1
	8672,65
	1714,30
	54,88
	8672,65
	1714,30
	54,88
	155
	0,6

	
	
	снабжения из стальных труб на многослой-
	м
	
	
	
	
	
	
	
	155
	0,6

	
	
	ные металл-полимерные трубы диаметром
	труб
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	до: 20 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕРр65-09-12
	Замена внутренних трубопроводов водо-
	100
	0,2
	11017,48
	1714,30
	59,12
	2203,50
	342,86
	11,82
	155
	0,65

	
	
	снабжения из стальных труб на многослой-
	м
	
	
	
	
	
	
	
	31
	0,13

	
	
	ные металл-полимерные трубы диаметром
	труб
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	до: 25 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	1-.

	10
	ТЕР 18-0 1-002-06
	Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): до 0.21 (0.1 8)
	1 ко​тел
	1
	1210,76
	441,91
	3 1 1 ,94 23,92
	1210,76
	44 1 .9 1
	3 1 1 .94 23,92
	40,88 40,88
	Т   ~ "
2. ~:

	11
	ТЕР18-02-003-01
	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 мЗ
	1 водо по-дог-ре-вате ль
	1
	526,16
	156,03
	65,34
3,57
	526,16
	156,03
	65,34
3,57
	14,61 14,61
	0,43 0,43

	12
	ТЕР 18-03 -00 1-02
	Установка радиаторов: стальных
	100
КВТ
	0,4
	2176,93
	676,99
	196,92 15,69
	870,77
	270,80
	78,77 6,28
	65,6 26,24
	3,13 1,252

	13
	ТЕР 18-05-00 1-01
	Установка насосов центробежных с элек​тродвигателем массой агрегата: до 0. 1 т
	1 на​сос
	2
	280,85
	151,34
	12,97 0,78
	561,70
	302,68
	25,94 1,56
	14,17 28,34
	0,08 0,16

	14
	ТЕР 18-07-00 1-02
	Установка манометров: с трехходовым краном 3,46 = 249,87-246.41
	1 ком-плек т
	1
	3,46
	2,51
	
	3,46
	2,51
	
	0,22 0,22
	

	15
	ТЕР 18-07-00 1-05
	Установка кранов воздушных
	1
ком-плек т
	27
	29,69
	1,41
	
	801,63
	38,07
	
	0,12 3,24
	

	16
	ТЕРр65-04-02
	Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров
	100 при​бо​ров
	0,06
	632,48
	626,27
	6,21 3,48
	37,95
	37,58
	0,37 0,21
	63,84 3,8304
	0,29 0,0174

	17
	ТЕРр65-04-08
	Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене
	100 при​бо​ров
	0,06
	451,73
	424,97
	26,76 15,01
	27,10
	25,50
	1,60 0,90
	43,32 2,5992
	1,25 0,075

	18
	ТЕРр65-06-10
	Смена санитарных приборов: гибких под​водок
	100 при​бо​ров
	0,06
	2757,30
	546,53
	4,77 0,60
	165,44
	32,79
	0,29 0,04
	52,4 3,144
	0,1 0,006

	19
	ТЕРр65-06-26
	Регулировка смывного бачка
	100 при​бо​ров
	0,06
	288,63
	288,63
	
	17,32
	17,32
	
	26,7 1,602
	

	20
	ТЕР 17-0 1-003 -01
	Установка унитазов: с бачком непосредст​венно присоединенным
	10 ком-
плек то в
	0,6
	554,18
	269,56
	36,05 3,84
	332,51
	161,74
	21,63 2,30
	24,64 14,784
	0,71 0,426

	20.3
	СЦМ-300-0909
	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые воронкообразные УНВЦ с сиденьем и кре​плением, с цельноотлитой полочкой
	комп л
	6
	454,99
	
	
	2729,94
	
	
	
	

	21
	ТЕРр65-05-07
	Смена арматуры смесителей: без душевой сетки
	100 шт.
	0,19
	17934,12
	2086,00
	6,67
	3407,48
	396,34
	1,27
	200 38
	0,09 0,0171


	1     1.                     2.                                                     3.                                          -1           5.              6.                                        Я.
	0.
	10.
	н.
	1?
	13.

	23          ТЕРр65-06-               Смена санитарных приборов: сифонов чу-         100        0,19            4020,68            795,81                 13,15 ОЗприм                      гунных                                                                 при​бо​ров
	763,93
	151,20
	0,30
	14,4 v 7
	0.0513

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	33076,81
	12042,83
	812,31 46,56
	1102,61
	8,97

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	35647,84
	14451,40
	974,77 55,88
	1323,13
	10,76

	Накладные расходы
	15235,83
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	9049,05
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	1012,77
	
	
	47,34
	0,86

	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные)
	47933,95
	
	
	1121,81
	3,92

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	10986,00
	
	
	153,98
	5,99

	Итого
	59932,72
	
	
	1323,13
	10,76

	Перевод в текущие цены 3-го квартала 2006 г. 59 932,72 * 3,38
	202572,59
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	

	Материалы
	20221,67
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	974,77
	
	
	
	

	ФОТ
	14507,28
	
	
	
	

	Накладные расходы
	15235,83
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	9049,05
	
	
	
	

	Временные 1,8%
	3646,31
	
	
	
	

	Итого
	206218,90
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	4124,38
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	210343,28
	
	
	
	

	НДС 18%
	37861,79
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	248205,07
	
	
	1323,13
	10,76
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Дошкольное образовательное учреждение № 8.
//? \л$^^
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 Б/08-2006
(локальная смета)
на поставку оборудования для систем отопления и водоснабжения франко-приобъектный склад (2-й этап).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
дефектный акт от 14.08.2006.
Сметная стоимость
166410руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  3-й квартал 2006 г.
1
2 3 4 5 6 7 8
59960 4000 1250 7700 3520 4056 4340 4624
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость в

	
	
	
	
	Кол.
	текущих (прогнозных) ценах,

	№пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	
	руб.

	
	
	
	
	наед.
	всего
	на единицу
	общая

	
	
	
	
	
	
	измерения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1. Оборудование.


Цена поставки
шт шт шт шт шт шт шт шт
59960 4000 1250 7700
45760 8112
30380 9248
Бойлер ДЖКЕК5 8К-300 или аналог
Термостат
Группа безопасности бойлера
13
2 7 2
Насос 11Р5 25-40 В или аналог
Радиатор "Делонги" 22-500x800 или аналог
Радиатор "Делонги" 22-500x1000 или аналог
Радиатор "Делонги" 22-500x1100 или аналог
166410 166410
166410 166410
Радиатор "Делонги" 22-500x1200 или аналог
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах Итоги по смете: Итого Поз. 1-8 В том числе:
Оборудование
ВСЕГОлк? .смете
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ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 Б/08-2006
(локальная смета)
на поставк
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Дошкольное образовательное учреждение № 8.
вания для систем отопления и водоснабжения франко-приобъектный склад. (наименование работ и затрат, наименование объекта)
(наименование стройки)
Основание:
дефектный акт от 14.08.2006.
Сметная стоимость
244 128 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на   3-й квартал 2006 г.
	№пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

	
	
	
	
	наед.
	всего
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1. Оборудование.

	1
	Цена поставки
	Котел ЛГМКЕК5 ЗКРЯАЬПЧЕ К-45-8 Е или аналог
	шт
	
	1
	96000
	96000

	2
	
	Группа безопасности котла
	шт
	
	1
	1250
	1250

	3
	
	Расширительный бак 35л
	шт
	
	1
	2650
	2650

	4
	
	Гидробак 25 л
	шт
	
	1
	1250
	1250

	5
	
	Насос ЦР5 25-60 или аналог
	шт
	
	1
	4460
	4460

	6
	
	Насос 13Р8 25-40 или аналог
	шт
	
	1
	3650
	3650

	7
	
	Тройник пластиковый 32*32*32
	шт
	
	20
	324
	6480

	8
	
	Тройник пластиковый 32*25*25
	шт
	
	6
	277
	1662

	9
	
	Тройник пластиковый 32*20*32
	шт
	
	20
	229
	4580

	10
	
	Тройник пластиковый 32*20*25
	шт
	
	4
	230
	920

	11
	
	Тройник пластиковый 25*16*25
	шт
	
	5
	101
	505

	12
	
	Тройник пластиковый 25*16*20
	шт
	
	6
	144
	864

	13
	
	Тройник пластиковый 25*20*20
	шт
	
	4
	131
	524

	14
	
	Тройник пластиковый 25*20*25
	шт
	
	60
	132
	7920

	15
	Тройник пластиковый 20*25*20
	шт
	
	2
	140
	280

	16
	тройник пластиковый 20*16*20
	шт
	
	100
	73
	7300


Страница 1
Гранд-СМЕТА
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ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ПРИЕМКЕ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	17
	
	Тройник пластиковый 20*16*16
	шт
	
	6
	73
	438

	18
	
	Штуцер НР 32x1"
	шт
	
	10
	283
	2830

	19
	
	Штуцер НР 25x1"
	шт
	
	9
	189
	1701

	20
	
	Штуцер НР 25x3/4"
	шт
	
	8
	84
	672

	21
	
	Штуцер НР 20x1/2"
	шт
	
	50
	55
	2750

	22
	
	Штуцер НР 16x1/2"
	шт
	
	5
	46
	230

	23
	
	Штуцер_ВР32х1"
	шт
	
	12
	317
	3804

	24
	
	Штуцер ВР 25x1"
	шт
	
	8
	264
	2112

	25
	
	Штуцер ВР 25x3/4"
	шт
	
	4
	• 134
	536

	26
	
	Штуцер ВР 20x3/4"
	шт
	
	5
	115
	575

	27
	
	Штуцер ВР 20x1 /2"
	шт
	
	3
	75
	225

	28
	
	Кольцо 16
	шт
	
	400
	5
	2000

	29
	
	Кольцо 20
	шт
	
	500
	7
	3500

	30
	
	Кольцо 25
	шт
	
	300
	9
	2700

	31
	
	Кольцо 32
	шт
	
	160
	10
	1600

	32
	
	Труба еуа! РЕХ 20 или аналог
	м
	
	60
	70,
	4200

	33
	
	Труба еуа! РЕХ 25 или аналог
	м
	
	100
	107
	10700

	34
	
	Труба еуа! РЕХ 32 или аналог
	м
	
	120
	155
	18600

	35
	
	Уголок 16
	шт
	
	50
	49
	2450

	36
	
	Уголок 20
	шт
	
	60
	61
	3660

	37
	
	Уголок 25
	шт
	
	50
	94
	4700

	38
	
	Уголок 32
	шт
	
	30
	176
	5280

	39
	
	Переходник 25*25
	шт
	
	3
	90
	270

	40
	
	Переходник 32*25
	шт
	
	4
	105
	420

	41
	
	Водорозетка 16x1/2"
	шт
	
	50
	142
	7100

	42
	
	Кран ВВ 16
	шт
	
	6
	80
	480

	43
	
	Кран ВН 20
	шт
	
	10
	120
	1200

	44
	
	Кран ВВ 25
	шт
	
	8
	170
	1360

	45
	
	Кран 25 с американкой
	шт
	
	4
	320
	1280

	46
	
	Кран угловой 20 с американкой
	шт
	
	50
	250
	12500

	47
	
	Кран угловой 16x16
	шт
	
	36
	НО
	3960

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	244128

	Итоги по смете:
	

	Итого Поз. 1 -47
	244128

	В том числе:
	

	Оборудование                                                                           ,
	244128

	ВСЕГО по смете                                                                        /У^^^в^е,
	244 128
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Проверил
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