Гранд-СМЕТА


(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на текущий ремонт покрытий тротуаров и трамвайных путей  из бетонных плит по пр.Мира от ул.Церетели до ул.Кирова 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № 

Сметная стоимость 714,315 тыс.руб.
Средства  на оплату труда 9,829 тыс.руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 января 2001 года.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. Новый Раздел Трамвайные пути

	1
	ТЕРр68-12-05


	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3 конструкций
	0,32
	2862,70
	722,02
	2140,68

266,33
	916
	231
	685

85
	77,72

24,87
	16,85

5,39

	2
	ТЕР27-03-008-05


	Разборка покрытий и оснований: цементо-бетонных
	100 м3 конструкций
	0,54
	2090,05
	515,06
	1574,99

196,29
	1129
	278
	851

106
	57,42

31,01
	12,43

6,71

	3
	ТЕР27-07-002-01


	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	4,5
	5184,19
	255,05
	302,37

44,84
	23329
	1148
	1361

202
	26,24

118,08
	3,17

14,27

	4
	ТЕР27-07-003-02


	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
	100 м2 тротуара
	4,5
	2621,79
	397,71
	159,96

6,48
	11798
	1790
	720

29
	42,4

190,8
	0,98

4,41

	5
	Калькуляция


	Плитка бетонная
	м2
	135
	98,92
	
	
	13354
	
	
	
	

	6
	ТЕРр51-06-01


	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,63
	4229,82
	697,20
	3532,62


	2665
	439
	2226


	83

52,29
	42

26,46

	7
	ССЦ-09/2008 стр.36


	Транспортировка грунта
	тн
	125
	16,72
	
	16,72


	2090
	
	2090


	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	55281
	3886
	7933

422
	417,05
	57,24

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	57054
	4469
	9123

422
	417,05
	57,24

	Накладные расходы
	6474
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4271
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел Трамвайные пути :
	
	
	
	
	

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	1630
	
	
	24,87
	5,39

	  Автомобильные дороги
	60095
	
	
	339,89
	25,39

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
	6074
	
	
	52,29
	26,46

	  Итого
	67799
	
	
	417,05
	57,24

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      Материалы
	43462
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	9123
	
	
	
	

	      ФОТ
	4891
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	6474
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	4271
	
	
	
	

	  Перевод стоимости в текущие цены 3 квартала 2008 года 67 799 * 4.59
	311197
	
	
	
	

	  Итого по разделу 1 Новый Раздел Трамвайные пути
	311197
	
	
	417,05
	57,24

	                                       Раздел 2. Раздел П.Тротуары

	8
	ТЕРр68-12-05


	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3 конструкций
	0,24
	2862,70
	722,02
	2140,68

266,33
	687
	173
	514

64
	77,72

18,65
	16,85

4,04

	9
	ТЕР27-03-008-05


	Разборка покрытий и оснований: цементо-бетонных
	100 м3 конструкций
	0,56
	2090,05
	515,06
	1574,99

196,29
	1170
	288
	882

110
	57,42

32,16
	12,43

6,96

	10
	ТЕР27-07-002-01


	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 тротуаров
	4,7
	5184,19
	255,05
	302,37

44,84
	24366
	1199
	1421

211
	26,24

123,33
	3,17

14,9

	11
	ТЕР27-07-003-02


	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
	100 м2 тротуара
	4,7
	2621,79
	397,71
	159,96

6,48
	12322
	1869
	752

30
	42,4

199,28
	0,98

4,61

	12
	Калькуляция
	Плитка бетонная
	м2
	147
	60,14
	
	
	8841
	
	
	
	

	13
	ТЕРр51-06-01


	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 
	0,58
	4229,82
	697,20
	3532,62


	2453
	404
	2049


	83

48,14
	42

24,36

	14
	ССЦ-09/2008 стр.36
	Транспортировка грунта
	тн
	96
	16,72
	
	16,72


	1605
	
	1605


	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	51444
	3933
	7223

415
	421,56
	54,87

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	53117
	4523
	8306

415
	421,56
	54,87

	Накладные расходы
	6601
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4367
	
	
	
	

	Итоги по разделу 2 Раздел П.Тротуары :
	
	
	
	
	

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	1222
	
	
	18,65
	4,04

	  Автомобильные дороги
	57638
	
	
	354,77
	26,47

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
	5225
	
	
	48,14
	24,36

	  Итого
	64085
	
	
	421,56
	54,87

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      Материалы
	40288
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	8306
	
	
	
	

	      ФОТ
	4938
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	6601
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	4367
	
	
	
	

	  Перевод стоимости в текущие цены 3 квартала 2008 года 64 085 * 4.59
	294150
	
	
	
	

	  Итого по разделу 2 Раздел П.Тротуары
	294150
	
	
	421,56
	54,87

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	106725
	7819
	15156

837
	838,61
	112,11

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	110172
	8992
	17430

837
	838,61
	112,11

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	

	   стесненые условия при ремонтных работах ОЗП=15%; ЭМ=15%  (Поз. 1, 8, 2-5, 9-12, 6-7, 13-14)
	3447
	1173
	2273


	
	

	Накладные расходы
	13075
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	

	   75% ФОТ (от 969)  (Поз. 6-7, 13-14)
	727
	
	
	
	

	   104% ФОТ (от 614)  (Поз. 1, 8)
	639
	
	
	
	

	   142% ФОТ (от 8246)  (Поз. 2-5, 9-12)
	11709
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	8638
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	

	   45% ФОТ (от 969)  (Поз. 6-7, 13-14)
	436
	
	
	
	

	   60% ФОТ (от 614)  (Поз. 1, 8)
	368
	
	
	
	

	   95% ФОТ (от 8246)  (Поз. 2-5, 9-12)
	7834
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	2851
	
	
	43,52
	9,43

	  Автомобильные дороги
	117736
	
	
	694,66
	51,86

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
	11298
	
	
	100,43
	50,82

	  Итого
	131885
	
	
	838,61
	112,11

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      Материалы
	83750
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	17430
	
	
	
	

	      ФОТ
	9829
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	13075
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	8638
	
	
	
	

	  Перевод стоимости в текущие цены 3 квартала 2008 года 131 885 * 4.59
	605352
	
	
	
	

	  НДС 18%
	108963
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	714315
	
	
	838,61
	112,11


Составил 

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил 

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
