СОШ №15 в г. Владикавказе (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3/15-06
(локальная смета)
Основание: дефектный акт
Сметная стоимость 1000322,04 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2006 г.
Составил

/
, -
*
[должность, подписъ(иницирйЫ, фамилия)]
Проверил


 ^
//       ,

[должность, по^уюь(ишциалы, фамилия)]
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	раб. на ед./
	ед./

	
	
	
	изм.
	
	Всего
	Осн.З/п
	Эк. Маш./ 3/пМех.
	Всего
	Осн.З/п
	Эк. Маш./ 3/пМех.
	Всего
	Всего

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Раздел 1. Кровля

	1
	ТЕРр58-07-2
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными соста-
	100   ] м2
	4,8
	4462,54
	432,55
	56,27 3,24
	21420,19
	2076,24
	270,10 15,55
	43,04 206,592
	0,45 2,16

	
	
	вами с заменой 2 слоев
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	СЦМ-101-0852
	Вычетается из расценки 58-07-2 Рубероид
	м2
	-
	7,78
	
	
	-8701,15
	
	
	
	

	
	
	кровельный с крупнозернистой посыпкой
	
	1118,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	РКК-3506
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	СЦМ-101-0861
	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0
	м2
	1118,
	9,64
	
	
	10781,38
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Тренажерный и борцовский залы. Внутренняя отделка

	4
	ТЕР46-02-009-2
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и
	100   1
	2,16
	204,70
	204,70
	
	442,15
	442,15
	
	22,82
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,2912
	

	
	
	потолков кирпичных
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРр53-16-01
	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной
	1 мЗ
клад
	од
	1367,64
	325,94
	29,62
5,87
	273,53
	65,19
	5,92 1,17
	35,39
7,078
	0,43 0,086

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРр53-02-01
	Разборка кладки стен из: кирпича
	10 мЗ
	0,21
	4623,32
	1873,46
	2749,86 183,94
	970,90
	393,43
	577,47 38,63
	212,41 44,6061
	15,35
3,2235

	
	
	
	клад
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР06-0 1-00 1-20
	Устройство ленточных фундаментовО: бе​тонных
	100 мЗ
	0,048
	74862,98
	3344,43
	2141,93
339,97
	3593,42
	160,53
	102,81 16,32
	337.48 16,199
	22,61 1,0853

	
	
	
	бе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	буто-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бето
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	на и
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	желе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бето
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	на в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	деле
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	8
	ТЕР08-02-002-03
	Кладка перегородок армированных толщи​ной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2
	0,57
	14744,78
	1669,37
	390,91 63,83
	8404,52
	951,54
	222,82 36,38
	170,17 96,9969
	4,22 2,4054

	
	
	из кирпича: керамического одинарного
	пере-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	горо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	док
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(за
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	выче
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	том
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	емов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР15-02-015-5
	Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная по камню и бетону
	100 м2
	1,8
	2141,09
	802,53
	107,91
49,77
	3853,96
	1444,55
	194,24 89,59
	74,24 133,632
	5,02 9,036

	
	
	стен
	ошту
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ка-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тури
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вае-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР 15-04-005-3
	Окраска поливинилацетатными водоэмуль​сионными составами улучшенная по шту​катурке стен (со шпатлевкой)
	100 м2 окра-
	2,76
	1791,59
	442,73
	11,54 0,24
	4944,79
	1221,93
	31,85 0,66
	42,9 118,404
	0,17 0,4692

	
	
	
	ши-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вае-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР 15-0 1-047-8
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревян​ному каркасу с относом 5 см, с установкой
	100 м2 по-
	2,16
	12557,21
	6161,00
	188,60 3,84
	27123,57
	13307,76
	407,38 8,29
	590,7 1275,912
	2,42 5,2272

	
	
	нащельников
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	об л и
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цов-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	СЦМ- 101 -0740
	Листы гипсокартонные толщиной 1 0 мм
	м2
	222,4 8
	34,53
	
	
	7682,23
	
	
	
	

	13
	ТЕРр57-05-01
	Ремонт дощатых покрытий
	100
м2
	2,16
	702,29
	441,45
	9,47 2,40
	1516,95
	953,53
	20,46 5,18
	45
97,2
	0,27 0,5832


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	14
	ТЕРр57-06-05
	Острожка и циклевка дощатых полов
	100 м2
	2,16
	1830,62
	467,94
	56,28
	3954,14
	1010,75
	121,56
	47,7 103,032
	

	
	
	
	пола
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕРр62-11-04
	Улучшенная масляная окраска ранее окра​шенных полов за 2 раза с расчисткой ста-
	100 м2
	2,16
	884,96
	250,72
	6,58 1,20
	1911,51
	541,56
	14,21
2,59
	25,3 54,648
	0,16 0,3456

	
	
	рой краски: до 10 %
	окра-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ши-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вае-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР15-01-019-3
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и
	100 м2
	0,52
	13849,83
	2503,99
	22,15 10,31
	7201,91
	1302,07
	11,52
5,36
	237,12 123,3024
	0,86
0,4472

	
	
	угловых плиток) с установкой плиток туа-
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летного гарнитура на цементном растворе
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	по кирпичу и бетону
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цов-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР1 1-01-01 1-5
	Устройство стяжек легкобетонных толщи​ной 20 мм
	100 м2
	0,9
	1843,42
	'462,62
	32,00
15,25
	1659,08
	416,36
	28,80
13,73
	50,23 45,207
	1,27 1,143

	
	
	
	стяж
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ТБР1 1-01-011-%
	Устройство стяжек: легкобетонных на ка-
	100
	5,4
	345,54
	4,61
	5,68
	1865,92
	24,89
	30,67
	0,5
	0,21

	
	
	
	
	
	
	
	2 52
	
	
	13 61
	7 7
	1,134

	
	
	ждые 5 мм изменения толщины стяжки
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	добавлять или исключать к норме 11-01-
	стяж
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	011-05
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕР1 1-01-027-3
	Устройство покрытий на цементном рас​творе из плиток керамических для полов
	100 м2
	0,9
	10014,68
	1203,79
	104,62
31,79
	9013,21
	1083,41
	94,16 28,61
	119,78 107,802
	2,94 2,646

	
	
	одноцветных с красителем
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕР46-04-012-3
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,1
	1131 ,03
	965,32
	165,71 92,96
	113,10
	96,53
	16,57 9,30
	103,91 10,391
	7,74 0,774

	21
	ТЕРЮ-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутрен​них дверных проемах в каменных стенах
	100 м2
	0,14
	4995,74
	1101,20
	1299,45
176,27
	699,40
	154,17
	181,92 24,68
	104,28 14,5992
	13,34 1,8676

	
	
	площадью проема до 3 м2 ( металл опласти-
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ковые)
	емов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	прайс
	Блоки дверные металлоплас.иковые
	м2
	14
	1089,82
	
	
	15257,48
	
	
	
	

	
	
	130x28/3,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ТЕР46-04-012-1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,36
	1917,25
	1751,54
	165,71 92,96
	690,21
	630,55
	59,66
33,47
	188,54 67,8744
	7,74 2,7864


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	24
	ТЕР 10-0 1-027-04
	Установка в жилых и общественных здани-
	100
	0,36
	5540,68
	1856,83
	869,51
	1994,64
	668,46
	313,02
	182,4
	8,26

	
	
	
	
	
	
	
	9365
	
	
	33 71
	65 664
	2 9736

	
	
	ях олоков оконных с переплетами: раз-
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дельными (раздельно-спаренными) в сте-
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	нах каменных площадью проема более 2 м2
	емов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	прайс
	Блоки оконные металлопластиковые
	м2
	36
	922,16
	
	
	33197,76
	
	
	
	

	
	
	110x28/3,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ТЕР09-06-001-02
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из по-
	1 т
	0,8
	729,91
	498,25
	140,44 1 86
	583,93
	398,60
	112,35 1 49
	50,79 40 632
	0,31 0,248

	
	
	лосовой и тонколистовой стали
	кон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	стру
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кций
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	СЦМ-201 -9408-1
	Конструкции стальные индивидуальные
	т
	0,8
	10503,77
	
	
	8403,02
	
	
	
	

	
	
	решетчатые сварные массой до 0, 1 т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ТЕР09-06-001-01
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т кон-
	03
	1050,78
	877,90
	128,95 7,61
	315,23
	263,37
	38,69 2,28
	89,49 26,847
	1,22 0,366

	
	
	
	стру
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кций
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	СЦМ-201 -9404-1
	Двери металлические
	т
	0,3
	10403,02
	
	
	3120,91
	
	
	
	

	30
	ТЕР39-0 1-009-05
	Монтаж металлического каркаса под по-
	1 т
	0,02
	2014,49
	513,25
	1178,17
	40,29
	10,27
	23,56
	44,36
	5,6

	
	
	крытие из профилированного листа (козы-
	кон-
	
	
	
	102,94
	
	
	2,06
	0,8872
	0,112

	
	
	рек)
	стру
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кций
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	СЦМ-101-1875
	Сталь оцинкованная листовая толщина
	т
	0,009
	12279,88
	
	
	115,43
	
	
	
	

	
	
	листа 0,5 мм
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из: профи​лированного листа
	100 м2
	0,017
	1042,48
	356,78
	519,82
43,05
	17,72
	6,07
	8,84
0,73
	35,5 0,6035
	2,93 0,0498

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Внутренние сантехнические работы

	33
	ТЕРр65-02-02
	Разборка трубопроводов из чугунных кана​лизационных труб диаметром: 100мм
	100 м
	0,16
	835,97
	829,12
	6,85 3,84
	133,76
	132,66
	1,10 0,61
	85,3 13,648
	0,32 0,0512

	
	
	
	тру-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	с
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	фа-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	сон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ны-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ми
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	час-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тями
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	И.
	12.
	13.

	34
	ТЕРр65-02-01
	Разборка трубопроводов из чугунных кана​лизационных труб диаметром: 50 мм
	100 м
	0,16
	672,17
	668,74
	3,43 1,92
	107,55
	107,00
	0,55 031
	68,8 11,008
	0,16 0,0256

	
	
	
	тру-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	с
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	фа-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	сон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ны-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ми
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	час-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тями
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ТЕР 16-0 1-005-1
	Прокладка по стенам зданий и в каналах
	100
	0,16
	10123,68
	859,36
	72,71
	1619,79
	137,50
	11,63
	77,7
	0,92

	
	
	трубопроводов из чугунных канализацион-
	м
	
	
	
	3,73
	
	
	0,60
	12,432
	0,1472

	
	
	ных труб диаметром 50 мм
	тру-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	СЦМ-300-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштей-
	кг
	2
	1 2,40
	
	
	24,80
	
	
	
	

	
	
	ны, планки, хомуты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ТЕР 16-0 1-005-2
	Прокладка по стенам зданий и в каналах
	100
	0,16
	14182,01
	945,30
	107,59
	2269,12
	151,25
	17,21
	85,47
	1,36

	
	
	трубопроводов из чугунных канализацион-
	м
	
	
	
	5,59
	
	
	0,89
	13,6752
	0,2176

	
	
	ных труб диаметром 1 00 мм
	тру-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	СЦМ-300-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштей-
	кг
	3
	12,40
	
	
	37,20
	
	
	
	

	
	
	ны, планки, хомуты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ТЕРр65-05-07
	Смена арматуры смесителей: без душевой
	100
	0,05
	17934,12
	2086,00
	6,67
	896,71
	104,30
	0,33
	200
	0,09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	0,0045

	
	
	сетки
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ТЕРр65-06-13
	Смена санитарных приборов: чаш "Генуя",
	100
	0,02
	65547,76
	19164,08
	85,92 10,81
	1310,96
	383,28
	1,72 0,22
	1837,4 36,748
	1,8
0,036

	
	
	
	при-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ров
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ТЕРр65-06-24
	Смена санитарных приборов: умывальни-
	100
	0,02
	17325,78
	2211,16
	66,83
	346,52
	44,22
	1,34
	212
	1,4

	
	
	
	
	
	
	
	8,41
	
	
	0,17
	4,24
	0,028

	
	
	ков
	при-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ров
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ТЕРр65-06-18
	Смена санитарных приборов: поддонов душевых
	100
при-
	0,03
	112885,56
	5550,85
	324,60 40,83
	3386,57
	166,53
	9,74 1,22
	532,2 15,966
	6,8
0,204

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ров
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ТЕРр65-06-01
	Смена санитарных приборов: трапов диа​метром до 50 мм
	130
при-
	0,02
	15604,11
	1001,28
	31,51 3,96
	312,08
	20,03
	0,63 0,08
	96 1,92
	0,66 0,0132

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ров
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	44
	ТЕРР65-09-П
	Замена внутренних трубопроводов водо-
	100
	0,28
	8672,65
	1714,30
	54,88
	2428,34
	480,00
	15,37
	155 43,4
	0,6 0,168

	
	
	снабжения из стальных труб на многослой-
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ные металл-полимерные трубы диаметром
	гру-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	до: 20 мм
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	во-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	дов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ТЕР 19-0 1-002-02
	Установка водонагревателей: емкостных
	1
	0,02
	709,96
	72,22
	11,54
0,24
	14,20
	1,44
	0,23
	6,53 0,1306
	0,17 0,0034

	
	
	
	при-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бор
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	СЦМ-300-1513
	Водонагреватели емкостные
	комп
	2
	1347,30
	
	
	2694,60
	
	
	
	

	
	
	
	л
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	ТЕР1 8-05-001-01
	Установка насосов центробежных с элек​тродвигателем массой агрегата: до 0. 1 т
	1 на-
	1
	280,85
	151,34
	12,97 0,78
	280,85
	151,34
	12,97 0,78
	14,17 14,17
	0,08 0,08

	
	
	
	сос
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	СЦМ-300-1494
	Насосы центробежные 8/18 с электродви-
	комп
	1
	2693,47
	
	
	2693,47
	
	
	
	

	
	
	гателем 4А 1 80 А2 массой агрегата до 0, 1 т
	л
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 4. Электромонтажные работы

	49
	ТЕРр67-09-01
	Смена выключателей
	100
	0,05
	901,36
	251,36
	
	45,07
	12,57
	
	24,1 1,205
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	ТЕРр67-09-02
	Смена розеток
	100
	0,05
	868,36
	251,36
	
	43,42
	12,57
	
	24,1 1,205
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ТЕРр67-08-01
	Смена светильников
	100 шт.
	0,29
	7497,09
	985,45
	0,64 0,36
	2174,16
	285,78
	0,19 0,10
	89,1 25,839
	0,03 0,0087

	52
	ТЕР20-03-001-01
	Установка вентиляторов
	1 вен-
	3
	93,20
	64,16
	7,15 0,16
	279,60
	192,48
	21,45 0,48
	6,54 19,62
	0,02 0,06

	
	
	
	ти-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	лято
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ТЕРм08-03-605-
	Вентилятор
	ирг.
	3
	36,3 1
	14,14
	20,12
	108,93
	42,42
	60,36
	1,24
	0,16

	
	01
	
	
	
	
	
	1,24
	
	
	3,72
	3,72
	0,48

	54
	ТЕР46-03-011-01
	Пробивка в кирпичных стенах штраб для скрытой электропроводки
	100 м
	0,62
	877,00
	165,16
	711,84 46,97
	543,74
	102,40
	441,34 29,12
	15,64 9,6968
	4,06
2,5172

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	розд
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	ТЕРм8-02-403-3
	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель
	100 м
	2,3
	1046,76
	399,97
	176,72 69,97
	2407,55
	919,93
	406,46 160,93
	37 85,1
	5,27 12,121

	
	
	двух-трехжильные под штукатурку по сте-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	нам или в бороздах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	ТЕР20-0 1-00 1-01
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н
	100
м2
	0,048
	2328,52
	1686,99
	140,48 8,08
	111,77
	80,98
	6,74 0,39
	167,86 8,0573
	1,3 0,0624

	
	
	(нормальные) толщиной: 0,5 мм, диамет-
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ром до 200 мм
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ТИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	воз-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	духо
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВО-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ДОВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	


р
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	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	СЦМ- 101 -1875          Сталь оцинкованная листовая толщина               т        0,026 листа 0.5 мм                                                                            4
	324,19
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	197056,28
	31152,59
	3897,94 583,01
	3041,88
	55,40

	Накладные расходы
	32451,69
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	19326,87
	
	
	
	

	11 Ю1 и по смете:
	
	
	
	
	

	Мкм и по Строительным работам
	
	
	
	
	

	Крыши кровли (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1
	21420,19
	2076,24
	270,10 15,55
	206,59
	2,16

	Накладные расходы 83% ФОТ (от 2 091,79)
	1736,19
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 091 ,79)
	1359,66
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	24516,04
	
	
	206,59
	2,16

	Материалы:
	
	
	
	
	

	Итоги по Поз 2-3. 12, 22, 25, 27, 29, 31, 46, 48, 57
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 2-3, 12, 22, 25, 27, 29, 31, 46, 48, 57
	75569,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итоги по Поз. 36, 38 НР 128% ФОТ; СП 83% ФОТ
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 36, 38
	62,00
	
	
	
	

	Накладные расходы 128% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	62,00
	
	
	
	

	Итого
	75631,32
	
	
	
	

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 4, 20, 23, 54
	1789,20
	1271,63
	517,57 71,89
	137,25
	6,08

	Накладные расходы 1 10% ФОТ (от 1 343,52)
	1477,87
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 343,52)
	873,29
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	4140,36
	
	
	137,25
	6,08

	Стены (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 5-6
	1 244,43
	458,62
	583,39 39,80
	51,68
	3,31

	Накладные расходы 86% ФОТ (от 498,42)
	428,64
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 498,42)
	348,89
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2021,96
	
	
	51,68
	3,31

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
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	9.
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	Итого Поз. 7
	3593,42
	160,53
	102,81 16,32
	16,20
	1,09

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 176,85)
	185,69
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 176,85)
	114,95
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	3894,06
	
	
	16,20
	1,09

	Конструкции из кирпича и блоков:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 8
	8404,52
	951,54
	222,82 36,38
	97,00
	2,41

	Накладные расходы 1 22% ФОТ (от 987,92)
	1205,26
	
	
	
	

	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 987,92)
	790,34
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	10400.12
	
	
	97,00
	2,41

	Отделочные работы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 9-11, 16
	43124,23
	17276,31
	644,99 103,90
	1651,25
	15,18

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 17 380,21)
	18249,22
	
	
	
	

	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 17 380,21)
	9559,12
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	70932,57
	
	
	1651,25
	15,18

	Полы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 13-14
	5471,09
	1964,28
	142,02 5,18
	200,23
	0,58

	Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 969,46)
	1575,57
	
	
	
	

	Сметная прибыль 68% ФОТ (от 1 969,46)
	1339,23
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	8385,89
	
	
	200,23
	0,58

	Малярные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1 5
	1911,51
	541,56
	14,21
2,59
	54,65
	0,35

	Накладные расходы 80% ФОТ (от 544,15)
	435,32
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 544,15)
	272,08
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2618,91
	
	
	54,65
	0,35

	Полы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 17-19
	12538,21
	1524,66
	153,63 55,95
	155,71
	4,92

	Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 580,61)
	1944,15
	
	
	
	

	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 ^80,61)
	1185,46
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	15667,82
	
	
	155,71
	4,92

	Деревянные конструкции:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 21,24
	2694,04
	822,63
	494,94 58,39
	80,26
	4,84
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	Накладные расходы 1 1 8% ФОТ (от 881 ,02)
	1039,60
	
	
	
	

	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 881,02)
	555,04
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	4288,68
	
	
	80,26
	4,84

	Строительные металлические конструкции.
	
	
	
	
	

	Итоги по Пот 26. 28 НР 90% ФОТ; СП 85% ФОТ
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 26. 28
	899,16
	661,97
	151,04
3.77
	67,48
	0,61

	Накладные расходы 90% ФОТ (от 665,74)
	599,17
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 665,74)
	565,88
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2064,21
	
	
	67,48
	0,61

	Итоги по Поз. 32 НР 90%*0,7 ФОТ; СП 85%*0,9 ФОТ
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 32
	17,72
	6,07
	8,84
0,73
	0,60
	0,05

	Накладные расходы 90%*0,7 ФОТ (от 6,80)
	4,28
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85%*0,9 ФОТ (от 6,80)
	5,20
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	27,20
	
	
	0,60
	0,05

	Итого
	2091,41
	
	
	68,08
	0,66

	Металлические конструкции гидротехнических сооружений:
	
	
	
	
	

	Июго Поз. 30
	40,29
	10,27
	23,56 2,06
	0,89
	0,11

	Накладные расходы 90%*0,7 ФОТ (от 12,33)
	7,77
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85%*0,9 ФОТ (от 12,33)
	9,43
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	57,49
	
	
	0,89
	0,11

	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 33-34
	241,31
	239,66
	1,65 0,92
	24,66
	0,08

	Накладные расходы 74% ФОТ (от 240,58)
	178,03
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 240,58)
	120,29
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	539,63
	
	
	24,66
	0,08

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
	
	
	
	
	

	Итоги по Поз. 35, 37, 45, 47 НР 128% ФОТ; СП 83% ФОТ
	
	
	
	
	

	Итого Поз 35, 37, 45, 47
	4183,96
	441,53
	42,04
	40,41
	045

	
	
	
	2,27
	
	

	Накладные расходы 1 28% ФОТ (от 443,80)
	568,06
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83% ФОТ (от 443,80)
	368,35
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	5120,37
	
	
	40,41
	0,45
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	Итоги по Поз. 52, 56 НР 128%*0,7 ФОТ; СП 83%*0,9 ФОТ
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 52, 56
	391,37
	273,46
	28,19 0,87
	27,68
	0,12

	Накладные расходы 128%*0,7 ФОТ (от 274,33)
	245,80
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83%*0,9 ФОТ (от 274,33)
	204,92
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	842,09
	
	
	27,68
	0,12

	Итого
	5962,46
	
	
	68,09
	0,57

	Внутренние сани гарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз, 39-44
	8681,18
	1198,36
	29,13
1,69
	112,27
	0,45

	Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 200,05)
	1236,05
	
	
	
	

	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 200,05)
	720,03
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	10637,26
	
	
	112,27
	0,45

	Итого
	241785,98
	
	
	2924,81
	42,79

	Итоги по Монтажным работам
	
	
	
	
	

	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 49-51
	2262,65
	310,92
	0,19 0,10
	28,25
	0,01

	Накладные расходы 85% ФОТ (от 31 1,02)
	264,37
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 31 1,02)
	202,16
	
	
	
	

	Итого с наклад ными и см. прибылью
	2729,18
	
	
	28,25
	0,0!

	Электромонтажные работы на других объектах:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 53, 55
	2516,48
	962,35
	466,82 164,65
	88,82
	12,60

	Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 127,00)
	1070,65
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 127,00)
	732,55
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	4319,68
	
	
	88,82
	12,60

	Итого
	7048,86
	
	
	117,07
	12,61

	Итого
	248834,84
	
	
	3041,88
	55,40

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	162005,75
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	3897,94
	
	
	
	

	ФОТ
	31735,60
	
	
	
	

	Накладные расходы
	32451,69
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	19326,87
	
	
	
	


[image: image1.png]
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	Непредвиденные затраты 2%
	4976,70
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	253811,54
	
	
	
	

	В ценах 3 квартала 2006г 253 81 1 ,54 * 3,34
	847730,54
	
	
	
	

	НДС 18%
	152591,50
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете

 ,.' 
        •      '       
 
 
 '. ,.                .                 .    ,            ,        /                                .^\
	1000322,04
	
	
	3041,88
	55,40


'    '


