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Муниципальное Образовательное Учреждение дс№83
(наименованне стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 31-2007
(локальная смета)
на капитальный ремонт отопительной системы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектный акт
Сметная стоимость 452240,52 руб.
Средства на оплату труда 13395,24 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2007 г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
	
	

	№>
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	раб. на
	на ед./
	

	пп
	
	
	
	
	Всего
	Осн.З/п
	Эк. Маш./ 3/пМех.
	Мат.
	Всего
	Осн.З/п
	Эк. Маш./ 3/пМех.
	Мат.
	ед./ Всего
	Всего
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	И.
	12.
	13.
	14.
	15.
	

	Раздел 1. Отопление
	

	1
	ТЕРр68-12-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобе-
	ЮОмЗ конст-
	0,003
	11452,90
	2323,99
	9128,91 493.05
	
	34,36
	6,97
	27.39 1,48
	
	243,35 0,73
	41,39
0,1242
	

	
	
	тонных с помощью мо-
	рукции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	лотков отбойных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР46-04-
	Разборка: фундаментов
	1 мЗ
	0,25
	1 168,51
	161,14
	989,91
	17,46
	292,13
	40,29
	247,48
	4,36
	15,45
	5,63
	

	
	001-03
	железобетонных
	
	
	
	
	65,14
	
	
	
	16,29
	
	3,8625
	1,4075
	

	3
	ТЕРр68-14-
	Разборка бортовых кам-
	100м
	0,02
	2786,20
	676,46
	2109,74
	
	55,72
	13,53
	42,19
	
	68,26
	9,4
	

	
	01
	ней на: бетонном осно-
	
	
	
	
	108,76
	
	
	
	2,18
	
	1,3652
	0,188
	

	
	
	вании
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР01-02-
	Разработка грунта вруч-
	100 мЗ
	0,048
	3672,84
	3672,84
	
	
	176,30
	176,30
	
	
	381
	
	

	
	055-09
	ную с креплениями в
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,288
	
	

	
	
	траншеях шириной до 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	м, глубиной до 3 м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	группа грунтов: 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР 11 -01-
	Устройство подстилаю-
	1 мЗ
	0,16
	233,28
	33,79
	3 1 ,83
	167,66
	37,32
	5,41
	5,09
	26,82
	3,41
	0,3
	

	
	002-1
	щих слоев песчаных
	подсти-
	
	
	
	3,47
	
	
	
	0,56
	
	0,5456
	0,048
	

	
	
	
	лающего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	слоя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР24-01-001-01
	Прокладка трубопрово​дов в каналах и надзем-
	1 км трубо-
	0,034
	20785,85
	4715,14
	11895.04 1217,34
	4175,67
	706,72
	160.31
	404,43 4 1 ,39
	141,98
	431 14,654
	75,49 2,5667
	

	
	
	ная при условном дав-
	провода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	лении 0.6 МПа. темпе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	ратуре 1 15 гр.С. диаметр
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	труб: 50 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


	1.
	2
	3.
	4.
	5.
	6.
	7
	8.
	9.
	К).
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	7
	СЦМ-103-
	Трубы стальные свар-
	м
	34
	30.09
	
	
	30,09
	1023.06
	
	
	1023,06
	
	

	
	0006
	ные водогазопроводные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	с резьбой черные легкие
	
	
	
	
	;
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(неоцинкованные) диа-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	метр условного прохода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	50 мм. толщина стенки 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР22-02-
	Нанесение весьма уси-
	1 км
	0.034
	6016,83
	2410,63
	1326,10
	2280,10
	204,57
	81,96
	45,09
	77,52
	223
	0.1

	
	003-01
	ленной антикоррозион-
	трубо-
	
	
	
	1.16
	
	
	
	0,04
	
	7,582
	0,0034

	
	
	ной битумно-резиновой
	провода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	или битум но-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	полимерной изоляции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на стальные трубопро-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	воды диаметром: 50 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	СЦМ-101-
	Мастика битумная
	т
	0.058
	3791,19
	
	
	3791,19
	223.00
	
	
	223,00
	
	

	
	0594
	
	
	82
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР26-01-004-1
	Изоляция трубопрово​дов изделиями (сегмен-
	1 мЗ изоля-
	1.2
	1879,94
	432,45
	1 1 0,44
	1337,05
	2255,93
	518,94
	132,53
	1604,46
	39,1 46,92
	0,73 0,876

	
	
	тами) минераловатными
	ции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на битумном связующем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	СЦМ-104-
	Сегменты минераловат-
	мЗ
	1.2
	475,34
	
	
	475,34
	570,41
	
	
	570,41
	
	

	
	9210
	ные на битумном свя-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	зующем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР 16-05-
	Установка вентилей.
	1 шт
	2
	47,35
	15,33
	4,56
	27,46
	94,70
	30,66
	9,12
	54,92
	1-47
	0,02

	
	001-2
	задвижек, затворов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,94
	0,04

	
	
	клапанов обратных.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кранов проходных на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	трубопроводах из сталь-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ных труб диаметром до
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	50 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	СЦМ-300-
	Задвижки клиновые с
	шт
	2
	716,12
	
	
	716,12
	1432,24
	
	
	1432,24
	
	

	
	1711
	выдвижным шпинделем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	фланцевые для воды и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пара давлением 1МПа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(10кгс/см2)30с41нж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	диаметром 50 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	СЦМ-300-
	Фланцы стальные для
	компл
	4
	73,82
	
	
	73,82
	295,28
	
	
	295,28
	
	

	
	9506-1
	соединений на стальных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	трубопроводах, диамет-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ром 50мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР06-01-001-01
	Бетонирование стролби-ков под теплотрассу и
	ЮОмЗ бетона.
	0.01
	66929,34
	1462,38
	992,30 161,20
	64474,66
	669,29
	14,62
	9,92 1,61
	644,75
	163,03 1 ,6303
	10.51 0,1051

	
	
	заделка отверстий
	бутобе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	железо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бетона в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	деле
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	16
	ТЕР 1-02-057-
	Обратная засыпка
	ЮОмЗ
	0.04
	1334.74
	1334.74
	
	
	53.39
	53,39
	
	
	248
00")
	

	
	3 кЮ.6
	грунта вручную в гран-
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	","*
	

	
	
	шеях глубиной до 2 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	без креплений с откоса-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	ми, группа грунтов 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР27-04-
005-1
	Устройство оснований толщиной 1 5 см из щеб-
	1000м2 основа-
	0,003
5
	54539,68
	349,78
	5713.44 799,97
	48476,46
	190,89
	1.22
	20,00 2.80
	169,67
	37,29 0. 1 305
	49.92 0.1747

	
	
	ня фракции 40-70 мм
	ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(при укатке каменных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материалов с пределом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	прочности на сжатие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	свыше 98,1 (ЮОО)МПа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(кгс/см2)) однослойных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ТЕР27-06-
020-3
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горя-
	1000м2 покры-
	0,003
5
	3244,82
	423,60
	2566,00 320,91
	255,22
	1 1 ,36
	1,48
	8,98 1,12
	0,90
	38,3 0,134
	19,12 0,0669

	
	
	чих асфальтобетонных
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	смесей плотных крупно-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	зернинистых типа АБ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	плотность каменных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материалов 2,5-2.9 т/мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	СЦМ-410-
	Смеси асфальтобетон-
	т
	0,335
	347,02
	
	
	347,02
	116,36
	
	
	116,36
	
	

	
	0006
	ные дорожные, аэро-
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дромные и асфальтобе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тон (горячие и теплые
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	для плотного асфальто-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бетона мелко и крупно-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	зернистые, песчаные).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	марка II, тип Б
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕР27-06-
	При изменении толщи-
	1000м2
	0,007
	3,75
	1,00
	2,75
	
	0,03
	0,01
	0,02
	
	0,09
	

	
	021-3
	ны покрытия на 0,5 см
	покры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	

	
	
	добавлять или исклю-
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	чать к норме 27-06-020-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	СЦМ-410-
	Смеси асфальтобетон-
	т
	0,084
	347,02
	
	
	347,02
	29,15
	
	
	29,15
	
	

	
	0006
	ные дорожные, аэро-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дромные и асфальтобе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тон (горячие и теплые
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	для плотного асфальто-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бетона мелко и крупно-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	зернистые, песчаные),
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	марка II. тип Б
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕР27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных при
	100м бортово-
	0.02
	5008,0!
	739,50
	86,94 10,56
	4181,57
	100,16
	14,79
	1,74 0,21
	83,63
	76,08 1.5216
	0,72 0.0144

	
	
	других видах покрытий
	го камня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	СЦМ-403-
	Камни бортовые бетон-
	мЗ
	0.09
	1884,74
	
	
	1884,74
	169,63
	
	
	169,63
	
	

	
	0051
	ные, марка 300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.
	8742,00
	1119,88
	953.98 67,68
	6668,14
	110.22
	5.61

	Накладные расходы
	1253.20
	
	
	
	
	


	1.   |           2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	Сметная прибыль
	834,26
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Отопление :
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство (ремонтно-строительные)
	129,71
	
	
	
	2.10
	0,3 1

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	393.98
	
	
	
	3,86
	1,41

	Земляные работы, выполняемые ручным способом
	516,81
	
	
	
	28,21
	

	Полы
	49,14
	
	
	
	0,55
	0,05

	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	2778,65
	
	
	
	22,24
	2,57

	Теплоизоляционные работы
	3138,13
	
	
	
	46,92
	0,88

	Материалы
	570,41
	
	
	
	
	

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	1886,91
	
	
	
	2,94
	0.04

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	696,88
	
	
	
	1,63
	0.1 1

	Автомобильные дороги
	668,84
	
	
	
	1,79
	0,26

	Итого
	10829,46
	
	
	
	110,22
	5,61

	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	6668,14
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	953,98
	
	
	
	
	

	ФОТ
	1187,56
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	1253,20
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	834,26
	
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007г
	0 829,46 * 3,58
	
	38769,47
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Отопление
	38769,47
	
	
	
	110,22
	5,61

	Раздел 2. Новый Раздел

	24
	ТЕРр65-09-02
	Смена внутренних тру​бопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм
	100м трубо​прово​дов
	2,7
	4594,94
	950,05
	63,84
2,52
	3581,05
	12406,34
	2565,14
	172,37 6,80
	9668,83
	85,9 231,93
	0,42 1,134

	25
	ТЕРр65-09-03
	Смена внутренних тру​бопроводов из стальных труб диаметром: 25 мм
	100м трубо​прово​дов
	0,36
	5007,71
	1048.82
	63,84
2,52
	3895,05
	1802,78
	377,58
	22,98 0,91
	1402,22
	94,83 34,1388
	0,42 0,1512

	26
	ТЕРр65-09-04
	Смена внутренних тру​бопроводов из стальных труб диаметром: 32 мм
	100м трубо​прово​дов
	0.74
	6008,90
	1273,01
	63,84
2,52
	4672,05
	4446.59
	942,03
	47,24 1,86
	3457,32
	115.1 85,174
	0.42 0,3 1 08

	27
	ТЕРр65-09-
05
	Смена внутренних тру​бопроводов из стальных труб диаметром: 40 мм
	100м трубо​прово​дов
	1.01
	6841.57
	1342.68
	63,84
2.52
	5435.05
	6909,99
	1356,11
	64.48
2,55
	5489,40
	121.4 122,614
	0,42 0.4242


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	28
	ТЕРр65-09-
	Смена внутренних тру-
	100 м
	0.7
	8349.46
	1491,99
	175 Л
3.60
	6682,36
	5844,62
	1044.39
	122,58 2.52
	4677,65
	1 34,9 94.43
	0.6 0,42

	
	06
	бопроводов из стальных
	трубо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	груб диаметром: 50 мм
	прово-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	дов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ТЕРР65-09-08
	Смена внутренних тру​бопроводов из стальных
	100м трубо-
	1.7
	11418,49
	1933,29
	272,27 4,32
	9212,93
	1 94 1 1 ,43
	3286,59
	462,86
7,34
	15661.98
	174,8 297.16
	0,72 1,224

	
	
	труб диаметром: 89 мм
	прово-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(регистры)
	дов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ТЕРр65-19-1
	Демонтаж радиаторов
	100шт.
	03
	1041,26
	993,30
	47,96 26.90
	
	312,38
	297,99
	14,39
8,07
	
	ПО 33
	2,24 0,672

	
	
	весом до 80 кг
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ТЕР 18-03-
	Установка радиаторов
	100 квт
	0,377
	1449,56
	781.22
	320,22 33,16
	348,12
	546,48
	294,52
	120,72 12,50
	131,24
	75,7 28,5389
	6,06 2,2846

	
	001-1
	чугунных
	радиа-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	торов и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	конвек-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	торов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	СЦМ-300-
	Радиаторы отопитель-
	КВТ
	37,7
	370,01
	
	
	370,01
	13949,38
	
	
	13949,38
	
	

	
	0556
	ные чугунные марка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МС-90. высота полная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	588 мм, высота монтаж-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ная 500 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	СЦМ-300-
	Кронштейны для креп-
	100шт
	2.26
	1033,28
	
	
	1033,28
	2335,21
	
	
	2335,21
	
	

	
	0483
	ления регистров, радиа-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	торов и ребристых труб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на облегченных конст-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	рукциях стен при длине
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кронштейна 135 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ТЕР 15-04-
	Масляная окраска ме-
	100м2
	1,4
	944,69
	413,21
	2,44
	529,04
	1322,57
	578,49
	3,42
	740,66
	40,59
	0,04

	
	030-03
	таллических поверхно-
	окраши-
	
	
	
	0,12
	
	
	
	0,17
	
	56,826
	0,056

	
	
	стей: стальных балок,
	ваемой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	труб диаметром более
	поверх-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	50 мм и т.п., количество
	ности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	окрасок 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ТЕР 16-05-
	Установка вентилей,
	1 шт
	32
	47,03
	15,33
	3,82
	27,88
	1504,96
	490,56
	122,24
	892,16
	1,47
	0,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	47,04
	0,32

	
	001-01
	задвижек, затворов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	клапанов обратных,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кранов проходных на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	трубопроводах из сталь-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ных труб диаметром: до
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	СЦМ-300-
	Вентили проходные
	шт
	32
	22,91
	
	
	22,91
	733,12
	
	
	733,12
	
	

	
	1342
	муфтовые 1 5кч 1 8п для
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	воды, давлением 1 .6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МПа ( 1 6 кгс/см2), диа-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	метром 20 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	37
	ТЕР 16-05-001-02
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из сталь​ных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт
	4
	47.35
	15.33
	4.56
	27,46
	189.40
	61,32
	18.24
	109.84
	1.47 5,88
	0.02 0,08

	38
	сцм-зоо-
1344
	Вентили проходные муфтовые 1 5кч 1 8п для воды, давлением 1.6 МПа ( 16 кгс/см2), диа​метром 32 мм
	шт
	2
	42,86
	
	
	42,86
	85,72
	
	
	85,72
	
	

	39
	СЦМ-300-
1345
	Вентили проходные муфтовые 1 5кч 1 8п для воды, давлением 1 .6 МПа (16 кгс/см2), диа​метром 40 мм
	шт
	2
	73,33
	
	
	73,33
	146,66
	
	
	146,66
	
	

	40
	ТЕР 16-07-
003-06
	Врезки в действующие внутренние сети трубо​проводов отопления и водоснабжения диамет​ром: 50 мм
	1 врезка
	2
	426,89
	71,12
	7,30 0,16
	348,47
	853,78
	142,24
	14,60
0,32
	696,94
	6.43 12,86
	0,02 0,04

	41
	ТЕР 16-07-005-1
	Гидравлическое испы​тание трубопроводов систем отопления, водо​провода и горячего во​доснабжения диаметром до 50 мм
	100м трубо​провода
	7,2
	114,38
	66,98
	43,10
	4,30
	823,54
	482,26
	310,32
	30,96
	5,01 36,072
	

	42
	ТЕРр69-01-02
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1 кирпич
	100 от​верстий
	0,32
	766,94
	766,94
	
	
	245,42
	245,42
	
	
	85,5
27,36
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	73870,37
	12164,64
	1496,44 43,04
	60209,29
	1113,02
	7,12

	Накладные расходы
	12774,98
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	7480,46
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 2 Новый Раздел :
	
	
	
	
	
	

	Внутренние санитарно-технические работы: смена груб (ремонтно-строительные)
	66459,67
	
	
	
	865,45
	3,66

	Временные сборно-разборные здания и сооружения
	15703.34
	
	
	
	61,54
	2,96

	Материалы
	2335,21
	
	
	
	
	

	Отделочные работы
	2248,42
	
	
	
	56,83
	0.06

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	6819,61
	
	
	
	101,85
	0.44

	Прочие ремонтно-строительные работы
	559,56
	
	
	
	27.36
	

	Итого
	94125.81
	
	
	
	1113.02
	7,12


	1.                2.            |                     3.                      14.              5.     |         6.                   7.         |          8.                    9.
	10.
	И.
	12.
	13.
	14.
	15.

	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	60209,29
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	1496.44
	
	
	
	
	

	ФОТ
	12207.68
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	12774.98
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	7480,46
	
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007г 94 125,81 * 3,58
	336970,40
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Новый Раздел
	336970,40
	
	
	
	1113,02
	7,12

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.
	82612,37
	13284,52
	2450,42 110,72
	66877,43
	1223,25
	12,73

	Накладные расходы
	14028,18
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	8314,72
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1 , 3
	90,08
	20,50
	69.58 3,66
	
	2.10
	0,31

	Накладные расходы 104% ФОТ (от 24,16)
	25,1.3
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 24.16)
	14,50
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	129,71
	
	
	
	2,10
	0,31

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 2
	292,13
	40,29
	247,48 16,29
	4,36
	3,86
	1,41

	Накладные расходы 1 10% ФОТ (от 56,58)
	62,24
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 56,58)
	39,61
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	393,98
	
	
	
	3,86
	1,41

	Земляные работы, выполняемые ручным способом:
	
	
	
	
	
	

	Итоги по Поз. 4 НР 80% ФОТ; СП 45% ФОТ
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 4
	176,30
	176.30
	
	
	18,29
	

	Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 76,30)
	141,04
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 176,30)
	79,34
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	396,68
	
	
	
	18.29
	

	Итоги по Поз. 1 6 НР 80% ФОТ; СП 45%* 1 ФОТ
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз  16
	53.39
	53,39
	
	
	9.92
	

	Накладные расходы 80% ФОТ (от 53,39)
	42,71
	
	
	
	
	


	1.                2.                                  3.                              4.              5.               6.                   7.                    8.          |         9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	Сметная прибыл- 55°о*1 (1>( и (ш  - '* <•<•)
	318,26
	
	
	
	
	

	ИТОГО С М;|1ч 1.1 МП.1М11 и , ч    ирной И.1. >
	2248.42
	
	
	
	56,83
	0,06

	Прочш- ремоншо • гроте п.имс рлйчы
	
	
	
	
	
	

	Итого И"1  1 '
	245,42
	245,42
	
	
	27.36
	

	II-" " "Ц.1. РАСХОДЫ 78% ФОТ (от 245,42)
	191.43
	
	
	
	
	

	' М( ими ириПы ... М)°„*| ФОТ (от 245,42)
	122,71
	
	
	
	
	

	1 1 юн. 1 и. 1к 1.1 пи, |ми и см. прибылью
	559,56
	
	
	
	27,36
	

	ИТОГО
	104955.27
	
	
	
	1223,25
	12,73

	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	66877,43
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	2450,42
	
	
	
	
	

	ФОТ
	13395,24
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	14028,18
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	8314,72
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	2099,11
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	107054,38
	
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007г 107 054,38 * 3,58
	383254,68
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	68985,84
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	452240,52
	
	
	
	1223,25
	12,73
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