Гранд-СМЕТА


Согласовано:                                                                                                   Утверждаю:

Футбольное поле
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 162
(локальная смета)

на Устройство покрытия футбольного поля  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт 

Сметная стоимость 500 000,00 руб.

Средства  на оплату труда 7494 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01. 2000_ г.

С пересчетом на 4 кв.2009 г.
Составил Степина Г.П.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил Черноглазова С.В.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. 

	1
	ТЕР11-01-013-1


	Засыпка искусственной травы резиновым гранулятом (без стоимости материалов)
	100 м2 покрытия
	69,2
	369,18
	63,09
	306,09

36,67
	25547
	4366
	21181

2538
	7,21

498,932
	2,46

170,232

	2
	ТЕР27-09-016-3

ОЗП*1,35; ЭМ*1,35; ЗПМ*1,35; ТЗ*1,35; ТЗМ*1,35
	Врезка разметки

Обоснования коэф-в:

МДС 81-35,2004 г.п.3,2,1 (ОЗП*1,35; ЭМ*1,35)
	1 км линии
	6,82
	5430,06
	43,58
	268,15

42,98
	37033
	297
	1829

293
	4,941

33,6976
	2,754

18,7823

	Итого прямые затраты по смете
	62580
	4663
	23010

2831
	532,63
	189,01

	   Общестроительные работы
	62580
	4663
	23010

2831
	532,63
	189,01

	    ИТОГО
	62580
	4663
	23010

2831
	532,63
	189,01

	    
Итого материалы
	34907
	
	
	
	

	    
Итого маш. и мех-мы
	23010
	
	23010


	
	

	    
Итого ФОТ
	7494
	4663
	2831
	
	

	    Накладные расходы
	9330
	
	
	
	

	    
123,00% ФОТ (от 6 904,00)
	8492
	
	
	
	

	    
142,00% ФОТ (от 590,00)
	838
	
	
	
	

	    Сметная прибыль
	5738
	
	
	
	

	    
75,00% ФОТ (от 6 904,00)
	5178
	
	
	
	

	    
95,00% ФОТ (от 590,00)
	560
	
	
	
	

	    ИТОГО Общестроительные работы
	77648
	
	
	
	

	ИТОГО
	62580
	4663
	23010

2831
	532,63
	189,01

	Накладные расходы
	9330
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5738
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	77648
	
	
	
	

	Непредвиденные работы и затраты 2%
	1553
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	79201
	
	
	
	

	Перевод в цены 4 кв.2009 г. К= 5,35
	423729
	
	
	
	

	НДС 18%
	76271
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	500000
	
	
	
	


