Детская поликлиника № 2
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № п2/06
(локальная смета)
на электромонтажные, отделочные, сантехнические работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектный акт
Сметная стоимость 258 514 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2006 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн. раб. на ед./ Всего
	Т/з мех. на ед./ Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Раздел 1. Новый Раздел Общестроительные работы

	1
	ТЕРр67-04-3
	Демонтаж осветительных приборов све​тильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,05
	57,33
	56,69
	0,64 0,36
	2,87
	2,83
	0,03 0,02
	6,32 0,3 1 6
	0,03 0,0015

	2
	ТЕРр67-04-1
	Демонтаж осветительных приборов вы​ключателей, розеток
	100 шт.
	0,03
	52,38
	52,38
	
	1,57
	1,57
	
	5,84 0,1752
	

	3
	ТЕРр67-04-1
	Демонтаж осветительных приборов вы​ключателей, розеток
	100 шт.
	0.05
	52,38
	52,38
	
	2,62
	2,62
	
	5,84 0,292
	

	4
	ТЕР46-03-011-3
	Пробивка в кирпичных стенах борозд пло​щадью сечения до 1 00 см2
	100 м бо​розд
	0,71
	2604,67
	498,96
	2105,71 138,96
	1849,32
	354,26
	1495,05 98,66
	47,25 33,5475
	12,01 8,5271

	5
	ТЕР46-03-012-3
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 1 00 см2
	100 м бо​розд
	0,01
	4712,00
	919,61
	3792,39 250,26
	47,12
	9,20
	37,92 2,50
	85,07 0,8507
	21,63 0,2163

	6
	ТЕР46-03-009-1
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд разме​ром до 130x130 мм
	100 шт.
	0,2
	2375,88
	382,38
	1993,50 131,55
	475,18
	76,48
	398,70 26,31
	36,21
7,242
	11,37 2,274

	7
	ТЕР46-03-017-2
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в пере​крытиях железобетонных площадью до 0,2
м2
	1мЗ за​дел​ки
	0,42
	1714,25
	414,89
	18,61
	719,99
	174,25
	7,82
	44,66 18,7572
	0,24 0,1008

	8
	ТЕРр69-09-1
	Очистка помещений от строительного му​сора
	100т му​сора
	0,016
	1785,2*
	1785,29
	
	28,56
	28,56
	
	214,32 3,4291
	

	9
	ТЕРрЗ 1-06-1
	Погрузка мусора вручную
	100 мЗ грун та
	0,01
	4229,82
	697,20
	3532,62
	42,30
	6,97
	35,33
	83
0,83
	42 0,42


	1.                     2.                                                     3.                                          4.          5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	И.
	12.
	1.1

	10          Каталог "Строй-       Перевозка мусора до 10км                                 т              1,6                 16,72 цена"
	26,75
	
	
	»
	

	Итого прямые затраты по разделу 1
	3196,28
	656,74
	1974,85 127,49
	65,44
	1 1 ,.М

	Ремонтные работы
	104,67
	42,55
	35,36 0,02
	5,04
	0.42

	Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20%
	15,58
	8,51
	7,07
	1,01
	0,(Ж

	ИТОГО
	120,25
	51,06
	42,43 0,02
	6,05
	О.М

	Итого материалы
	26,75
	
	
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	42,43
	
	42,43
	
	

	Итого ФОТ
	51,08
	51,06
	0,02
	
	

	Накладные расходы
	40,19
	
	
	
	

	85,00% ФОТ (от 8,45)
	7,18
	
	
	
	

	78,00% ФОТ (от 34,27)
	26,73
	
	
	
	

	75,00% ФОТ (от 8,36)
	6,27
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	26,39
	
	
	
	

	65,00% ФОТ (от 8,45)
	5,49
	
	
	
	

	50,00% ФОТ (от 34,27)
	17,14
	
	
	
	

	45,00% ФОТ (от 8,36)
	3,76
	
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	186,83
	
	
	
	

	Реконструкция
	3091,61
	614,19
	1 939,49 127,47
	60,40
	11,12

	Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20%
	510,74
	122,84
	387,90 25,49
	12,08
	2,22

	ИТОГО
	3602,35
	737,03
	2327,39 152,96
	72,48
	13,34

	Итого материалы
	537,92
	
	
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	2327,39
	
	2327,39
	
	

	Итого ФОТ
	889,99
	737,03
	152,96
	
	

	Накладные расходы 110,00% ФОТ (от 889,99)
	978,99
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 889,99)
	622,99
	
	
	
	

	ИТОГО Реконструкция
	5204,33
	
	
	
	

	Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20%
	526,32
	131,35
	394,97 25,50
	13,09
	2,31

	ИТОГО
	3722,60
	788,09
	2369,82 152,99
	78,53
	13,85

	Накладные расходы
	1019,18
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	649,39
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	5391,16
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	0
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Раздел 2. Новый Раздел Электромонтажные работы

	11
	ТЕРм8-02-403-3
	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по сте​нам или в бороздах
	100
м
	2,09
	1046,76
	399,97
	176,72 69,97
	2187,73
	835,94
	369,34 146,24
	37 77,33
	5,.>7 II ГЦ. И

	12
	ТЕРм8-02-401-1
	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 1 6 мм2
	100
м
	0,07
	4619,24
	557,80
	911,46
333,38
	323,35
	39,05
	6.3,80
23,34
	51,6 3,612
	25,.' 1 ,76-1

	14
	СЦМ-507-0304
	Провода силовые для электрических уста​новок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основа​нием марки ППВ, с числом жил - 3 и сече​нием 2.5 мм2
	1000 м
	0,2
	6671,67
	
	
	1334,33
	
	
	
	

	15
	СЦМ-507-0272
	Провод с медной жилой повышенной гиб​кости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВЗ с жилой сечением. мм2: 10
	1000
м
	0,009
	8934,54
	
	
	80,41
	
	
	
	

	16
	ССЦ6/310
	Кабель АВВГ 4Х6мм2
	1000
м
	0,007
	4458,50
	
	
	31,21
	
	
	
	

	17
	ТЕРм8-03-524-9
	Ящик с одним трсполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохрани гелям и, или стремя блоками "предохрапитель-мыключатсл!,", или с гре​мя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, Л, до 400
	шт.
	3 1
	690,46
?')?.71
	73,93
	5,92 0,30
	2071,38
	221,79
	17,76 0,90
	6,39 19,17
	0,038 0,114

	18
	ТЕРм8-03-524-4
	Ящик с двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя пре​дохранителями, или с двумя блоками "пре​дохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый па конструкции на стене или колонне, на ток до 100А
	1111.
	
	
	ЛХ.04
	3,32 0,12
	295,73
	28,04
	3,32 0,12
	2,46 2,46
	0,016 0.016

	19
	ТЕРм8-03-526-1
	Выключатели установочные автоматиче​ские (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, ус​танавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток. А, до 25
	ШТ.
	7
	203,35
	17,07
	1,70 0,03
	1423,45
	119,49
	11,90 0,21
	1,56 10,92
	0,004 0,028

	20
	ТЕРм8-03-545-8
	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 1 6 мм2, с количеством зажимов до 6
	ШТ.
	2
	408,59
	48,32
	6,30 0,19
	817,18
	96,64
	12,60 0,38
	4,47 8,94
	0,024 0,048

	21
	ССЦ6/30
	Щит силовой типа ЩУРН12
	ШТ
	1
	175,15
	
	
	175,15
	
	
	
	

	22
	ССЦ6/30
	Щит силовой типа ЩРН 4
	шт
	2
	63,69
	
	
	127,38
	
	
	
	

	23
	Прайс-лист
	Рубильник 100 А
	ШТ
	1
	159,23
	
	
	159,23
	
	
	
	

	24
	СЦМ-545-0001
	Выключатели автоматические АК-25-21 1-00 ОМ5 1-25А
	шт
	5
	23,88
	
	
	119,40
	
	
	
	

	25
	СЦМ-545-0002
	Выключатели автоматические АК-25-3 1 1-00 ОМ5 1-1 6 А
	шт
	2
	15,90
	
	
	31,80
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	26
	СЦМ-5 12-0003
	Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30
	шт
	2
	7,62
	
	
	15,24
	
	
	
	

	27
	ТЕРм8-03-594-7
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильни​ке 2
	100 шт.
	0,02
	6625,75
	1687,20
	2602,98 820,27
	132,52
	33,74
	52,06 16,41
	148 2,96
	(..1.Х 1.. '76

	28
	ТЕРм8-03-593-6
	Светильник для ламп накаливания пото​лочный или настенный с креплением вин​тами для помещений с нормальными усло​виями среды одноламповый
	100
шт.
	0,06
	7588,17
	1006,62
	1777,65 586,74
	455,29
	60,40
	106,66
35,20
	88,3 5,298
	45,1 2,706

	29
	ТЕРм8-03-591-2
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,03
	401,12
	367,08
	9,85 0,62
	12,03
	11,01
	0,30 0,02
	32,2 0,966
	0,08 0,0024

	30
	ТЕРм8-03-591-5
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100
шт.
	0,02
	407,96
	373,92
	9,85 0,62
	8,16
	7,48
	0,20 0,01
	32,8 0,656
	0,08 0,0016

	31
	ТЕРм8-03-591-9
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,14
	526,19
	434,34
	9,85 0,62
	73,67
	60,81
	1,38 0,09
	38,1
5,334
	0,08 0,0112

	32
	ТЕРм8-02-158-15
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоля​цией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 120
	шт.
	4
	24,38
	15,15
	2,46 0,16
	97,52
	60,60
	9,84 0,64
	1,37 5,48
	0,02 0,08

	33
	Прайс-лист
	Лампы люминесцентные ТЛД 36
	шт
	4
	11,14
	
	
	44,56
	
	
	
	

	34
	Прайс-лист
	Светильники типа ЛГЮ 2X40
	шт
	2
	121,02
	
	
	242,04
	
	
	
	

	36
	Прайс-лист
	Светильник с лампами накаливания
	шт
	6
	127,30
	
	
	763,80
	
	
	
	

	37
	1 1райс-лист
	Выключатель одноклавишный
	шт
	3
	12,70
	
	
	38,10
	
	
	
	

	38
	Прайс-лист
	Выключатель двуклавишный
	шт
	2
	16,50
	
	
	33,00
	
	
	
	

	39
	Прайс-лист
	Розетка электрическая
	шт
	14
	15,40
	
	
	215,60
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 2
	11309,26
	1574,99
	649,16
223,56
	143,13
	17,06

	Монтажные работы
	11309,26
	1574,99
	649,16 223,56
	143,13
	17,06

	Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20%
	444,83
	315,00
	129,83
44,71
	28,63
	3,41

	ИТОГО
	11754,09
	1889,99
	778,99 268,27
	171,75
	20,47

	Итого материалы
	9085,11
	
	
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	778,99
	
	778,99
	
	

	Итого ФОТ
	2158,26
	1889,99
	268,27
	
	

	Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 2 158,26)
	2050,35
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 2 158,26)
	1402,87
	
	
	
	

	ИТОГО Монтажные работы
	15207,31
	
	
	
	

	Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20%
	444,83
	315,00
	129,83 44,71
	28,63
	3,41

	ИТОГО
	11754,09
	1889,99
	778,99 268,27
	171,75
	20,47

	Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 2 158,26)
	2050,35
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 2 1 58,26)
	1402,87
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	15207,31
	
	
	
	

	Раздел 3. Новый Раздел Полы

	41
	ТЕРр57-10-1
	Заделка выбоин в полах цементных площа​дью до 0,25 м2
	100
мест
	0,09
	714,67
	399,56
	46,98
3,70
	64,32
	35,96
	4,23 0,33
	40,73 3,6657
	0.32
о.о'хх

	41.1
	ТЕР1 1-01-01 1-1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяж ки
	0,54
	1712,98
	360,33
	31,82 15,25
	925,01
	194,58
	17,18 8,24
	39,51 21,3354
	1.27 0,6858

	41.2
	ТЕРП-01-011-2
	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100
м2 стяж ки
	0,54
	338,50
	4,56
	5,68
2,52
	182,79
	2,46
	3,07 1,36
	0,5 0,27
	0,21 0,1134

	42
	ТЕР 11 -01 -036-1
	Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат
	100 м2 по​кры​тия
	1.11
	8591,80
	404,92
	44,52 4,20
	9536,90
	449,46
	49,42 4,66
	42,4 47,064
	0,85 0,9435

	43
	ТЕР 11 -01 -03 9-1
	Устройство плинтусов деревянных
	100
м
ИЛИИ
ту-сов
	0,89
	530,20
	75,05
	5,92
	471,88
	66,79
	5,27
	7,65 6,8085
	0,08 0,0712

	44
	ТЕР 11 -01 -027-3
	Устройство покрытий на цементном рас​творе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 по​кры​тия
	0,09
	1 00 1 4,68
	1203,79
	104,62 31,79
	901,32
	1 08,34
	9,42 2,86
	119,78 10,7802
	2,94 0,2646

	45
	ТЕРр57-02-1
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 по​кры​тий
	1,11
	104,95
	102,17
	2,78 1,56
	116,49
	113,41
	3,09
1,73
	11,39 12,6429
	0,13 0,1443

	46
	ТЕРр57-03-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пла​стмассовых материалов
	100
м плин ту-сов
	0,89
	33,82
	33,82
	
	30,10
	30,10
	
	3,77 3,3553
	

	Итого прямые затраты по разделу 3
	12228,81
	1001,10
	91,68 19,18
	105,92
	2,25

	Ремонтные работы
	210,91
	179,47
	7,32 2,06
	19,66
	0,17

	Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20%
	37,36
	35,89
	1,46 0,41
	3,93
	0,03

	ИТОГО
	248,27
	215,36
	8,78 2,47
	23,60
	0,21

	Итого материалы
	24,13
	
	
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	8,78
	
	8,78
	
	

	Итого ФОТ
	217,84
	215,36
	2,47
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	1 <аклалные расходы 80,00% ФОТ (от 217,84)
	174,27
	
	
	
	

	Сметная прибыль 68,00% ФОТ (от 217,84)
	148,13
	
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	570,67
	
	
	
	

	( )6|цсстроительные работы
	12017,90
	821,63
	84,36 17,12
	86,26
	2,08

	Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20%
	181,20
	164,33
	16,87 3,42
	17,25
	0,42

	ИТО1 О
	12199,10
	985,96
	101,23 20,54
	103,51
	2,49

	Итого материалы
	11111,90
	
	
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	101,23
	
	101,23
	
	

	Итого ФОТ
	1006,50
	985,96
	20,54
	
	

	Накладные расходы 123,00% ФОТ (от 1 006,50)
	1238,00
	
	
	
	

	Сметная прибыль 75,00% ФОТ (от 1 006,50)
	754,88
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	14191,97
	
	
	
	

	С'теененные условия ОЗГ1=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20%
	218,56
	200,22
	18,34 3,84
	21,18
	0,45

	ИТОГО
	12447,37
	1201,32
	110,02 23,02
	127,11
	2,70

	1 1ак.ппдпые расходы
	
	
	1412,26
	
	
	
	

	Гмпная прибыль
	
	
	903,00
	
	
	
	

	ИТОГО НО РАЗДЕЛУ 3
	
	
	14762,63
	
	
	
	

	Раздел 4. Новый Раздел Отделочные работы
	5 1|) 5,4
	

	47
	ТЕР15-01-050-1
	Облицовка стен ГКЛ но деревянной обре​шетке
	100 м2 обли цов-ки
	0,068
	2114,43
	
	82.07 1,32
	143,78
	36,01
	5,58 0,09
	50,15 3,4102
	0,87 0,0592

	47.1
	Прайс-лист
	Листы облицовочные гипсокартонные
	м2
	6,895
2
	24,70
	
	
	170,31
	
	
	
	

	48
	ТЕР1 5-04-027-1
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву стен
	100 м2 окра-ши-вае-мой по​верх нос-ти
	1,85
	186,95
	132,37
	1,70 0,12
	345,86
	244,88
	3.15 0,22
	12,1 22,385
	0,03 0,0555


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	49
	ТЕР 15-04-005-7
	Окраска поливинилацетатными водоэмуль​сионными составами высококачественная
	100 м2
	1,84
	2249,19
	760,38
	15,45 0,36
	4138,51
	1399,10
	28,43 0,66
	68,75 126,5
	0,23 0,4232

	
	
	по штукатурке стен
	окра-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ши-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вае-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	ТЕР15-01-019-5
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и
	100
м2
	0,08
	12163,86
	1686,12
	34,27 21,80
	973,1 1
	134,89
	2,74 1,74
	159,67
12,7736
	1,65
0,132

	
	
	угловых плиток) без установки плиток
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	туалетного гарнитура на клее из сухих сме-
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сей по кирпичу и бетону
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цов-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ТЕР 15-04-005-8
	Окраска поливинилацетатными водоэмуль​сионными составами высококачественная
	100
м2
	0,65
	26<|6,Г/
	989,10
	16,94 0,36
	1720,08
	642,92
	11,01 0,23
	89,43 58,1295
	0,25 0,1625

	
	
	по штукатурке потолков
	окра-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1ПИ-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иас-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	пос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	ТЕР15-01-047-2
	Облицовка потолков пластиковыми мате​риалами
	100
м2
	0,088
	12451,55
	6769,07
	164,54 3,24
	1095,74
	595,68
	14,48 0,29
	649
57,112
	2,06 0,1813

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цов-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Прайс-лист
	Панели пластиковые
	м2
	8,976
	36,70
	
	
	329,42
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	54
	ТЕР 15-04-030-4
	Масляная окраска металлических поверх​ностей решеток, переплетов, труб диамет​ром менее 50 мм и т.п., количество окрасок
2
	100 м2 окра-ши-
	0,03
	1254,87
	723,39
	2,44 0,12
	37,65
	21,70
	0,07
	71,06 2,1318
	11.04 0,001.'

	
	
	
	вае-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	ТЕРр62-12-3
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой ста​рой краски более 35 %
	100 м2 окра-
	0,09
	1693,17
	906,33
	6,58 1,20
	152,39
	81,57
	0,59 0,11
	89,03 8,0127
	0,16 0,0144

	
	
	
	ши-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вае-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	ТКРр62-16-6
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных во-
	100
м2
	1,22
	1 760.6Х
	393 3<1
	6,58 1,20
	'         2148,03
	357,87
	8,03 1,46
	29,6 36, 1 1 2
	0,16
0,1952

	
	
	доэмульсионной краской с расчисткой ста​рой краски более 35 %
	окра-ш и-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вае-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	н ос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	ТЕРр56-09-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коро
	0,04
	2387,87
	1651,35
	736,52 45,93
	95,51
	66,05
	29,46 1,84
	179,3
7,172
	3,97 0,1588

	
	
	
	бок
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	ТЕР10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутрен​них дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 про-
	0,067
	4995,74
	1101,20
	1299,45 176,27
	334,71
	73,78
	87,06 11,81
	104,28 6,9868
	13,34 0,8938

	
	
	
	емов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58.2
	203-9057
	Блоки дверные
	м2
	6,7
	602,00
	
	
	4033,40
	
	
	
	

	58.1
	101-9411
	Скобяные изделия
	комп
	4
	159,00
	
	
	636,00
	
	
	
	

	
	
	
	л
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.                                          4.          5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	59
	ТЕР20-01 -001-1
	Прокладка воздуховодов из листовой,              100        0,064            2328,52          1686,99               140,48 оцинкованной стали и алюминия класса Н       м2 (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром     по​до 200 мм                                                            верх нос-ти воз-духо
ВО​ДОВ
	149,03
	107,97
	8,99
0,52
	167,86 10,743
	1,3 0,0832

	59.1
	сцм-300-9240
	Крепления                                                           кг            10                 12,70
	127,00
	
	
	
	

	60
	Договорная цена
	Воздуховоды металлические                             м            10,2                47,70
	486,54
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 4
	
	17117,07
	3762,42
	199,59 18,97
	351,47
	2,36

	Общестроительные работы
	13958,57
	3148,96
	152,52 15,04
	289,43
	1,91

	Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ-20%,ТЗМ=20%
	660,30
	629,79
	30,50 3,01
	57,89
	0,38

	ИТОГО
	14618,87
	3778,75
	183,02 18,05
	347,3 1
	2,29

	Итого материалы
	10657,08
	
	
	
	

	Итого мат. и мех-мы
	183,02
	
	183,02
	
	

	Итого ФОТ
	3796,80
	3778,75
	18,05
	
	

	Накладные расходы
	3999,99
	
	
	
	

	105,00% ФОТ (от 3 694,09)
	3878,80
	
	
	
	

	118,00% ФОТ (от 102,71)
	121,20
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2096,46
	
	
	
	

	55,00% ФОТ (от 3 694,09)
	2031,75
	
	
	
	

	63,00% ФОТ (от 102,71)
	64,71
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	20715,31
	
	
	
	

	Ремонтные работы
	2395,93
	505,49
	38,08 3,41
	51,30
	0,37

	Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20%
	108,71
	101,10
	7,62 0,68
	10,26
	0,07

	ИТОГО
	2504,64
	606,59
	45,70 4,09
	61,56
	0,44

	Итого материалы
	1852,35
	
	
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	45,70
	
	45,70
	
	

	Итого ФОТ
	610,68
	606,59
	4,09
	
	

	Накладные расходы
	490,17
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 529,21)
	423,37
	
	
	
	

	82,00% ФОТ (от 8 1,47)
	66,80
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Сметная прибыль
	315,12
	
	
	
	

	50,00% ФОТ (от 529,21)
	264,61
	
	
	
	

	62,00% ФОТ (от 8 1,47)
	50,51
	
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	3309,93
	
	
	
	

	Сантехнические работы
	762,57
	107,97
	8,99
0,52
	10,74
	0,08

	Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ-20%,ТЗМ-20%
	23,39
	21,59
	1,80 0,10
	2,15
	0,02

	ИТОГО
	785,96
	129,56
	10,79 0,62
	12,89
	0,10

	Итого материалы
	645,61
	
	
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	10,79
	
	10,79
	
	

	Итого ФОТ
	130,19
	129,56
	0,62
	
	

	Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 130,19)
	166,64
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 130,19)
	108,06
	
	
	
	

	ИТОГО Сантехнические работы
	1060,66
	
	
	
	

	Стесненные условия ОЗП 20%, ОМ
	20%,ЗПМ 20%,ТЗ 20%,ТЗМ 20%
	792,40
	752,48
	39,92 3,79
	70,29
	0,47

	ИТОГО
	17909,47
	4514,90
	239,51 22,76
	42 1 ,76
	2,83

	Накладные расходы
	4656,81
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2519,63
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
	25085,91
	
	
	
	

	Раздел 5. Новый Раздел Сантехнические работы

	61
	ТЕРр65-19-1
	Демонтаж радиаторов несом до 80 кг
	100 шт.
	0,06
	1041,26
	993,30
	47,96 26,90
	62,48
	59,60
	2,88 1,61
	110
6,6
	2,24 0,1344

	62
	ТЕР1 8-03-001-1
	Установка радиаторов чугунных
	100
КВТ
ра-диа-то-ров и кон-век-то-ров
	0,077
	1449,56
	781,22
	320,22 33,16
	111,62
	60,15
	24,66
2,55
	75,7 5,8289
	6,06 0,4666

	63.1
	СЦМ-300-0556
	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-90, высота полшя 588 мм, высота мон​тажная 500 мм
	КВТ
	7,7
	370,01
	
	
	2849,08
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	64
	ТЕРр65-09-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм
	100 м тру-бо-про-во-дов
	0,21
	4594,94
	950,05
	63,84
2,52
	964,94
	199,51
	13,41 0,53
	85,9 18,039
	0,4.' 0,0882

	65
	ТЕРр65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сго​нов
	0,12
	1435,32
	313,98
	0,43 0,24
	172,24
	37,68
	0,05 0,03
	28,7 3,444
	0,02 0,0024

	66
	ТЕР 15-04-030-4
	Масляная окраска металлических поверх​ностей решеток, переплетов, труб диамет​ром менее 50 мм и т.п., количество окрасок
2
	100 м2 окра-ши-вае-мой по​верх нос-ти
	0,11
	1254,87
	723,39
	2,44 0,12
	138,04
	79,57
	0,27 0,01
	71,06 7,8166
	0,04 0,0044

	67
	ТЕРр65-05-7
	Смена арматуры смесителей без душевой сетки
	100
шт.
	0,03
	17914,13
	2086,00
	6,67
	538,02
	62,58
	0,20
	200 6
	0,09 0,0027

	68
	ТЕРр65-06-24
	Смена санитарных приборов умывальников
	100 при​бо​ров
	0,03
	17325,78
	2211,16
	66,83 8,41
	519,77
	66,33
	2,00 0,25
	212 6,36
	1,4
0,042

	Итого прямые затраты по разделу 5
	5356,19
	565,42
	43,47 4,98
	54,09
	0,74

	Сантехнические работы
	5218,15
	485,85
	43,20 4,97
	46,27
	0,74

	Стесненные условия О31 1=20%,ЭМ=20%,ЗПМ-20%,ТЗ-20%,ТЗМ-20%
	105,81
	97,17
	8,64 0,99
	9,25
	0,15

	ИТОГО
	5323,96
	583,02
	51,84 5,96
	55,53
	0,88

	Итого материалы
	4689,09
	
	
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	51,84
	
	51,84
	
	

	Итого ФОТ
	588,98
	583,02
	5,96
	
	

	Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 588,98)
	753,90
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 588,98)
	488,86
	
	
	
	

	ИТОГО Сантехнические работы
	6566,72
	
	
	
	

	Общестроительные работы
	138,04
	79,57
	0,27 0,01
	7,82
	

	Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20%
	15,97
	15,91
	0,05
	1,56
	

	ИТОГО
	154,01
	95,48
	0,32 0,01
	9,38
	0,01

	Итого материалы
	58,19
	
	
	
	


	1.     |               2.
	3.                                          4.          5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Итого маш. и мех-мы
	
	0,32
	
	0,32
	
	

	Итого ФОТ
	95,50
	95,48
	0,01
	
	

	Накладные расходы 105,00% ФОТ (от 95,50)
	100,27
	
	
	
	

	Сметная прибыль 55,00% ФОТ (от 95,50)
	52,52
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	306,80
	
	
	
	

	Стесненные условия ОЗГЬ20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ-20%
	121,78
	113,08
	8,69 1,00
	10,82
	0,15

	ИТОГО
	5477,97
	678,50
	52,16 5,98
	64,91
	0,89

	Накладные расходы
	854,17
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	541,38
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5
	6873,52
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете
	49207,61
	7560,67
	2958,75 394,18
	720,04
	33 .95

	Ремонтные работы
	2711,51
	727,51
	80,76 5,49
	76,00
	0,96

	Стесненные условия ОЗП-20%,ЭМ-20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ-20%
	161,65
	145,50
	16,15
1,10
	15,20
	0,19

	ИТОГО
	2873,16
	873,01
	96,91 6,59
	91,20
	1,1 Л

	Итого материалы
	1903,23
	
	
	
	

	Итого мат. и мех-мы
	96,91
	
	96,91
	
	

	Итого ФОТ
	879,60
	873,01
	6,59
	
	

	Накладные расход].!
	704,63
	
	
	
	

	85,00% ФОТ (от 8,45)
	7,18
	
	
	
	

	78,00% ФОТ (от 34,27)
	26,73
	
	
	
	

	75,00% ФОТ (от 8,36)
	6,27
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 747,05)
	597,64
	
	
	
	

	82,00% ФОТ (от 81, 47)
	66,80
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	489,64
	
	
	
	

	65,00% ФОТ (от 8,45)
	5,49
	
	
	
	

	50,00% ФОТ (от 563,48)
	281,74
	
	
	
	

	45,00% ФОТ (от 8,36)
	3,76
	
	
	
	

	68,00% ФОТ (от 2 17,84)
	148,13
	
	
	
	

	62,00% ФОТ (от 81,47)
	50,51
	
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	4067,43
	
	
	
	

	Реконструкция
	3091,61
	614,19
	1939,49
127,47
	60,40
	11,12


	1.                    2.
	3.                                        4.          5.             6.                 7.                  8.
	9.
	10.
	П.
	12.
	13.

	Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20%
	510,74
	122,84
	387,90 25,49
	12,08
	2 22

	ИТОГО
	3602,35
	737,03
	2327,39 152,96
	72,48
	11, М

	Итого материалы
	537,92
	
	
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	2327,39
	
	2327,39
	
	

	Итого ФОТ
	889,99
	737,03
	1 52,96
	
	

	Накладные расходы 11 0,00% ФОТ (от 889,99)
	978,99
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 889,99)
	622,99
	
	
	
	

	ИТОГО Реконструкция
	5204,33
	
	
	
	

	Монтажные работы
	11309,26
	1574,99
	649,16
223,56
	143,13
	1 7,06

	Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20%
	444,83
	315,00
	1 29,83 44,71
	28,63
	3,41

	ИТОГО
	11754,09
	1889,99
	778,99 268,27
	171,75
	20,47

	Итого материалы
	9085,11
	
	
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	778,99
	
	778,99
	
	

	Итого ФОТ
	2158,26
	1889,99
	268.27
	
	

	Накладные расходы 95,00% ФОТ
	(от 2 158,26)
	2050,35
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 2 1 58,26)
	1402,87
	
	
	
	

	ИТОГО Монтажные работы
	15207,31
	
	
	
	

	Общестроительные работы
	26114,51
	4050,16
	237,15 32. 1 7
	383,50
	3,99

	Стесненные условия О31 1=20%,ЭМ--20%,31 1М-20%, 1 3=20%. ГЗМ=20%
	857,46
	810,03
	47,43 6,43
	76,70
	0,80

	ИТОГО
	26971,97
	4860,19
	284,58 38,60
	460 70
	4.79

	
	
	
	
	
	

	Итого материалы
	21827,17
	
	
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	284,58
	
	284,58
	
	

	Итого ФОТ
	4898,80
	4860,19
	38,60
	
	

	Накладные расходы
	5338,26
	
	
	
	

	123,00% ФОТ (от 1 006,50)
	1238,00
	
	
	
	

	105,00% ФОТ (от 3789,59)
	3979,07
	
	
	
	

	11 8,00% ФОТ (от 102,71)
	121,20
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2903,85
	
	
	
	

	75,00% ФОТ (от 1 006,50)
	754,88
	
	
	
	

	55,00% ФОТ (от 3 789,59)
	2084,27
	
	
	
	

	63,00% ФОТ (от 102,71)
	64,71
	
	
	
	


	1.                     2.                                                     3.                                          4.          5.     |         6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	П.
	12.
	П.

	ИТОГО Общестроительные работы
	35214,08
	
	
	
	

	Сантехнические работы
	5980,72
	593,82
	52,19 5,49
	57,01
	о,х.'

	Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ-20%
	129,20
	118,76
	10,44 1,10
	11,40
	0,16

	ИТОГО
	6109,92
	712,58
	62,63 6,59
	68,42
	0,98

	Итого материалы
	5334,70
	
	
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	62,63
	
	62,63
	
	

	Итого ФОТ
	719,17
	712,58
	6,59
	
	

	Накладные расходы 1 28,00% ФОТ (от 7 1 9, 1 7)
	920,54
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 719,17)
	596,91
	
	
	
	

	ИТОГО Сантехнические работы
	7627,38
	
	
	
	

	Стесненные условия ОЗП-20%,ЭМ-20%,ЗПМ-20%,ТЗ-20%,ТЗМ-20%
	2103,88
	1512,13
	591,75 78,84
	144,01
	6,79

	ИТОГО
	51311,49
	9072,80
	3550,50 473,02
	864,05
	40,74

	Накладные расходы
	9992,76
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6016,27
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	67320,53
	
	
	
	

	Зимнее удорожание 0,68%
	457,78
	
	
	
	

	Итого
	67778,31
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	1355,57
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	69133,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	НДС-18%
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                               
        _
	39434 258514
	
	
	
	


