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                                                                      и)
                                                                                  ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №


(локальная смета)
                                                                               на лифт, Жилой дом_по пр. Коста, 223 подъезд №6______________________________________________________

                                                                                     (наименование работ и затрат, наименование объекта)

                                                    Основание: объемы работ                                                                                                                                                                                                                       

                                                      Сметная стоимость ______________________________               1606389 тыс. руб.

строительных работ ____________________________________26,471 тыс. руб.


монтажных работ ______________________________________66,965 тыс. руб.

оборудования _________________________________________333,795 тыс. руб.

                                                    Средства на оплату труда ___________________________________20,939 тыс. руб.

                                                    Сметная трудоемкость ______________________________________1570,5 чел. час

                                                     Составлен(а) в ценах по состоянию на 3 квартал 2007г.
	№

пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость еденицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на

ед.
	Т/з осн.

раб.

Всего
	Т/з мех

на ед.
	Т/з мех.

Всего


	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	Втом числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/ п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                                                                                    Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ТЕРм3-05-001-1
	Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5;МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

НР, (4561 руб.): 80% от ФОТ (5701 руб.)

СП, (3421 руб.): 60% от ФОТ (5701 руб.)
	лифт
	1
	8495,7
	5187,89
	3307,81
	513,04
	8496
	5188
	3308
	513
	523,5
	523,5
	34,41
	34,41

	2
	Усн2=14 т.2
	Стоимость металломонтажных работ при демонтаже лифта

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0,5; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,7

НР, (315 руб.): 90% от ФОТ (350 руб.)

СП, (298 руб.): 85% от ФОТ (350 РУБ.)
	к-т
	1
	507,24
	214,92
	292,32
	135,1
	507
	215
	292
	135
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	9003
	5403
	3600
	648
	
	523,5
	
	34,41

	Накладные расходы
	4876
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	3719
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Демонтажные работы:
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17


	Итого Строительные работы
	1120
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Монтажные работы
	16478
	
	
	
	
	523,5
	
	34,41

	Итого
	17598
	
	
	
	
	523,5
	
	34,41

	 В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Машины и механизмы
	3600
	
	
	
	
	
	
	

	    ФОТ
	6051
	
	
	
	
	
	
	

	     Накладные расходы
	4876
	
	
	
	
	
	
	

	     Сметная прибыль
	3719
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	17598
	
	
	
	
	523,5
	
	34,41

	                                                                        Раздел 2. Оборудование и монтажные работы

	3
	Прайс-лис №548 от 20.07.06 ООО»ТД «Карачаровские лифты» 
	Лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота подъема до 24 м
	к-т
	1
	272837
	
	
	
	272837
	
	
	
	
	
	
	

	4
	то же
	Цена доставки оборудования
	лифт
	1
	57000
	
	
	
	57000
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРм3-05-001-1
	Лифты пассажирские со скоростью движения до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты до 29 м

НР, (9122 руб.): 80% от ФОТ (11402 руб.)

СН, (6841 руб.): 60%  от ФОТ (11402 руб.)
	лифт
	1
	19071,45
	10375,77
	6615,61
	1026,07
	19071
	10376
	6616
	1026
	1047
	1047
	68,82
	68,82

	                       Стоимость материалов неучтенных в расценках на монтаж оборудования

	6
	СЦМ-103-0018
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	43
	41,89
	
	
	
	1801
	
	
	
	
	
	
	

	7
	СЦМ-507-0812
	Провода  с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРН, сечением 1х1,5 мм2ротивогнилостным ряй,                                                                                                          
	1000м
	0,097
	11132
	
	
	
	1080
	
	
	
	
	
	
	

	8
	СЦМ-507-0227
	Провода  силовые для  электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 2,5 мм                                                                                                                                                                                
	
	2,643
	991,71
	
	
	
	2621
	
	
	
	
	
	
	

	9
	СЦМ-507-0231
	Провода  силовые для  электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 6 мм                                                                                                                                                                                
	1000м
	0,04
	1812,15
	
	
	
	72
	
	
	
	
	
	
	

	10
	СЦМ-507-0245
	Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ1 с жилой сечением, мм2:1,5
	1000м
	0,442
	1493,13
	
	
	
	660
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	11
	СМЦ-507-0261
	Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВЗ с жилой сечением, мм2: 0,75
	1000м
	0,035
	1022,27
	
	
	
	36
	
	
	
	
	
	
	

	12
	500-9004-001
	Стоимость кабеля КПРЛЭ-18
	м
	82
	43,57
	
	
	
	3573
	
	
	
	
	
	
	

	13
	500-9004-002
	Стоимость кабеля КПРЛЭ-6
	м
	53
	23,45
	
	
	
	1243
	
	
	
	
	
	
	

	14
	503-9041-007
	Стоимость светильника РН-60
	шт
	9
	98,4
	
	
	
	886
	
	
	
	
	
	
	

	15
	УСН-14т.2-1984г.
	Стоимость прочих материалов для монтажных работ
	к-т
	1
	3481,6
	
	
	
	3482
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	364362
	10376
	6616
	1026
	
	1047
	
	68,82

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	368320
	10376
	6616
	1026
	
	1047
	
	68,82

	Накладные расходы
	9122
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6841
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 2 Оборудование и монтажные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Монтажные работы
	50488
	
	
	
	
	1047
	
	68,82

	Итого Оборудование
	333795
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	384283
	
	
	
	
	1047
	
	68,82

	  В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	17533
	
	
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	6616
	
	
	
	
	
	
	

	       ФОТ
	11402
	
	
	
	
	
	
	

	       Накладные расходы
	9122
	
	
	
	
	
	
	

	       Сметная прибыль
	6841
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Оборудование и монтажные работы
	384283
	
	
	
	
	1047
	
	68,82

	                                                                                                Раздел 3. Строительные работы

	16
	УСН 2-14

т.2-1984г.
	Стоимость строительных работ при монтаже лифта 

НР, (1362 руб.): 120% от ФОТ (1135 руб.)

СП, (874 руб.): 77% от ФОТ (1135 руб.)
	к-т
	1
	1196,4
	1108
	88,4
	26,5
	1196
	1108
	88
	27
	
	
	
	

	17
	СЦМ-401-0006
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
	м3
	0,5
	674,4
	
	
	
	337
	
	
	
	
	
	
	

	18
	СЦМ-401-0005
	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)
	м3
	1,02
	683,52
	
	
	
	697
	
	
	
	
	
	
	

	19
	СЦМ-402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	1,3
	611,57
	
	
	
	795
	
	
	
	
	
	
	

	20
	СЦМ-444-2000
	Плита сборная железобетонная под нагрузку 150-180мПа
	м3
	0,8
	3318,6
	
	
	
	2655
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Усн 2-14 т.2-1984г.
	Стоимость прочих материалов для работ при установке лифта
	к-т
	1
	1071
	
	
	
	1071
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	6751
	1108
	88
	27
	
	
	
	

	Накладные расходы 
	1362
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	874
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 3 Строительные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 16-21
	6751
	1108
	88
	27
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	1
	
2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Накладные расходы 120% ФОТ (от 1 135)
	1362
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 77% ФОТ (от 1 135)
	874
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	8987
	
	
	
	
	
	
	

	  В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	     Материалы
	5555
	
	
	
	
	
	
	

	     Машины и механизмы 
	88
	
	
	
	
	
	
	

	     ФОТ
	1135
	
	
	
	
	
	
	

	     Накладные расходы
	1362
	
	
	
	
	
	
	

	     Сметная прибыль
	874
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 3 Строительные работы
	8987
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                   Раздел 4. Отделочные работы

	22
	Усн 2-14 т.2-1984г.
	Стоимость отделочных работ при установке лифта

НР, (1861 руб.): 105% от ФОТ (1772 руб.)

СП, (975 руб.):55% от ФОТ (1772 руб.)
	к-т
	1
	1790,1
	1760,6
	29,5
	11,2
	1790
	1761
	29
	11
	
	
	
	

	23
	СЦМ-402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,65
	610,68
	
	
	
	397
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Усн 2-14 т.2-1984г
	Стоимость прочих материалов для отделочных работ при монтаже лифта
	к-т
	1
	1001
	
	
	
	1001
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3188
	1761
	29
	11
	
	
	
	

	Накладные расходы
	1861
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	975
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 4 Отделочные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 22-24
	3188
	1761
	29
	11
	
	
	
	

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 772)
	1861
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 772)
	975
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	6024
	
	
	
	
	
	
	

	   В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	     Материалы
	1398
	
	
	
	
	
	
	

	     Машины и механизмы 
	29
	
	
	
	
	
	
	

	     ФОТ
	1772
	
	
	
	
	
	
	

	     Накладные расходы
	1861
	
	
	
	
	
	
	

	     Сметная прибыль
	975
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 4 Отделочные работы
	6024
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                 Раздел 5. Металломонтажные работы

	25
	Усн 2-14 т.2-1984г
	Стоимость металломонтажных работ

НР, (521 руб.): 90% от ФОТ (579 руб.)

СП, (492 руб.): 85% от ФОТ (579 руб.)
	к-т
	1
	802,8
	385,2
	417,6
	193,5
	803
	385
	418
	194
	
	
	
	

	26
	СЦМ-201-0651
	Металлоконструкция из прокатной стали под монорельс и раму лебедки и из сортовой стали под основание оборудования
	т
	0,83
	9971,27
	
	
	
	8276
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Усн 2-14 т.2-1984г
	Стоимость прочих материалов для металломонтажных работ
	к-т
	1


	248,1
	
	
	
	248
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	9327
	385
	418
	194
	
	
	
	

	Накладные расходы
	521
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	492
	
	
	
	
	
	
	


Гранд-СМЕТА

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Итоги по разделу 5 Металломонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 25-27
	9327
	385
	418
	194
	
	
	
	

	Накладные расходы 90% ФОТ (от 579)
	521
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 579)
	492
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	10340
	
	
	
	
	
	
	

	 В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	     Материалы
	8524
	
	
	
	
	
	
	

	     Машины и механизмы 
	418
	
	
	
	
	
	
	

	     ФОТ
	579
	
	
	
	
	
	
	

	     Накладные расходы
	521
	
	
	
	
	
	
	

	     Сметная прибыль
	492
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 5 Металломонтажные работы
	10340
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                         ИТОГИ ПО СМЕТЕ

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	392631
	19033
	10751
	1906
	
	1570,5
	
	103,23

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	396589
	19033
	10751
	1906
	
	1570,5
	
	103,23

	Накладные расходы 
	17741
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	12901
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Строительные работы
	26471
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Монтажные работы
	66965
	
	
	
	
	1570,5
	
	103,23

	Итого Оборудование
	333795
	
	
	
	
	
	
	

	Итого 
	427231
	
	
	
	
	1570,5
	
	103,23

	  В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	     Материалы
	33010
	
	
	
	
	
	
	

	     Машины и механизмы 
	10751
	
	
	
	
	
	
	

	     ФОТ
	20939
	
	
	
	
	
	
	

	     Накладные расходы
	17741
	
	
	
	
	
	
	

	     Сметная прибыль
	12901
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете с К=3.76
	1606388,56
	
	
	
	
	1570,5
	
	103,23


