Техническое задание на оформление города к празднованию Дня Города 2010 г.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм..
	Кол-во
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	Арка световая 8,5х5,6м
Фигурная металлоконструкция из профильной трубы 40х20х2мм, грунтовка Tikkurila Темакоут ГПЛ-С Праймер, покраска Tikkurila Temadur 50, объемные элементы толщ. 20мм выс. 1100 мм,  550мм, подсветка светодиодной гирляндой «Белт-лайт» 
	шт.
	1
	128 372
	128 372

	2
	Гирлянда «Белт-лайт» светодиодная
	м
	1004
	549
	551 196

	3
	Флаг на столб 3000х700мм с печатью

Полноцветная печать на флаговой ткани 720 dpi, веревка, лента, пошив
	шт.
	16
	1 470
	23 520

	4
	Брендмауэр 15х17м
Полноцветная печать на баннерной сетке 720 dpi, послепечатная обработка швов: термопровар карманов  под люверсы, термопровар швов, люверсы по периметру через 300мм, веревка
	шт.
	1
	85 420
	85 420

	5
	Брендмауэр 20х10м 
Полноцветная печать на баннерной сетке 720 dpi, послепечатная обработка швов: термопровар карманов  под люверсы, термопровар швов, люверсы по периметру через 300мм, веревка
	шт.
	2
	68 400
	136 800

	6
	Брендмауэр 27х5м
Полноцветная печать на баннерной сетке 720 dpi, послепечатная обработка швов: термопровар карманов  под люверсы, термопровар швов, люверсы по периметру через 300мм, веревка
	шт.
	2
	49 120
	98 240

	7
	Флажная конструкция №18 (замена изображений)
Полноцветная печать на баннерной ткани 720 dpi, послепечатная обработка швов: термопровар карманов  под люверсы,  люверсы по периметру через 300мм, веревка
	шт.
	4
	7 830
	31 320

	8
	Флажная конструкция №19 (замена изображений)

Полноцветная печать на баннерной сетке 720 dpi, послепечатная обработка швов: термопровар карманов  под люверсы,  люверсы по периметру через 300мм, веревка
	шт.
	2
	45 800
	91 600

	9
	Буквы «С днем города» выс. 1700мм
Фигурная металлоконструкция из профильной трубы  ВГП 57х3мм, ВГП 40х3мм, 40х20х2мм, грунтовка Tikkurila Темакоут ГПЛ-С Праймер, покраска Tikkurila Temadur 50, бетонированные основания, буквы объемные толщ. 10мм
	комп.
	4
	145 301
	581 204

	10
	Прожектор 70W металлогалогеновый с лампой
Уличный  металлогалогеновый светильник со степенью защиты IP54 с асимметричным и круглосимметричным  светораспределением, питающий силовой кабель, распределительные коробки, кронштейны крепления, металлоконструкция  из профильной трубы  40х20х2мм, грунтовка Tikkurila Темакоут ГПЛ-С Праймер, покраска Tikkurila Temadur 50
	шт.
	46
	5 470
	251 620

	11
	Монтаж-демонтаж арки световой 8,5х5,6м
	шт.
	1
	17 980
	17 980

	12
	Монтаж-демонтаж флажной конструкции №3 
Объемная метталоконструкция выс. 11м, флаги цветные 49шт., шар декоративный 42 шт., основание бетонное 1шт.
	шт.
	1
	52 200
	52 200

	13
	Монтаж-демонтаж флажной конструкции №4
Объемная метталоконструкция выс. 12м, флаги цветные 54 шт., шар декоративный 18 шт., основание бетонное 1шт.
	шт.
	1
	48 100
	48 100

	14
	Монтаж-демонтаж флажной конструкции №7
Объемная метталоконструкция выс. 9м, флаги цветные 36 шт., шар декоративный 36 шт., основание бетонное 1шт.
	шт.
	1
	52 200
	52 200

	15
	Монтаж-демонтаж флажной конструкции №8
Объемная метталоконструкция выс. 8м, флаги цветные 30 шт., основание бетонное 3шт.
	шт.
	1
	40 740
	40 740

	16
	Монтаж-демонтаж флажной конструкции №9
Объемная метталоконструкция выс. 8м, флаги цветные 30 шт., основание бетонное 3шт.
	шт.
	1
	40 740
	40 740

	17
	Монтаж-демонтаж флажной конструкций №10
Объемная метталоконструкция выс. 8м, флаги цветные 18 шт., основание бетонное 1шт.
	шт.
	10
	8 840
	88 400

	18
	Монтаж-демонтаж флажной конструкции №15
Объемная метталоконструкция выс. 4м, флаги цветные 48 шт., основание бетонное 2шт.
	шт.
	1
	23 852
	23 852

	19
	Монтаж-демонтаж флажной конструкции №18
3-х гранная конструкция, Труба ВГП 25х2,8 3,3х1,5м 4 шт., Бетонное основание треугольное сторона 1,62х0,15м 4шт.
	шт.
	4
	10 230
	40 920

	20
	Монтаж-демонтаж флажной конструкции №19
Металлическая рама из проф.трубы 60х30мм  2,94х5,9м 12шт., ножки – труба вгп 25х2,8 0,42м 12шт., труба центральная d=273мм 6м 12шт., металлическое кольцо труба d=325мм и вгп 25х2,8 d=325*300мм 2шт., бетонное основание 2,3х2,3х0,5 м 2шт., стяжка метал. п-образная труба вгп 15х2,8 и 25х2,8м 2,37м 6шт., стяжка метал. п-образная труба вгп 15х2,8 и 25х2,8м 2,79м 36шт., крепление метал. v-образное сваренное из 2-х полос 60х130х5мм и вгп 25х2,8 36шт.
	шт.
	2
	62 365
	124 730

	21
	Монтаж-демонтаж брендмауэра на здание 15х17м
	шт.
	1
	20 980
	20 980

	22
	Монтаж-демонтаж брендмауэра на здание 20х10м
	шт.
	2
	20 880
	41 760

	23
	Монтаж-демонтаж брендмауэра на здание 25х7м
	шт.
	2
	15 080
	30 160

	24
	Монтаж гирлянды «Белт-лайт» светодиодной
	м
	1004
	360
	361 440

	25
	Монтаж-демонтаж букв «С днем города»
	комп.
	4
	45 170
	180 680

	26
	Монтаж прожектора 70 W
	шт.
	46
	1 000
	46 000

	27
	Монтаж-демонтаж  флага на столб 
	шт.
	16
	1 076
	17 216

	28
	Монтаж-демонтаж флага на мост
	шт.
	204
	395
	80 580

	ИТОГО:
	3 287 970


Начальника Управления культуры 
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