Гранд-СМЕТА


Согласовано:
Утверждаю:


Начальник УДСБиО


_________Э.Б.Гадиев

Г.Владикавказ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на  Замена 100м трамвайных путей по пр.Мира 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт                                                                                                                      Сметная стоимость 1 117 487,00 руб.

Средства  на оплату труда 5141 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

 С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.
Составил Степина Г.П.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил Черноглазова С.В.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. 

	1
	ТЕР1-01-014-6


	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,217
	10033,36
	391,27
	9630,88

1725,94
	2177
	85
	2090

375
	43,62

9,4655
	125,48

27,2292

	2
	ССЦ-2003г.


	Транспортировка  грунта на 12 км
	тн
	390
	18,11
	
	18,11


	7063
	
	7063


	
	

	3
	ТЕР1-02-057-3

ОЗП*1,2; ТЗ*1,2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3

Обоснования коэф-в:

3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2)
	100 м3 грунта
	0,3
	2669,47
	2669,47
	
	801
	801
	
	297,6

89,28
	

	4
	ТЕРр68-20-1


	Разборка брусчатки с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2 основания
	3,2
	163,45
	163,45
	
	523
	523
	
	18,68

59,776
	

	5
	ТЕР28-01-022-1


	Разборка пути по элементно на деревянных шпалах тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 2000 и 1840
	1 км пути
	0,1
	22798,71
	16759,68
	6039,03

938,81
	2280
	1676
	604

94
	1856

185,6
	52,4

5,24

	6
	ТЕР28-01-012-1


	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 12,5 м тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 2000
	1 км пути
	0,1
	1778484,25
	10925,20
	29761,95

2198,69
	177848
	1093
	2976

220
	1144

114,4
	134,1

13,41

	7
	ТЕР27-04-001-4


	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,45
	3810,03
	224,73
	3569,69

335,77
	1715
	101
	1606

151
	24,19

10,8855
	20,6

9,27

	8
	СЦМ-408-0055


	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм
	м3
	56,7
	134,84
	
	
	7645
	
	
	
	

	9
	ТЕР27-04-001-1


	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,06
	2444,51
	144,78
	2288,58

213,04
	147
	9
	137

13
	15,72

0,9432
	13,88

0,8328

	10
	СЦМ-408-0127


	Песок
	м3
	6,6
	62,22
	
	
	411
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	200610
	4288
	14476

853
	470,35
	55,98

	   Общестроительные работы
	193024
	3765
	7413

853
	410,57
	55,98

	    ИТОГО
	193024
	3765
	7413

853
	410,57
	55,98

	    
Итого материалы
	181846
	
	
	
	

	    
Итого маш. и мех-мы
	7413
	
	7413


	
	

	    
Итого ФОТ
	4618
	3765
	853
	
	

	    Накладные расходы
	4982
	
	
	
	

	    
95,00% ФОТ (от 460,00)
	437
	
	
	
	

	    
80,00% ФОТ (от 801,00)
	641
	
	
	
	

	    
114,00% ФОТ (от 3 083,00)
	3515
	
	
	
	

	    
142,00% ФОТ (от 274,00)
	389
	
	
	
	

	    Сметная прибыль
	2426
	
	
	
	

	    
50,00%*0,85 ФОТ (от 460,00)
	196
	
	
	
	

	    
45,00%*0,85 ФОТ (от 801,00)
	306
	
	
	
	

	    
65,00%*0,85 ФОТ (от 3 083,00)
	1703
	
	
	
	

	    
95,00%*0,85 ФОТ (от 274,00)
	221
	
	
	
	

	    ИТОГО Общестроительные работы
	200432
	
	
	
	

	    ИТОГО Перевозка
	7063
	
	
	
	

	   Ремонтные работы
	523
	523
	
	59,78
	

	    ИТОГО
	523
	523
	
	59,78
	

	    
Итого материалы
	
	
	
	
	

	    
Итого маш. и мех-мы
	
	
	
	
	

	    
Итого ФОТ
	523
	523
	
	
	

	    Накладные расходы 104,00% ФОТ (от 523,00)
	544
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 60,00% ОЗП,ЭМ (от 523,00)
	314
	
	
	
	

	    ИТОГО Ремонтные работы
	1381
	
	
	
	

	ИТОГО
	200610
	4288
	14476

853
	470,35
	55,98

	Накладные расходы
	5525
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2740
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	208876
	
	
	
	

	Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (208 876,00 х 5,35)
	1117487
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	1117487
	
	
	
	


