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Поликлиника №2
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 36-07
(локальная смета)
на устройство и ремонт шатровой кровли (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость 1478567,15 руб.
Средства на оплату трудаЗ 1059,48 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	3/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Кровля

	1
	ТЕРр58-17-01
	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов
	1 00 м2 покрытий кровель
	2,35
	157,6
	156,17
	1,43
	
	370,36
	367
	3,36
	

	2
	ТЕР10-01-002-1
	Установка стропил
	1 мЗ древесины в конструкции
	4,5
	2549,44
	230,06
	37,26
	2,33
	11472,48
	1035,27
	167,67
	10,49

	3
	ТЕРр58-05-03
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев
	100м
	0,5
	8240,32
	1472,38
	25,71
	
	4120,16
	736,19
	12,86
	

	4
	ТЕРр58- 18-04
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	9,05
	4887,31
	872,69
	59,25
	
	44230,16
	7897,84
	536,21
	

	5
	ТЕРр58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100м2
	2,35
	2170,21
	194,71
	20,92
	3,84
	5099,99
	457,57
	49,16
	9,02

	6
	ТЕР08-02-001-01
	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного
	1 мЗ кладки
	4,5
	1070,67
	51,57
	37,25
	6,21
	4818,02
	232,07
	167,63
	27,95
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согл
Поликлиника №2
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 36-07
(локальная смета)
на устройство и ремонт шатровой кровли
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость 1478567,15 руб.
Средства на оплату трудаЗ 1059,48 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	3/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Кровля

	1
	ТЕРр58- 17-01
	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов
	1 00 м2 покрытий кровель
	2,35
	157,6
	156,17
	1,43
	
	370,36
	367
	3,36
	

	2
	ТЕР10-01-002-1
	Установка стропил
	1 мЗ древесины в конструкции
	4,5
	2549,44
	230,06
	37,26
	2,33
	11472,48
	1035,27
	167,67
	10,49

	3
	ТЕРр58-05-03
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев
	100м
	0,5
	8240,32
	1472,38
	25,71
	
	4120,16
	736,19
	12,86
	

	4
	ТЕРр58-18-04
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	9,05
	4887,31
	872,69
	59,25
	
	44230,16
	7897,84
	536,21
	

	5
	ТЕРр58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100м2
	2,35
	2170,21
	194,71
	20,92
	3,84
	5099,99
	457,57
	49,16
	9,02

	6
	ТЕР08-02-001-01
	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного
	1 мЗ кладки
	4,5
	1070,67
	51,57
	37,25
	6,21
	4818,02
	232,07
	167,63
	27,95


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13

	7
	ТЕР26-0 1-055-01
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
	100м2 поверхности покрытия изоляции
	11,5
	4085,81
	964,2
	18,52
	
	46986,82
	11088,3
	212,98
	

	8
	ТЕР10-01-087-1
	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов
	10 мЗ древесины в конструкции
	2
	775,24
	84,24
	22,74
	0,78
	1550,48
	168,48
	45,48
	1,56

	9
	ТЕР46-03-009-03
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см
	100шт.
	0,9
	1968,58
	483,33
	1485,25
	169,15
	1771,72
	435
	1336,72
	152,24

	10
	ТЕР6-01-015-1
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0,П
	14334,85
	3206,8
	58,27
	3,88
	1576,83
	352,75
	6,41
	0,43

	11
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м
	1 00 м2 покрытия
	11,5
	1042,48
	356,78
	519,82
	43,05
	11988,52
	4102,97
	5977,93
	495,08

	12
	СЦМ-101-1875
	Сталь оцинкованная листовая
	т
	6,325
	12279,88
	
	
	
	77670,24
	
	
	

	13
	СЦМ-101-1735
	Винты самонарезающие СМ 1-3 5
	т
	0,05
	38529,83
	
	
	
	1926,49
	
	
	

	14
	ТЕР12-01-010-1
	Устройство мелких покрытий (коньки, брандмауэры, парапеты, свесы, ендовы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	1 00 м2 покрытия
	0,8
	8274,5
	1106,08
	23,81
	3,11
	6619,6
	884,86
	19,05
	2,49

	15
	ТЕР12-01-009-01
	Устройство желобов: настенных
	1 00 м желобов
	1,85
	17222,05
	831,4
	299,87
	32,77
	31860,79
	1538,09
	554,76
	60,62

	16
	ТЕРр58-10-01
	Устройство водосточных труб Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗЛ=0, 7; ЭМ=0, 7; ЗПМ=0, 7; 73=0,7; ТЗМ=0,7
	100м
	2
	7262,47
	252,71
	6,74
	
	14524,94
	505,42
	13,48
	

	17
	ТЕРр58-10-06
	Устройство водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=0, 7; ЭМ=0, 7; ЗПМ=0, 7; Т3=0,7; ТЗМ=0,7
	100шт.
	0,2
	7684,77
	364,64
	4,14
	
	1536,95
	72,93
	0,83
	

	18
	ТЕРр58-10-03
	Устройство водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=0, 7; ЭМ=0, 7; ЗПМ=0, 7; 73=0,7; ТЗМ=0,7
	100шт.
	0,4
	4156,93
	438,8
	4,14
	
	1662,77
	175,52
	1,66
	

	19
	ТЕР10-01-003-1
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	2
	336,04
	65,04
	21,9
	1,71
	672,08
	130,08
	43,8
	3,42

	20
	СЦМ-203-0002
	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 9-9, пл.0.75 м2
	м2
	1,6
	583,23
	
	
	
	933,17
	
	
	

	21
	ТЕР12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами
	1 00 м ограждения
	1,6
	3389,71
	67,9
	57,33
	4,5
	5423,54
	108,64
	91,73
	7,2

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	276816,11
	30288,98
	9241,72
	770,5

	Накладные расходы
	29758,86
	
	
	

	Сметная прибыль
	20141,5
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Кровля :
	
	
	
	

	Крыши, кровли:
	
	
	
	

	Итого ПозЛ, 3-5, 16-18
	71545,33
	10212,47
	617,56
	9,02


	1    |                2                                                                  3                                                 |4                           5б|7|8|9
	10
	11
	12
	13

	Накладные расходы 83% ФОТ (от 10 221,49)
	8483,84
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 10 221,49)
	5110,75
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	85139,92
	
	
	

	Деревянные конструкции:
	
	
	
	

	Итого Поз. 2, 8, 19-20
	14628,21
	1333,83
	256,95
	15,47

	Накладные расходы 118% ФОТ (от 1 349,30)
	1592,17
	
	
	

	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 1 349,30)
	850,06
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	17070,44
	
	
	

	Конструкции из кирпича и блоков:
	
	
	
	

	Итого Поз. 6
	4818,02
	232,07
	167,оЗ
	27,95

	Накладные расходы 122% ФОТ (от 260,02)
	317,22
	
	
	

	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 260,02)
	208,02
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	5343,26
	
	
	

	Теплоизоляционные работы:
	
	
	
	

	Итого Поз. 7
	46986,82
	11088,3
	212,98
	

	Накладные расходы 100% ФОТ (от 1 1 088,30)
	11088,3
	
	
	

	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 1 088,30)
	7761,81
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	65836,93
	
	
	

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	
	
	
	

	Итого Поз. 9
	1771,72
	435
	1336,72
	152,24

	Накладные расходы 110% ФОТ (от 587,24)
	645,96
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 587,24)
	381,71
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2799,39
	
	
	

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
	
	
	
	

	Итого Поз. 10
	1576,83
	352,75
	6,41
	0,43

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 353,18)
	370,84
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 353,18)
	229,57
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2177,24
	
	
	

	Строительные металлические конструкции:
	
	
	
	

	Итого Поз. 11-12
	89658,76
	4102,97
	5977,93
	495,08

	Накладные расходы 90% ФОТ (от 4 598,05)
	4138,25
	
	
	

	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 4 598,05)
	3908,34
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	97705,35
	
	
	

	Кровли:
	
	
	
	

	Итого Поз. 13-15,21
	45830,42
	2531,59
	665,54
	70,3 1

	Накладные расходы 120% ФОТ (от 2 601,90)
	3122,28
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 601,90)
	1691,24
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	50643,94
	
	
	

	Итого
	326716,47
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	

	Материалы
	237285,41
	
	
	


	1    |               2                                                                3                                                                4               |          5          |        6        |       7       |       8      |       9
	10
	И
	12
	13

	Машины и механизмы
	9241,72
	
	
	

	ФОТ
	31059,48
	
	
	

	Накладные расходы
	29758,86
	
	
	

	Сметная прибыль
	20141,5
	
	
	

	В ценах 3 квартала 2007г 326 716,47 * 3,76
	1228453,93
	
	
	

	Итого по разделу 1 Кровля
	1228453,93
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	276816,11
	30288,98
	9241,72
	770,5

	Накладные расходы
	29758,86
	
	
	

	Сметная прибыль
	20141,5
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	Крыши, кровли:
	
	
	
	

	Итого Поз. 1,3-5, 16-18
	71545,33
	10212,47
	617,56
	9,02

	Накладные расходы 83% ФОТ (от 10 221,49)
	8483,84
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 10 221,49)
	5110,75
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	85139,92
	
	
	

	Деревянные конструкции:
	
	
	
	

	Итого Поз. 2, 8, 19-20
	14628,21
	1333,83
	256,95
	15,47

	Накладные расходы 118% ФОТ (от 1 349,30)
	1592,17
	
	
	

	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 1 349,30)
	850,06
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	17070,44
	
	
	

	Конструкции из кирпича и блоков:
	
	
	
	

	Итого Поз. 6
	4818,02
	232,07
	167,63
	27,95

	Накладные расходы 122% ФОТ (от 260,02)
	317,22
	
	
	

	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 260,02)
	208,02
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	5343,26
	
	
	

	Теплоизоляционные работы:
	
	
	
	

	Итого Поз. 7
	46986,82
	11088,3
	212,98
	

	Накладные расходы 100% ФОТ (от 1 1 088,30)
	11088,3
	
	
	

	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 1 088,30)
	7761,81
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	65836,93
	
	
	

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	
	
	
	

	Итого Поз. 9
	1771,72
	435
	1336,72
	152,24

	Накладные расходы 1 10% ФОТ (от 587,24)
	645,96
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 587,24)
	381,71
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2799,39
	
	
	

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
	
	
	
	

	Итого Поз. 10
	1576,83
	352,75
	6,41
	0,43

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 353,18)
	370,84
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 353,18)
	229,57
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2177,24
	
	
	


	1    |               2               |                                                3                                                |               4              |          5          |        6        |       7       |       8       |       9
	10
	И
	12
	13

	Строительные металлические конструкции:
	
	
	
	

	Итого Поз. 11-12
	89658,76
	4102,97
	5977,93
	495,08

	Накладные расходы 90% ФОТ (от 4 598,05)
	4138,25
	
	
	

	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 4 598,05)
	3908,34
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	97705,35
	
	
	

	Кровли:
	
	
	
	

	Итого Поз. 13-15,21
	45830,42
	2531,59
	665,54
	70,31

	Накладные расходы 120% ФОТ (от 2 601,90)
	3122,28
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 601,90)
	1691,24
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	50643,94
	
	
	

	Итого
	326716,47
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	

	Материалы
	237285,41
	
	
	

	Машины и механизмы
	9241,72
	
	
	

	ФОТ
	31059,48
	
	
	

	Накладные расходы
	29758,86
	
	
	

	Сметная прибыль
	20141,5
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	6534,33
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	333250,8
	
	
	

	В ценах 3 квартала 2007г 333 250,80 * 3,76
	1253023,01
	
	
	

	НДС 18%                                                                                                                                                                      ^^^ :с>^
	225544,14
	
	
	

	ВСЕГО по смете                                                                                                                                 /"'"\
	1478567,15
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