Гранд-СМЕТА
2006
"УТВЕРЖДАЮ"
2006
го/л:
Замена пассажирского! лифта в жилом доме ВМУП СЕЗ ЮККХ г.Владикавказа
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на лифт, Жилой дом

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
объемы работ
Сметная стоимость руб.
15123 94
Средства на оплату труда руб.
20939
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2картал2006_ г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
	Т/з осн.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	В том числе
	Ст-ть
	
	В том числе
	раб. на
	раб.

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	обор-я
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	ед.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ТЕРмЗ-05-001-
	Лифты пассажирские со скоростью движения
	лифт
	1
	8495,69
	5187,89
	3307,81
	513,04
	
	2496
	5188
	3308
	513
	523,5
	523,5

	
	1
	кабины до 1м/с грузоподъемностью 400 кг,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОЗП*0,5;
	количество остановок 9, высота шахты 29 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЭМ*0,5;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗПМ*0,5;
	Обоснования коэф-в:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МАТ*0;
	демонтаж (ОЗП*0,5; ЭМ*0,5; МАТ*0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Т3*0,5;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТЗМ*0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Гранд-СМЕТА
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	<>
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	2
	Усн2-14 т.2
ОЗП*0,6; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; МАТ*0,5; Т3*0,6; ТЗМ*0,7
	Стоимость металломонтажных работ при демонтаже лифта
Обоснования коэф-в: демонтаж (ОЗП*0,6; ЭМ*0,7; МАТ*0,5)
	к-т
	1
	507,24
	214,92
	292,32
	1 (5.
	
	507
	215
	292
	135
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 1
	9003
	5403
	3600
	648
	
	523,5

	Монтажные работы
	8496
	5188
	3308
	513
	
	525,5

	ИТОГО
	8496
	5188
	3308
	513
	
	523,5

	Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 5 701,00)
	4561
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 5 701,00)
	3421
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтажные работы
	16477
	
	
	
	
	

	Монтаж металлоконструкций
	507
	215
	292
	135
	
	

	ИТОГО
	507
	215
	292
	135
	
	

	Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 350,00)
	315
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 350,00)
	298
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтаж металлоконструкций
	1120
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	9003
	5403
	3600
	648
	
	523,5

	Накладные расходы
	4876
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	3718
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	17597
	
	
	
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	1120
	
	
	
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	16477
	
	
	
	
	

	в т.ч. Оборудование
	
	
	
	
	
	

	в т.ч. Прочие затраты
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Оборудование и монтажные работы

	3
	Прайс-лис №548 от 20.07.06 ООО"ТД "Карачаровск не лифты"
	Лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кгс на 9 остановок, высота подьема до 24м
	к-т
	1
	272837
	
	
	
	272837
	272837
	
	
	
	
	

	4
	тоже
	Цена доставки оборудования
	лифт
	1
	57000
	
	
	
	57000
	57000
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРмЗ-05-001-1
	Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты до 29 м
	лифт
	1
	19071,45
	10375,77
	6615,61
	1026,07
	
	19071
	10376
	6616
	1026
	1047
	1047

	Стоимость материалов неучтенных в расценках на монтаж оборудования


Страница 2
Гранд-СМЕТА
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	К)
	И
	12
	13
	14
	15
	16

	6
	СЦМ-103-0018
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм
	м
	43
	41,89
	
	
	
	
	1801
	
	
	
	
	

	• 7
	СЦМ-507-0812
	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРН сечением 1x1,5 мм2
	1000м
	0,097
	11132
	
	
	
	
	1080
	
	
	
	
	

	8
	СЦМ-507-0227
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 2.5 мм2
	1000м
	2,643
	991,71
	
	
	
	
	2621
	
	
	
	
	

	9
	СЦМ-507-0231
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 6 мм2
	1000м
	0,04
	1812,15
	
	
	
	
	72
	
	
	
	
	

	10
	СЦМ-507-0245
	Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 1,5
	1000м
	0,442
	1493,13
	
	
	
	
	660
	
	
	
	
	

	11
	СЦМ-507-0261
	Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВЗ с жилой сечением, мм2: 0,75
	1000м
	0,035
	1022,27
	
	
	
	
	36
	
	
	
	
	

	12
	500-9004-001
	Стоимость кабеля КПРЛЭ-18
	м
	82
	43,57
	
	
	
	
	3573
	
	
	
	
	

	13
	500-9004-002
	Стоимость кабеля КПРЛЭ-6
	м
	53
	23,45
	
	
	
	
	1243
	
	
	
	
	

	14
	503-9041-007
	Стоимость светильника РН-60
	шт
	9
	98,4
	
	
	
	
	886
	
	
	
	
	

	15
	УСН2-14 т.2-1984г.
	Стоимость прочих материалов для монтажных работ
	к-т
	1
	3481,6
	
	
	
	
	3482
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 2
	364362
	10376
	6616
	1026
	
	1047

	Оборудование
	329837
	
	
	
	
	

	загот. склад, расходы П3=1,2%
	3958
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	333795
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	

	Смешал прибыль 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Оборудование
	333795
	
	
	
	
	

	Монтажные работы
	34525
	103 71,
	6616
	1026
	
	1047

	ИТОГО
	34525
	10376
	6616
	1026
	
	1047

	Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 1 1 402,00)
	9122
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	К
	Ч
	К)
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 1 1 402,00)
	6841
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтажные работы
	50488
	
	
	
	
	

	1агот.склад.рвсходы П3=1,2%
	3958
	
	
	
	
	104?

	И ТОГО
	368320
	10376
	6616
	1026
	
	

	Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 1 1 402,00)
	9122
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 1 1 402,00)
	6841
	
	
	
	
	

	Я ТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	384283
	
	
	
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	
	
	
	
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	50488
	
	
	
	
	

	в т.ч. Оборудование
	333795
	
	
	
	
	

	ь т.ч. Прочие затраты
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Строительные работы

	16
	УСН 2-14 т.2-1984г.
	Стоимость строительных работ при монтаже лифта
	к-т
	1
	1196,4
	1108
	88,4
	26,5
	
	1196
	1108
	88
	27
	
	

	17
	СЦМ-401-0006
	Бетон тяжелый, класс В 1 5 (М200)
	мЗ
	0,5
	674,4
	
	
	
	
	337
	
	
	
	
	, :

	18
	СЦМ-401-0005
	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)
	мЗ
	1,02
	683,52
	
	
	
	
	697
	
	
	
	
	

	19
	СЦМ-402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	мЗ
	1,3
	611,57
	
	
	
	
	795
	
	
	
	
	

	20
	СЦМ-444-2000
	Плита сборная железобетонная под нагрузку 150-180мПа
	мЗ
	0,8
	3318,6
	
	
	
	
	2655
	
	
	
	
	

	21
	Усн 2-14 т.2-1984г.
	Стоимость прочих материалов для строительных для строительных работ при установке лифта
	к-т
	1
	1071
	
	
	
	
	1071
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 3
	6751
	1108
	88
	27
	
	

	Общестроительные работы
	6757
	1108
	88
	27
	
	

	итого
	6751
	1108
	88
	27
	
	

	Накладные расходы 120,00% ФОТ (от 1 135,00)
	1362
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 77,00% ФОТ (от 1 135,00)
	874
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	8987
	
	
	
	
	

	И ГОГО
	6751
	1108
	88
	27
	
	

	Накладные расходы 120,00% ФОТ (от 1 135,00)
	1362
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 77,00% ФОТ (от 1 135,00)
	874
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	8987
	
	
	
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	8987
	
	
	
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	в т.ч. Оборудование
	
	
	
	
	
	

	в т.ч. Прочие затраты
	
	
	
	
	
	

	Раздел 4. Отделочные работы

	22
	Усн 2-14 т.2-1984г.
	Стоимость отделочных работ при установке лифта
	к-т
	1
	1790,1
	1760,6
	29,5
	11,2
	
	1790
	1761
	30
	И
	
	

	23
	СЦМ-402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	мЗ
	0,65
	610,68
	
	
	
	
	397
	
	
	
	
	I

	24
	Усн 2-14 т.2-1984г.
	Стоимость прочих материалов для отделочных работ при монтаже лифта
	к-т
	1
	1001
	
	
	
	
	1001
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 4
	3188
	1761
	30
	11
	
	

	О&щестроительные работы
	3188
	1761
	30
	11
	
	

	ИТОГО
	3188
	1761
	30
	11
	
	

	Накладные расходы 105,00% ФОТ (от 1 772,00)
	1861
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 55,00% ФОТ (от 1 772,00)
	975
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	6023
	
	
	
	
	

	того
	3188
	1761
	30
	11
	
	

	Накладные расходы 105,00% ФОТ (от 1 772,00)
	1861
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 55,00% ФОТ (от 1 772,00)
	975
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
	6023
	
	
	
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	6023
	
	
	
	
	

	а т.ч. Монтажные работы
	
	
	
	
	
	

	в т.ч. Оборудование
	
	
	
	
	
	•

	в т.ч. Прочие затраты
	
	
	
	
	
	1

	Раздел 5. Металломонтажные работы

	25
	Усн 2-14 т.2-1984г.
	Стоимость металломонтажных работ
	к-т
	1
	802,8
	385,2
	417,6
	193,5
	
	803
	385
	418
	194
	
	

	26
	СЦМ-201-0651
	Металлоконструкции из прокатной стали под монорельс и раму лебедки и из сортовой стали под основание оборудования
	т
	0,83
	9971,27
	
	
	
	
	8276
	
	
	
	
	

	27
	Усн 2.14 т.2-1984г.
	Стоимость прочих материалов для металломонтажных работ
	к-т
	1
	248,1
	
	
	
	
	248
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 5
	9327
	385
	418
	194
	
	

	Монпшж металлоконструкций
	9327
	385
	418
	194
	
	

	ИТОГО
	9327
	385
	418
	194
	
	

	Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 579,00)
	521
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 579,00)
	492
	
	
	
	
	


Страница 5
Гранд-СМЕТА
	1    |            2            |                                       3                                                4        |    5             6                7       |       К       |       Ч       |       К)
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ИТОГО Монтаж металлоконструкций
	10340
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	9327
	385
	418
	194
	
	

	Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 579,00)
	521
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 579,00)
	492
	
	
	
	
	

	Л ТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5
	10340
	
	
	
	
	

	и т.ч. Строительные работы
	10340
	
	
	
	
	

	и т.ч. Монтажные работы
	
	
	
	
	
	

	в I .ч. Оборудование
	
	
	
	
	
	

	и т.ч. Прочие затраты
	
	
	
	
	
	

	!                                                                                                                                                     ИТОГИ ПО СМ ЕТК:

	1 1 гого прямые затраты по смете
	392631
	19033
	10752
	1906
	
	1570,5

	1-^знтажные работы
	43021
	15564
	9924
	1539
	
	1570,5

	итого
	43021
	15564
	9924
	1539
	
	1570,5

	1 Хладные расходы 80,00% ФОТ (от 17 103,00)
	13682
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 17 103,00)
	10262
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтажные работы
	66965
	
	
	
	
	

	Монтаж металлоконструкций
	9834
	600
	710
	329
	
	

	ИТОГО
	9834
	600
	710
	329
	
	

	Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 929,00)
	836
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 929,00)
	790
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтаж металлоконструкций
	11460
	
	
	
	
	

	Оборудование
	529557
	
	
	
	
	

	загот.склад.рвсходы П3=1,2%
	3958
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	333795
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Оборудование
	333795
	
	
	
	
	

	Общгсмрошмеяыше работы
	9939
	2869
	118
	38
	
	

	ИТОГО
	9939
	2869
	118
	38
	
	

	Накладные расходы
	3223
	
	
	
	
	

	120,00% ФОТ (от 1 135,00)
	1362
	
	
	
	
	

	105,00% ФОТ (от 1 772,00)
	1861
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1849
	
	
	
	
	

	77,00% ФОТ (от 1 135,00)
	874
	
	
	
	
	

	55,00% ФОТ (от 1 772,00)
	975
	
	
	
	
	

	14 ТОГО Общестроительные работы
	15010
	
	
	
	
	

	загот.склад.рвсходы 113=1,2%
	3958
	
	
	
	
	

	итого
	396589
	19033
	10752
	1906
	
	1570,5

	Накладные расходы
	17741
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	12900
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	427230
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	К)
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	в т.ч.
	Строительные работы
	26470
	
	
	
	
	

	в т.ч.
	Монтажные работы
	66965
	
	
	
	
	

	в т.ч.
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	333795
	
	
	
	
	

	в т.ч.
	Прочие затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого без учета оборудования
	93435
	
	
	
	
	

	Оборудование
	333795
	
	
	
	
	

	Итого с оборудованием
	427230
	
	
	
	
	

	Итого
	в текущих ценах на 2 квартал 2006г. с К=3.54
	1512394
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	1512394
	
	
	
	
	


Составил [лмдаиона Проверил Мушспа
г. Владикавказ.
3 октября   2006 г.
АКТ
проверки технического состояния лифта по адресу ул. Чапаева 19 п. 2
Настоящий акт составлен на основании проверки технического состояния лифта, установленного по адресу ул. Чапаева 19 п. 2 рег. № 24239  комиссией в составе : Председатель комиссии : Главный инженер ВМУП «Муниципальные лифты-2»
Бабышев В.А. Члены комиссии : Инженер ВМУП СЕЗ
Свистунов Ю.В. Главный госинспектор УТЭН Ростехнадзора РФ по РСО-А
Калита Н.М.
Лифт по указанному адресу был изготовлен в 1977 г., установлен в 1979 г. и находятся в эксплуатации уже 27 лет. При проверки лифта были обнаружены следующие недостатки :
1. Редуктор лифта имеет повышенный износ червячной пары. Подшипники
выработали свой ресурс. Сальники нуждаются в замене.
2. Канатоведущий шкив имеет выработку ручьев.
3. Основные троса и трос ограничителя скорости имеет поверхностный износ
и вытяжку.
4. Магнитная станция лифта имеет :
-
нарушение изоляции катушек реле,
примагничевание контактов,
подгорание контактов в реле,
износ автоматических выключателей,
нарушение изоляции проводки
5. Конечные выключатели , путевые выключатели ЭП-11. датчики ДПЭ-101.
имеют износ роликов, блокконтактов, рычага втулок , шарнирных изделий.
6. Купе кабины :
износ линолиума.
-
механическое повреждение дверей кабины,
износ панели приказов.
разбиты и деформированы декоративные панели кабины
7. Двери щахты и двери кабины деформированы и подвержены коррозии.
8. Направляющие кабины и противовеса деформированы.
9. Верхние балки дверей шахты имеют коррозиционный износ
В.А. Бабышев Ю.В. Свистунов. Н.М. Калита.
Председатель комиссии
Члены комиссии :
Выше перечисленные недостатки приводят к частым поломкам лифта и могут привести к его полной остановки. Рекомендации комиссии : провести полную замену лифта.
г. Владикавказ.
3 октября   2006 г.
АКТ
проверки технического состояния лифта по адресу ул. Чапаева 19 п. 1
Настоящий акт составлен на основании проверки технического состояния лифта, установленного по адресу ул. Чапаева 19 п. 1 рег. №24238   комиссией в составе : Председатель комиссии : Главный инженер ВМУП «Муниципальные лифты-2»
Бабышев В.А. Члены комиссии : Инженер ВМУП СЕЗ
Свистунов Ю.В. Главный госинспектор УТЭН Ростехнадзора РФ по РСО-А
Калита Н.М.
Лифт по указанному адресу был изготовлен в 1977 г., установлен в 1979 г. и находятся в эксплуатации уже 27 лет. При проверки лифта были обнаружены следующие недостатки :
1. Редуктор лифта имеет повышенный износ червячной пары. Подшипники
выработали свой ресурс. Сальники нуждаются в замене.
2. Канатоведущий шкив имеет выработку ручьев.
3. Основные троса и трос ограничителя скорости имеет поверхностный износ
и вытяжку.
4. Магнитная станция лифта имеет :
нарушение изоляции катушек реле, примагничевание контактов.
-
подгорание контактов в реле.
износ автоматических выключателей, нарушение изоляции проводки
5. Конечные выключатели , путевые выключатели ЭП-11. датчики ДПЭ-101.
имеют износ роликов, блокконтактов, рычага втулок , шарнирных изделий.
6. Купе кабины :
-
износ линолиума.
механическое повреждение дверей кабины.
износ панели приказов.
разбиты и деформированы декоративные панели кабины
7. Двери щахты и двери кабины деформированы и подвержены коррозии.
8. Направляющие кабины и противовеса деформированы.
В.А. Бабышев
.В. Свистунов Н.М.Калита.
Председатель комиссии:
Члены комиссии :
Выше перечисленные недостатки приводят к частым поломкам лифта и могут привести к его полной остановки. Рекомендации комиссии : провести полную замену лифта.
г. Владикавказ.
4 октября  2006 г.
АКТ
проверки технического состояния лифта по адресу ул. Чапаева 10 п. 2
Настоящий акт составлен на основании проверки технического состояния лифта, установленного по адресу ул. Чапаева 10 п. 2 рег. № 27362   комиссией в составе : Председатель комиссии : Главный инженер ВМУП «Муниципальные лифты-2»
Бабышев В.А. Члены комиссии : Инженер ВМУП СЕЗ
Свистунов Ю.В. Главный госинспектор УТЭН Ростехнадзора РФ по РСО-А
Калита Н.М.
Лифт по указанному адресу был изготовлен в 1987 г., установлен в 1988 г.   При проверки лифта были обнаружены следующие недостатки :
1. Редуктор лифта имеет повышенный износ червячной пары. Подшипники
выработали свой ресурс.
2. Канатоведущий шкив имеет выработку ручьев.
3. Основные троса и трос ограничителя скорости имеет поверхностный износ
и вытяжку.
4. Магнитная станция лифта имеет :
-    нарушение изоляции катушек реле, примагничевание контактов, подгорание контактов в реле, износ автоматических выключателей, нарушение изоляции проводки
5. Конечные выключатели , путевые выключатели ЭП-11. датчики ДПЭ-101.
имеют износ роликов, блокконтактов, рычага втулок , шарнирных изделий.
6. Купе кабины :
износ линолиума.
механическое повреждение дверей кабины.
износ панели приказов.
разбиты и деформированы декоративные панели кабины
Выше перечисленные недостатки приводят к частым поломкам лифта и могут
привести к его полной остановки.
В.А. Бабышев Ю.В Свисту» Калита.
Председатель комиссии:
Члены комиссии :
Рекомендации комиссии : провести полную модернизацию  лифта.
г. Владикавказ.
4 октября   2006г.
АКТ
проверки технического состояния лифта по адресу ул. Чапаева 10 п. 1
Настоящий акт составлен на основании проверки технического состояния лифта, установленного по адресу ул. Чапаева 10 п. 1 рег. № 27361   комиссией в составе : Председатель комиссии : Главный инженер ВМУП «Муниципальные лифты-2»
Бабышев В. А. Члены комиссии : Инженер ВМУП СЕЗ
Свистунов Ю.В. Главный госинспектор УТЭН Ростехнадзора РФ по РСО-А
Калита Н.М.
Лифт по указанному адресу был изготовлен в 1987 г., установлен в 1988 г.   При проверки лифта были обнаружены следующие недостатки :
1. Редуктор лифта имеет повышенный износ червячной пары. Подшипники
выработали свой ресурс.
2. Канатоведущий шкив имеет выработку ручьев.
3. Основные троса и трос ограничителя скорости имеет поверхностный износ
и вытяжку.
4. Магнитная станция лифта имеет :
нарушение изоляции катушек реле, примагничевание контактов, подгорание контактов в реле. износ автоматических выключателей.
-
нарушение изоляции проводки
5. Конечные выключатели , путевые выключатели ЭП-11. датчики ДПЭ-101.
имеют износ роликов, блокконтактов, рычага втулок , шарнирных изделий.
6. Купе кабины :
износ линолиума.
-
механическое повреждение дверей кабины,
износ панели приказов.
разбиты и деформированы декоративные панели кабины
В.А. Бабышев Ю.В. Свистунов. Н.М. Калита.
Председатель комиссии:
Т1 Члены комиссии :
Выше перечисленные недостатки приводят к частым поломкам лифта и могут привести к его полной остановки. Рекомендации комиссии : провести полную модернизацию  лифта.
г. Владикавказ.
2 октября   2006 г.
АКТ
проверки технического состояния лифта по адресу ул. Леонова 7\1
Настоящий акт составлен на основании проверки технического состояния лифта, установленного по адресу ул. Леонова 7\1 рег..№ 22421,   комиссией в составе : Председатель комиссии : Главный инженер ВМУП «Муниципальные лифты-2»
Бабышев В.А. Члены комиссии : Инженер ВМУП СЕЗ
Свистунов Ю.В. Главный госинспектор УТЭН Ростехнадзора РФ по РСО-А
Калита Н.М.
Лифт по указанному адресу был изготовлен в 1968 г., установлен в 1970 г. и находятся в эксплуатации уже 36 лет. При проверки лифта были обнаружены следующие недостатки :
1. Редуктор лифта имеет повышенный износ червячной пары. Подшипники
выработали свой ресурс. Сальники нуждаются в замене.
2. Канатоведущий шкив имеет выработку ручьев.
3. Основные троса и трос ограничителя скорости имеет поверхностный износ
и вытяжку.
4. Магнитная станция лифта имеет :
нарушение изоляции катушек реле, примагничевание контактов, подгорание контактов в реле, износ автоматических выключателей, нарушение изоляции проводки
5. Конечные выключатели , путевые выключатели ЭП-11. датчики ДПЭ-103.
имеют износ роликов, блокконтактов, рычага втулок , шарнирных изделий.
6. Купе кабины :
износ линолиума.
механическое повреждение дверей кабины.
износ панели приказов.
разбиты и деформированы декоративные панели кабины
7.
Двери щахты и двери кабины деформированы и подвержены коррозии.
Выше перечисленные недостатки приводят к частым поломкам лифта и могут
привести к его полной остановки.
Председатель комиссии
В.А. Бабышев
Члены комиссии :
Ю.В. Свистунов.
Н.М. Калита.
Рекомендации комиссии : провести полную замену лифта.
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2006 г.
СМЕТА
Локальный ресурсный сметный расчет на пусконаладочные работы
Наименование объекта: г. Владикавказ
Наименование работ : Пусконаладочные работы пассажирского лифта г\п. 400 кг. на 9 остановок станция управления на микроэлектроники. Состав эвена - 2 человека. Средний разряд работ - 5 Средняя тарифная ставка разряда работ - 55,00 руб.
Трудозатраты:
(538,80 - 10,20) х 1,2 х 1,3 х 1,2 = 989,53 чел.час
Где:
538,80- 10,20 - ТЕРп - 2001-01 таблица 1-14-013-01;
1,2- ГЭСНп -2001-01 техническая часть п. 10 (пусконаладка на высоте свыше 8м.)
1,3 - МДС 81-27.2001 таблица! п. 5 (в электроустановках под напряжением)
1,2 - МДС 81 - 35.2004 таблица 4 п. 1 (пусконаладка в действующем здании)
1.   Фонд оплаты труда пусконаладочного персонала 989,53 х 55 = 54424,15 руб. Накладные расходы от ФОТ пусконаладочного персонала -15 %
54424,15 х 75% = 40818,11
Указ. МДС 81-33.2004 Приложение 4
3.
Сметная прибыль от ФОТ пусконаладочного персонала ~ 60 %
54424,15 х 60 % = 32654,49 руб.
где : 60 % - Метод. Указ. МДС 81 - 25.2001 Прил. 3
4.
Итого по смете : 54424,15 + 40818,11 + 32654,49 = 127896,75 руб.
Смета составлена ООО «Владлифт» лицензия № Д 739695 от 6 июня 2006 г.
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