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Ремонт фасада здания по пр.Мира,№ 4,Владикавказа
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2/07 (локальная смета)
на капитальный ремонт фасада здания,замена оконных и дверных блоков

УТВЕРЖДАЮ:Нач. УпС Цгоев К.Д.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектный акт Сметная стоимость Средства на оплату труда

1786,1315 тыс. руб
48,0276 тыс, руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2007 г.
	
	
	
	
	
	
	Затраты труда

	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	рабочих, чел. -ч. не

	
	
	
	
	
	
	занятых

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	
	
	обслуживанием

	
	
	
	
	
	эксплуатации
	
	
	эксплуатация
	

	
	
	
	
	всего
	
	
	
	
	машин

	
	
	
	
	
	машин
	„
	
	машин
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	в т.ч. оплаты
	
	
	в т.ч. оплаты
	
	

	
	
	
	
	оплаиы труда
	
	
	
	
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	
	труда
	
	
	труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Новый Раздел

	2
	ТЕРр62-41-01
	Очистка вручную поверхности фасадов от
	5.9
	186.58
	
	1100,82
	1100.82
	
	20,8
	122,72

	
	
	перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и
	
	186.58
	
	
	
	
	
	

	
	
	лесов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м2 расчищенной поверхности)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР46-02-009-2
	Отбивка штукатурки с поверхностей фасада
	0.67
	204.7
	
	137.15
	137.15
	
	22,82
	15,2894

	
	
	(100м2)
	
	204.70
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР6-0 1-092-1
	Набивка сетки под облицовку
	1.13
	418.88
	74.76
	473.33
	338,23
	84.48
	32,82
	37,0866

	
	
	( 1 т арматуры, закладных деталей)
	
	299.32
	10,41
	
	
	11.76
	
	

	5
	СЦМ-201-0590
	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные
	1.13
	13828.05
	
	15625.7
	
	
	
	

	
	
	и защитные решетки из горячекатаных.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	холодногнутых профилей и труб
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(т)
	
	
	
	
	
	
	
	


	6
	ТЕРр62-25-1
	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов
	6.6!
	389,11
	18.71
	2572.02
	280.99
	123.67
	4,29
	28.3569

	
	
	( 100 м2 обработанной поверхности)
	
	42,51
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРр62-26-4
	Окраска перхлорвиниловыми красками по
	6.61
	1183.42
	70.35
	7822.41
	955.74
	465,01
	14.59
	96,4399

	
	
	подготовленной поверхности фасадов простых за
	
	144,59
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 раза с земли и лесов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕРр61-14-1
	Штукатурка фасада
	0.67
	6583.06
	
	4410,65
	2609.84
	
	373,47
	250.2249

	
	
	(100 м2 отремонтированной поверхности)
	
	3895.29
	
	
	
	
	
	

	8,1
	ТЕРр62-43-01
	Меловая защита стекол при окраске фасадов с:
	1.544
	162.49
	
	250,88
	234.06
	
	16,9
	26.0936

	
	
	земли и лесов
	
	151,59
	
	
	
	
	
	

	
	
	( 100 м2 площади оконных проемов)
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕРр61-14-02
	Ремонт штукатурки фасадов по камню и бетону с
	0,71
	1254,27
	
	890,53
	413,59
	
	55,85
	39.6535

	
	
	лестниц цементно-известковым раствором
	
	582,52
	
	
	
	
	
	

	
	
	добавлять на каждые следующие 1 0 мм толщины
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	слоя
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м2 отремонтированной поверхности)
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕРр69-06-1
	Устройство и разборка деревянных
	6.36
	9100,34
	177,74
	57878,16
	8701,18
	1130,43
	128,1
	814.716

	
	
	неинвентарных лесов
	
	1368.11
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м2 вертикальной проекции)
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕРр58-15-01
	Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц
	0,92
	607,36
	
	558,77
	550,68
	
	60,4
	55,568

	
	
	или подмостей
	
	598,56
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100м труб)
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	0.082
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(т)
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕРр58-22-01
	Смена ухватов для водосточных труб в: каменных
	0.4
	965.48
	0,74
	386.19
	141,82
	0,3
	37,8
	15,12

	
	
	стенах
	
	354,56
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕРр58-19-03
	Смена мелких покрытий из листовой стали в
	0.76
	5403.65
	12,76
	4106,77
	721,72
	9,7
	101.24
	76,9424

	
	
	кровлях из рулонных и штучных материалов:
	
	949,63
	3,00
	
	
	2,28
	
	

	
	
	карнизных свесов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м покрытий)
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТЕРр58-20-02
	Смена обделок из листовой стали поясков,
	0.295
	4712,15
	7,44
	1390,08
	182,96
	2,19
	63,22
	18,6499

	
	
	сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0.7 м
	
	620.19
	1,68
	
	
	0.50
	
	

	
	
	(100м)
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	ТЕР15-01-002-04
	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 6
	2.11
	14509.54 10696,84
	1104,34 133,52
	30615.13
	22570.33
	2330,16 281.73
	885.5
	1868.405

	
	
	( 1 00 м2 поверхности облицовки)
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.4
	СЦМ-204-0059
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых
	0.21
	11065,67
	
	2323.79
	
	
	
	

	
	
	стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	гайками или без них), поставляемые отдельно
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(т)
	
	
	
	
	
	
	
	


	14.2
	Прайс 1150/3.58
	Базальт "Рваный камень" (м2)
	42.2
	312,2
	
	13174.84
	
	
	
	

	14.3
	Прайс 1150/3.58
	Базальт "Гладкиц" (м2)
	168.8
	237.4
	
	40073.12
	
	
	
	

	14.5
	ТЕР13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)
	24
	8.83 8,83
	
	211.92
	211.92
	
	0,9
	21.6

	14.6
	ТЕР15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.. количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,6
	1254,87 723.39
	2,44 0.12
	752,92
	434.03
	1.46 0.07
	71,06
	42.636

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 200 1 г.
	184755,18
	39585,06
	4147,40 296,34
	
	3529,5

	Накладные расходы
	37622,49
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	21527,71
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	
	
	
	
	

	Малярные работы (ремонтно-строительные)
	15089,23
	
	
	
	273.61

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
	329,16
	
	
	
	15.29

	Строительные металлические конструкции
	16711,51
	
	
	
	37.09

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	9201,41
	
	
	
	289.88

	Прочие ремонтно-строительные работы
	69015,67
	
	
	
	814,72

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	8809.75
	
	
	
	166,28

	Отделочные работы
	124197,66
	
	
	
	1911.04

	Зашита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	550,99
	
	
	
	21,6

	Итого
	243905,38
	
	
	
	3529,5

	243 905.38 * 3,58
	873181,26
	
	
	
	

	Справочно. в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	

	Материалы
	141022.72
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	4147.4
	
	
	
	

	ФОТ
	39881,4
	
	
	
	

	Накладные расходы
	37622,49
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	21527,71
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Новый Раздел
	873181,26
	
	
	
	3529,5

	Раздел 2. Оконные и дверные длоки

	15
	ТЕР09-06-001-02
	Демонтаж оконных решеток 1 т конструкций) Коэф-ты к позиции: Демонтаж ОЗП-0. 6: ЭМ=0,6: ЗПМ-0,36; П-О.б; ТЗМ=0,36
	1.28
	474,43 298,95
	84,26
0,67
	607.27
	382.66
	107,85 0.86
	30,474
	39.0067

	16
	ТЕР09-06-001-02
	Монтаж решток оконных ( 1 т конструкций)
	1.28
	729.91 498.25
	140.44 1.86
	934.28
	637.76
	179,76 2.38
	50.79
	65.01 12

	17
	СЦМ-204-9120-1
	Каркасы арматурные (т)
	1.28
	7796.38
	
	9979.37
	
	
	
	


	18
	ТЕРр56-01-01
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов (100 коробок)
	0.54
	1491.24 1207.49
	283.75 25.18
	805.27
	652.04
	153.23 13.60
	128.73
	69,5142

	19
	ТЕРр56-03-02
	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных (100м2)
	0.359
	874.67 874.67
	
	314.01
	314.01
	
	94.97
	34.0942

	20
	ТЕРр56-09-01
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов (100 коробок)
	0.03
	2387,87 1651.35
	736,52 45,93
	71.64
	49.54
	22,1 1.38
	179,3
	5,379

	21
	ТЕРр61-07-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности)
	0,81
	6665.79 3953.18
	24.84 13,93
	5399,29
	3202.08
	20,12 11,28
	383,06
	310.2786

	22
	ТЕР 10-0 1-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов)
	0.118
	4995,74 1101.20
	1299.45 176,27
	589,5
	129,94
	153.34 20.80
	104,28
	12,305

	23
	Цена поставщика
	Блоки дверные пластиковые(4320/3.58) (м2)
	11,8
	1206,7
	
	14239,06
	
	
	
	

	24
	ТЕРЮ-01-027-02
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в степах каменных площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов)
	1.426
	4076,84 1403,04
	738,67 81,22
	5813,57
	2000,74
	1053,34 115,82
	134,52
	191,8255

	25
	Цена поставщика
	Блоки оконные пластиковые, в том числе: отлива. подоконники(2970/3.58) (м2)
	142.6
	829,6
	
	118300,96
	
	
	
	

	26
	ТЕР 15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток оконных (100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.845
	1254.87 723,39
	2,44 0,12
	1060,37
	611,26
	2.06 0.10
	71,06
	60,0457

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	158114,59
	7980.03
	1691,80 166.22
	
	787,46

	Накладные расходы
	7622,25
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4880,39
	
	
	
	

	Итоги по разделу 2 Оконные и дверные длоки :
	
	
	
	
	

	Строительные металлические конструкции
	13312.32
	
	
	
	104,02

	1 1роемы (ремонтно-строительные)
	2674,94
	
	
	
	108.99

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	9544,52
	
	
	
	310.28

	Деревянные конструкции
	143046.9
	
	
	
	204.13

	Отделочные работы
	2038.55
	
	
	
	60.05

	Итого
	170617.23
	
	
	
	787.46

	170617.23 *3,58
	610809,68
	
	
	
	

	Справочно. в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	

	Материалы
	148442,76
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	1691.8
	
	
	
	


	ФОТ
	8146.25
	
	
	
	

	1 1акмадные расходы
	7622.25
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4880.39
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Оконные и дверные длоки
	610809,68
	
	
	
	787,46

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.
	342869,77
	47565.09
	5839.20 462.56
	
	4316,96

	Накладные расходы
	45244.75
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	26408.1
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	Малярные работы (ремонтно-строительные)
	15089.23
	
	
	
	273,61

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
	329.16
	
	
	
	15.29

	Строительные металлические конструкции
	30023,84
	
	
	
	141,1

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	18745,93
	
	
	
	600.16

	Прочие ремонтно-строительные работы
	69015,67
	
	
	
	814.72

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	8809.75
	
	
	
	166,28

	Отделочные работы
	126236.21
	
	
	
	1971.09

	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	550,99
	
	
	
	21.6

	Проемы (ремонтно-строительные)
	2674,94
	
	
	
	108,99

	Деревянные конструкции
	143046,9
	
	
	
	204.13

	Итого
	414522,62
	
	
	
	4316.96

	414522.62*3,58
	1483990,98
	
	
	
	

	Справочно. в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	

	Материалы
	289465.48
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	5839,2
	
	
	
	

	ФОТ
	48027.65
	
	
	
	

	Накладные расходы
	45244,75
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	26408,
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	29679,82
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	1513670,8
	
	
	
	

	НДС 18%
	272460.74
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	1786131,54
	
	
	
	4316,96
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