Гранд-СМЕТА


Согласовано:                                                                                                            Утверждаю:

                                                                                                                     Начальник УДСБ и О

                                                                                                                  «________»  Гадиев Э.Б.

Капитальный ремонт дорожного покрытия г. Владикавказа
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Ул,Камалова (от ул.Чкалова до ул. Чапаева) 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость 6 394 117,00 руб.

Средства  на оплату труда 48354 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01. 2000 г.

С пересчетом на 4 кв.2009г.
Составил  Степина Г.П.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил Черноглазова С.В.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. 

	1
	ТЕР1-01-013-15


	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3-разборка бордюра
	1000 м3 грунта
	0,17
	6233,93
	284,98
	5937,74

880,17
	1060
	48
	1009

150
	31,77

5,4009
	55,8

9,486

	2
	ССЦ-2003г.


	Транспортировка  грунта на 10 км
	тн
	370
	15,48
	
	15,48


	5728
	
	5728


	
	

	3
	ТЕР1-02-057-3

ОЗП*1,2; ТЗ*1,2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3

Обоснования коэф-в:

3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2)
	100 м3 грунта
	0,2
	2669,47
	2669,47
	
	534
	534
	
	297,6

59,52
	

	4
	ТЕР27-03-008-4


	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,54
	9669,39
	1717,09
	7952,30

538,20
	5221
	927
	4294

291
	179,8

97,092
	45,63

24,6402

	5
	ТЕРр66-22-1


	Замена люков и кирпичных горловин колодцев
	1 люк
	25
	967,72
	44,44
	7,41


	24193
	1111
	185


	4,53

113,25
	0,1

2,5

	6
	ТЕРр66-22-1


	Поднятие горловин без замены люков

348,68 = 967,72 - 619,04
	1 люк
	45
	348,68
	44,44
	7,41


	15691
	2000
	333


	4,53

203,85
	0,1

4,5

	7
	ТЕР1-02-057-3


	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка
	100 м3 грунта
	0,54
	2224,56
	2224,56
	
	1201
	1201
	
	248

133,92
	

	8
	ССЦ-2003г.


	Транспортировка  грунта на 10 км
	тн
	108
	15,48
	
	15,48


	1672
	
	1672


	
	

	9
	ТЕР27-04-005-1


	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
	1000 м2 основания
	3,278
	54539,68
	349,78
	5713,44

799,97
	178781
	1147
	18729

2622
	37,29

122,2366
	49,92

163,6378

	10
	СЦМ-408-0006


	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	-49,17
	282,18
	
	
	-13875
	
	
	
	

	11
	СЦМ-408-0008


	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм
	м3
	-619,542
	233,74
	
	
	-144812
	
	
	
	

	12
	СЦМ-408-0055


	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм (расход на 10 см)
	м3
	462,2
	134,84
	
	
	62323
	
	
	
	

	13
	ТЕР27-04-005-4

ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3
	1000 м2 основания
	-3,278
	16016,95
	
	1291,35

184,45
	-52504
	
	-4233

-605
	
	12,55

-41,1389

	14
	ТЕР27-03-004-2


	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	1,5
	35300,33
	688,37
	2517,69

368,11
	52950
	1033
	3777

552
	62,24

93,36
	22,46

33,69

	15
	ТЕР27-04-001-4


	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня-отсев
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,64
	3810,03
	224,73
	3569,69

335,77
	6248
	369
	5854

551
	24,19

39,6716
	20,6

33,784

	16
	РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24


	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см)
	м3
	206,64
	78,25
	
	
	16170
	
	
	
	

	17
	ТЕР27-06-020-1


	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	9,45
	3244,82
	423,60
	2566,00

320,91
	30664
	4003
	24249

3033
	38,3

361,935
	19,12

180,684

	18
	СЦМ-101-1559


	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130
	т
	0,102
	2565,31
	
	
	262
	
	
	
	


	19
	СЦМ-410-0006


	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	912,87
	347,02
	
	
	316784
	
	
	
	

	20
	ТЕР27-06-021-1

ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1
	1000 м2 покрытия
	9,45
	15,64
	4,00
	11,64


	148
	38
	110


	0,36

3,402
	

	21
	СЦМ-101-1559


	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130
	т
	0,053
	2565,31
	
	
	136
	
	
	
	

	22
	СЦМ-410-0006


	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	457,38
	347,02
	
	
	158720
	
	
	
	

	23
	ТЕР27-02-010-2


	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	12
	5008,01
	739,50
	86,94

10,56
	60096
	8874
	1043

127
	76,08

912,96
	0,72

8,64

	24
	СЦМ-403-0051


	Камни бортовые бетонные, марка 300
	м3
	54
	1884,74
	
	
	101776
	
	
	
	

	                                       Тротуар

	25
	ТЕР1-01-014-6


	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона
	1000 м3 грунта
	0,075
	10033,36
	391,27
	9630,88

1725,94
	753
	29
	722

129
	43,62

3,2715
	125,48

9,411

	26
	ТЕР1-02-057-3

ОЗП*1,2; ТЗ*1,2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3

Обоснования коэф-в:

3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2)
	100 м3 грунта
	0,07
	2669,47
	2669,47
	
	187
	187
	
	297,6

20,832
	

	27
	ТЕР27-03-008-4


	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,15
	9669,39
	1717,09
	7952,30

538,20
	1450
	258
	1193

81
	179,8

26,97
	45,63

6,8445

	28
	ТЕР1-02-057-3


	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка
	100 м3 грунта
	0,22
	2224,56
	2224,56
	
	489
	489
	
	248

54,56
	

	29
	ССЦ-2003г.


	Транспортировка лишнего грунта на 10 км
	тн
	194
	15,48
	
	15,48


	3003
	
	3003


	
	

	30
	ТЕР27-07-002-1


	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева

561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4
	100 м2 дорожек и тротуаров
	15
	561,88
	255,05
	302,37

44,84
	8428
	3826
	4536

673
	26,24

393,6
	3,17

47,55

	31
	РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24


	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см)
	м3
	103,5
	78,25
	
	
	8099
	
	
	
	

	32
	ТЕР27-07-002-2

ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7
	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1

14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5
	100 м2 дорожек и тротуаров
	-15
	104,09
	36,75
	67,34

8,12
	-1561
	-551
	-1010

-122
	3,78

-56,7
	0,7

-10,5

	33
	ТЕР27-07-001-1


	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	30
	4044,99
	161,48
	17,92

0,66
	121350
	4844
	538

20
	15,12

453,6
	0,07

2,1

	34
	ТЕР27-07-001-2

ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1
	100 м2 покрытия
	30
	2605,24
	99,12
	7,32


	78157
	2974
	220


	9,28

278,4
	

	35
	ТЕР27-06-026-1


	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	4,45
	1841,85
	
	45,95

10,48
	8196
	
	204

47
	
	0,66

2,937

	36
	ТЕР47-01-046-4


	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2
	18
	2578,80
	364,80
	
	46418
	6566
	
	40

720
	

	37
	ТЕР47-01-046-5


	Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4
	100 м2
	18
	787,89
	49,89
	
	14182
	898
	
	5,47

98,46
	

	Итого прямые затраты по смете
	1118318
	40805
	72156

7549
	4139,59
	478,77

	   Общестроительные работы
	1068031
	37694
	61235

7549
	3822,49
	471,77

	    ИТОГО
	1068031
	37694
	61235

7549
	3822,49
	471,77

	    
Итого материалы
	969106
	
	
	
	

	    
Итого маш. и мех-мы
	61235
	
	61235


	
	

	    
Итого ФОТ
	45243
	37694
	7549
	
	

	    Накладные расходы
	60568
	
	
	
	

	    
95,00% ФОТ (от 356,00)
	338
	
	
	
	

	    
80,00% ФОТ (от 2 411,00)
	1929
	
	
	
	

	    
142,00% ФОТ (от 35 012,00)
	49717
	
	
	
	

	    
115,00% ФОТ (от 7 464,00)
	8584
	
	
	
	

	    Сметная прибыль
	12654
	
	
	
	

	    
50,00%*0,85 ФОТ (от 356,00)
	151
	
	
	
	

	    
45,00%*0,85 ФОТ (от 2 411,00)
	922
	
	
	
	

	    
95,00%*0,85 ЗПМ (от 7 270,00)
	5871
	
	
	
	

	    
90,00%*0,85 ФОТ (от 7 464,00)
	5710
	
	
	
	

	    ИТОГО Общестроительные работы
	1141253
	
	
	
	

	    ИТОГО Перевозка
	10403
	
	
	
	

	   Ремонтные работы
	39884
	3111
	518


	317,10
	7,00

	    ИТОГО
	39884
	3111
	518


	317,10
	7,00

	    
Итого материалы
	36254
	
	
	
	

	    
Итого маш. и мех-мы
	518
	
	518


	
	

	    
Итого ФОТ
	3111
	3111
	
	
	

	    Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 3 111,00)
	2302
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 50,00%*0,85 ФОТ (от 3 111,00)
	1322
	
	
	
	

	    ИТОГО Ремонтные работы
	43508
	
	
	
	

	ИТОГО
	1118318
	40805
	72156

7549
	4139,59
	478,77

	Накладные расходы
	62870
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	13976
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	1195164
	
	
	
	

	Перевод в цены 4 кв.2009 г (1 195 162,00 х 5,35)
	6394117
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	6394117
	
	
	
	


