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	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
	Т/з осн. раб. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Ст-ть обор-я
	Всего
	В том числе
	раб. на
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	ед.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Раздел 1. Разборка

	1
	ТЕРр63-02-6
	Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до 1 .0 м2
	100 м2 остекления
	2,5
	8718.14
	1221,79
	23,87
	3
	
	21795,35
	3054,48
	59.68
	7.5
	115,7
	289,25

	2
	ТЕРр56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100м2 дверных полотен
	0,2
	330.87
	330,87
	
	
	
	66,17
	66.17
	
	
	36,28
	7.256

	3
	ТЕРр56-21-5
	Установка полотен внутренних дверей межкомнатных
	100 полотен
	0.2
	13968.51
	1391.87
	133.32
	20.78
	
	2793,7
	278,37
	26.66
	4.16
	120,3
	24,06

	4
	ТЕРр57-02-1
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100м2 покрытий
	3
	104.95
	102.17
	2.78
	1.56
	
	314.85
	306,51
	8,34
	4,68
	11,39
	34.17

	5
	ТЕРр57-03-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100м плинтусов
	3.21
	33,82
	33.82
	
	
	
	108.56
	108.56
	
	
	3,77
	12,1017

	6
	ТЕРр65-19-2
	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг
	100шт.
	0.3
	1508.53
	1426.74
	81.79
	45.88
	
	452.56
	428.02
	24.54
	13.76
	158
	47.4

	7
	П:Рр65-16-1
	Смена стонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 стонов
	0.5
	1435.32
	313.98
	0.43
	0.24
	
	717.66
	156.99
	0,22
	0,12
	28.7
	14.35

	И юю прямые затраты но разделу 1
	26248,85
	4399.1
	119.44
	30,22
	
	428.59

	Ремонтные работы
	25078.63
	3814,09
	94,68
	16,34
	
	366,84

	того
	25078.63
	3814.09
	94.68
	16.34
	
	366.84

	1 1акладные расходы
	2979.46
	
	
	
	
	

	77,00% ФОТ (от 3061, 98)
	2357.72
	
	
	
	
	


•д-СМЕТА
	2            1                                       3
	4
	5
	6        I        7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	82.00% ФОТ (от 348.70)
	285.93
	
	
	
	
	

	80.00% ФОТ (от 4 19. 75)
	335,8
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2032,61
	
	
	
	
	

	50.00% ФОТ (от 306 1.98)
	1530.99
	
	
	
	
	

	62.00% ФОТ (от 348.70)
	216.19
	
	
	
	
	

	68.00% ФОТ (от 4 19.75)
	285.43
	
	
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	30090,7
	
	
	
	
	

	Вил работ не задан
	1170.22
	585.01
	24.76
	13.88
	
	61.75

	ИТОГО
	1170.22
	585.01
	24,76
	13.88
	
	61,75

	Накладные расходы 0.00% (от 0.00)
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 0.00% (от 0.00)
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Вид работ не задан
	1170.22
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	26248,85
	4399.
	119,44
	30.22
	
	428,59

	Накладные расходы
	2979,46
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2032.61
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	31260,92
	
	
	
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	31260,92
	
	
	
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	
	
	
	
	
	

	в т.ч. Оборудование
	
	
	
	
	
	

	в т.ч. Прочие затраты
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Общестроительные работы

	проемы

	8
	ТЕР10-01-029-
2
	Установка дверных скобяных изделий
	100 комплекте в
	30
	459,39
	447,23
	12.16
	
	
	13781,7
	13416,9
	364.8
	
	44,5
	1335

	9
	СЦМ-101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл
	30
	103.88
	
	
	
	
	3116.4
	
	
	
	
	

	10
	СЦМ-101-0951
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латчни
	шт
	30
	99.79
	
	
	
	
	2993.7
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100м2 окрашивае мой по верх нос т и
	К2
	1617.37
	967.17
	6.88
	0,12
	
	1940.84
	1160.6
	8.26
	0.14
	92,73
	111.276

	полы

	12
	ТЕР1 1-01-036-1
	Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат
	100м2 покрытия
	3.7
	8591.8
	404.92
	44.52
	4.2
	
	3 1 789.66
	1498.2
	164.72
	15.54
	42.4
	156.88

	13
	ТЕР1 1-01-039-1
	Устройство плинтусов деревянных
	1 00 м плинтусов
	4
	530.2
	75,05
	5.92
	
	
	2120.8
	300.2
	23.68
	
	7,65
	30.6

	внутренняя отделка


,д-СМЕТА
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	14
	ТЕР1 5-04-027-
5
	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
окрашивае мой поверхнос т и
	7
	229.4
	131.17
	2.44
	0.12
	
	1605.8
	918.19
	1 7.08
	0.84
	1 1 ,<><
	83,9:

	15
	ТЕР15-04-027-6
	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
	100м2 окрашивае мой поверхнос т и
	5
	289.37
	180.51
	3.18
	0.12
	
	1446.85
	902.55
	15.9
	0.6
	16,5
	82.5

	16
	ТЕР15-04-005-4
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2
окрашивае мой поверхнос ти
	3,64
	2029,02
	556.25
	12,28
	0,24
	
	7385,63
	2024.75
	44,7
	0,87
	53,9
	196,196

	17
	ТЕР1 5-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100м2 окрашивае мой поверхнос ти
	0,8
	1617,37
	967,17
	6.88
	0,12
	
	1293,9
	773.74
	5,5
	0,1
	92,73
	74,184

	Итого прямые затраты по разделу 2
	67475.28
	20995,13
	644,64
	18,09
	
	2070.57

	Общестроительные работы
	67475,28
	20995,13
	644,64
	18,09
	
	2070,57

	На ремонт ОЗП=15%.ЭМ=25%.ЗПМ=25%
	3310.43
	3149.27
	161,16
	4,52
	
	

	Стесненные условия ОЗП=15%.ЭМ=15%,ЗПМ=15%
	3245,97
	3149.27
	96,7
	2.71
	
	

	ИТОГО
	74031,68
	27293.67
	902,5
	25.33
	
	2070.57

	Накладные расходы
	28239,43
	
	
	
	
	

	118.00%*0.9ФОТ(от 17441.97)
	18523.37
	
	
	
	
	

	105.00%*0.9 ФОТ (от 7 517.35)
	7103.89
	
	
	
	
	

	123.00%*0.9 ФОТ (от 2 359.68)
	2612.16
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	14358.83
	
	
	
	
	

	63.00%*0.85 ФОТ (от 17 441.97)
	9340.17
	
	
	
	
	

	55.00°/о*0.85 ФОТ (от 7 517.35)
	3514,36
	
	
	
	
	

	75.00%*0,85 ФОТ (от 2 359.68)
	1504.29
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	116629,93
	
	
	
	
	

	На ремонт ОЗП=15%.ЭМ=25%.ЗПМ=25%
	3310.43
	3149.27
	161.16
	4.52
	
	

	Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15%.ЗПМ=15%
	3245.97
	3149.27
	96,7
	2,71
	
	

	ИТОГО
	74031.68
	27293.67
	902.5
	25.33
	
	2070.57

	1 1акладные расходы
	28239.43
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	14358.83
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	116629,93
	
	
	
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	116629.93
	
	
	
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	
	
	
	
	
	


.1Д-СМЕТА
	|            2                                                     3                                        |         4              5             6        |       7       |        8       |       9       |       К)
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	. г. ч. Оборудование
	
	
	
	
	
	

	в т.ч. Прочие затраты
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете
	93724,13
	25394.23
	764.08
	48.31
	
	2499, 1 5

	Ремонтные работы
	25078,63
	3814,09
	94,68
	16,34
	
	366,84

	ИТОГО
	25078.63
	3814.09
	94.68
	16.34
	
	366.84

	Накладные расходы
	2979.46
	
	
	
	
	

	77,00% ФОТ (от 306 1.98)
	2357.72
	
	
	
	
	

	82.00% ФОТ (от 348.70)
	285.93
	
	
	
	
	

	80.00% ФОТ (от 4 19.75)
	335,8
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2032,61
	
	
	
	
	

	50.00% ФОТ (от 306 1.98)
	1530,99
	
	
	
	
	

	62,00% ФОТ (от 348,70)
	216,19
	
	
	
	
	

	68.00% ФОТ (от 4 19,75)
	285,43
	
	
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	30090,7
	
	
	
	
	

	Вид работ не задан
	1170.22
	585.01
	24,76
	13.88
	
	61,75

	ИТОГО
	1170.22
	585,01
	24,76
	13,88
	
	61,75

	Накладные расходы 0.00% (от ().()())
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 0.00% (от 0.00)
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Вид работ не задан
	1170,22
	
	
	
	
	

	Общестроительные работы
	67475,28
	20995,13
	644,64
	18,09
	
	2070,57

	На ремонт ОЗП=15%.ЭМ=25%.ЗИМ=25%
	3310,43
	3149.27
	161.16
	4,52
	
	

	Стесненные условия ОЗП=15%/)М=15%.31 1М=15%
	3245,97
	3149,27
	96,7
	2.71
	
	

	ИТОГО
	74031,68
	27293,67
	902.5
	25.33
	
	2070,57

	Накладные расходы
	28239,43
	
	
	
	
	

	1 18,00%*0.9 ФОТ (от 17 441.97)
	18523.37
	
	
	
	
	

	105.00%*0.9ФОТ(от7517.35)
	7103.89
	
	
	
	
	

	123.00%*0.9 ФОТ (от 2 359.68)
	2612.16
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	14358.83
	
	
	
	
	

	63.00%*0,85 ФОТ (от 17 441.97)
	9340,17
	
	
	
	
	

	55.00%*0.85 ФОТ (от 7 517.35)
	3514.36
	
	
	
	
	

	75.00%*0.85 ФОТ (от 2 359.68)
	1504.29
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	116629,93
	
	
	
	
	

	На ремонт ОЗП=15%.ЭМ=25%.ЗПМ=25%
	3310.43
	3149.27
	161.16
	4.52
	
	

	Стесненные условия ОЗП=1 5%,ЭМ=1 5%.ЗПМ=1 5%
	3245.97
	3149.27
	96.7
	2.71
	
	

	ИТОГО
	100280,52
	31692.77
	1021.94
	55.55
	
	2499, 1 5

	Мак. I ал н ы е расход ы
	31218.89
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	16391.44
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	147890,85
	
	
	
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	147890.85
	
	
	
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	
	
	
	
	
	


Страница 4
,нд-СМЕТА
	2                                                     3                                        |         4              5              6        |        7               8               9               10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	, т.ч. Оборудование
	
	
	
	
	
	

	в т.ч. Прочие затраты
	
	
	
	
	
	

	Временные 1.2%
	1774.69
	
	
	
	
	

	Итого
	149665.54
	
	
	
	
	

	Зимнее удорожание 0.47%
	703,43
	
	
	
	
	

	Итого
	150368.97
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	3007.38
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	153376.35
	
	
	
	
	

	К= 3.26
	500009
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	500007
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г^нд-СМЕТА
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500007
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	№ 1111
	Обоснование
	1 (аименование
	Нд. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
	Т/з осн. раб. Всею

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Ст-ть
обор-я
	Всего
	В том числе
	раб. на
	

	
	
	
	
	
	
	Осн. 3/п
	')к.Маш
	3/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш
	3/пМех
	ед.
	

	1
	2
	з
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	1 1
	12
	13
	14
	15
	16

	Раздел 1. Рягборка

	1
	ТЕРр63-02-6
	Смена ечекол и деревянных переплетах на ил аниках по масличной прокладке при площади стекол до 1.0 м2
	100 м2 ос I склеп ия
	2.5
	8718.14
	1221.79
	23.87
	
	
	21795.35
	3054.48
	59.68
	7 ^
	115.7
	289.25

	2
	ТЕРр56-10-1
	Снятие дверных полотен
	10()м2 дверных полотен
	0.2
	330.87
	330.87
	
	
	
	66. 1 7
	66.17
	
	
	36.28
	7.256

	3
	ТЕРр56-21-5
	Установка полотен внутренних дверей межкомнатных
	100
полотен
	0.2
	13968.51
	1391.87
	133.32
	20.78
	
	2793.7
	278.37
	26.66
	4.16
	120.3
	24.06

	4
	ТЕРр57-02-1
	Зазборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытий
	-1
	104.95
	102.17
	2.78
	1.56
	
	314.85
	306.51
	8.34
	4.68
	1 1.39
	34.17

	5
	ТЕ Рр5 7-03-1
	^азборка плинтусов деревянных и из плас! массовых материалов
	1 00 м
ПЛИНТ\СОВ
	1 1 1
	33.82
	33.82
	
	
	
	108.56
	108.56
	
	
	3.77
	12.1017

	6
	ТЕРр65-19-2
	Демон кг/к радиаторов весом до 160 кг
	100 1111.
	0.3
	1508.53
	1426.74
	81.79
	45.88
	
	452.56
	428.02
	24.54
	13.76
	158
	47.4

	7
	ТЕРр65-16-1
	Смена слонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 стонов
	0.5
	1435.32
	313.98
	0.43
	0.24
	
	717.66
	156.99
	0.22
	0.12
	28.7
	14.35

	Итого прямые затрать нораиелх 1
	26248.85
	4399.1
	! 19.44
	30.22
	
	428.59

	Ремонтн ые работы
	25078,63
	3814,09
	94,68
	16,34
	
	366,84

	ИТОГО
	25078.63
	3814.09
	94.68
	16.34
	
	306.84

	1 1ак.к .ли. ю расходы
	2979.46
	
	
	
	
	

	"7.000оФ(Н (01 3 061,98)
	2357. ~2
	
	
	
	
	


Страница 1
. ранд-СМЕТА
X
	//*
	2
	з
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	К)
	и
	12
	13
	14
	15
	1Л

	г
	82.00% ФОТ (0! 348.70)
	285.93
	
	
	
	
	

	
	80.00% ФО I (ог 419.75)
	335.8
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	2032.61
	
	
	
	
	

	
	50.00% ФОТ (отЗ 061.98)
	1 530.9*9
	
	
	
	
	

	
	62.00% ФОТ (от 348.70)
	216.19
	
	
	
	
	

	
	68.00% ФОТ (от 419.75)
	285.43
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО Ремонтные работы
	30090,7
	
	
	
	
	

	
	Вил работ не задан
	1 170.22
	585.01
	24.76
	13.88
	
	61.75

	
	ИТОГО
	1 170.22
	585.01
	24.76
	13.88
	
	61.75

	
	Накладные расходы 0.00% (от 0.00)
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль 0.00% (от 0.00)
	
	
	
	
	
	

	
	ИГОГО Вил работ не задан
	1170,22
	
	
	
	
	

	
	И101 0
	26248.85
	4399.1
	1 19.44
	30,22
	
	42,4.59

	
	1 1,1к 1,1   и). к- р;к ао п.!
	2979.46
	
	
	
	
	

	
	(    \К'1 11,14   ПрМПЫ   II,
	2032.61
	
	
	
	
	

	
	того но рлшлу I
	31260,92
	
	
	
	
	

	
	>{ 1 .ч. Сфоикмьные р; бои,1
	31260.92
	
	
	
	
	

	
	н 1 .ч. Мошажмые раГмн ы
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Оборудование
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. 1 1рочие затрать
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 2. Общестроительные работы

	
	проемы

	
	8
	ТЕР10-01-029-
2
	Установка дверных скобяных изделий
	100 комплекте в
	30
	459.39
	447.23
	12.16
	
	
	13781.7
	13416.9
	364.8
	
	44.5
	1335

	
	9
	СЦМ- 10 1-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	коми л
	30
	103.88
	
	
	
	
	3 1 1 6.4
	
	
	
	
	

	
	10
	СЦМ-101-0951
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	шт
	30
	99.79
	
	
	
	
	2993.7
	
	
	
	
	

	
	И
	ТЕР15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100м 2 окрашивае мой поверхнос т и
	1.2
	1617.37
	967.17
	6.88
	0.12
	
	1940.84
	1 160.6
	8.26
	0.14
	92.73
	111.276

	
	полы

	
	12
	ТЕР1 1-01-036-1
	Устройство покрытий из линолеума на клее б\стилат
	100 м2
покрьиня
	^ 7
	8591.8
	404.92
	44.52
	4.2
	
	31 789.66
	1498.2
	164.72
	15.54
	42.4
	156.88

	
	13
	ТЕР 11-0 1.-039-1
	Устройство плишхсов деревянных
	. 100 м плинтусов
	4
	530.2
	75.05
	5.92
	'
	
	2120.8
	300.2
	23.68
	
	.   7.65
	30.6

	
	нн\ лренняя отделка
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	/\
	•)
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	К)
	1 1
	12
	13
	14
	15
	К)

	\ \
	ТЕР 15-04-027-
5
	Шпатлевки при высококачественной окраске но Ш1\ка1\рке и сборным конетрх кпиям. подготовленным пол окраскх стен
	100 м2
окрашивае мой по верх нос т и
	7
	229.4
	1 3 1 . 17
	2.44
	0.12
	
	1605.8
	918.1е
	1 ~Н)Х
	0 Х-
	1 1  <Л)
	кз»з

	15
	ГЕР 15-04-027-6
	Шпатлевка при высококачественной окраске по шгчкатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
	100 м2 окрашивае мой поверхнос г и
	
	289.37
	180.51
	3.18
	0.12
	
	1446.85
	902.55
	15.9
	0.1
	16.5
	К2.5

	16
	Т ЕР 15-04-005-4
	Окраска пол и ви } \ и л а! 1С та тн ы м и водоэмульсионными составами улучшенная по штукатд рке потолков
	100м2 окрашивае мой поверхнос ти
	3.64
	2029.02
	556.25
	12.28
	0.24
	
	7385.63
	2024.75
	44.7
	0.87
	53.9
	196.1%

	1 '
	II Р 15-04-025-4
	V 1\ чшсннам окраска масляными составами по лерскч  заполнение» проемов дверных
	100м2
окрашивае мой поверхнос т и
	0.8
	1617.37
	967.17
	6.88
	0.12
	
	1293.9
	773.74
	5.5
	0.1
	92.73
	74.184

	Итого прямые затраты по раиел\ 2
	67475.28
	20995.13
	644.64
	18.09
	
	2070.57

	Общестроительные работы
	67475,28
	20995,13
	644,64
	18,09
	
	2070,57

	На ремонт ОЗП=15%.ЭМ=25%.31 1М  25()<,
	3310.43
	3149.27
	161.16
	4.52
	
	

	Стесненные условия ОЗГЫ5°о.ЭМ=15°о. 31 1М   15° о
	3245.97
	3149.27
	96.7
	2.71
	
	

	ИТОГО
	74031.68
	27293.67
	902.5
	25 33
	
	2070.57

	Накладные расходы
	28239.43
	
	
	
	
	

	1 1 8.00° о*0.9 ФОТ (от 1 7 44 1 .97)
	18523.37
	
	
	
	
	

	1 05.00° о*0.9 ФОТ (от 7 5 1 7.35 )
	7103.89
	
	
	
	
	

	123.00°о*0.9 ФОТ (от 2 359.68)
	2612.16
	
	
	
	
	

	Смешая прибыль
	14358.83
	
	
	
	
	

	63. 00° о*0.85 ФОТ (от 17 441.97)
	9340.17
	
	
	
	
	

	55.00%*0.85 ФОТ (от 7 517.35)
	3514.36
	
	
	
	
	

	75.00%*0.85 ФОТ (от 2 359.68)
	1504.29
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	116629,93
	
	
	
	
	

	На ремонт ОЗП=15%.ЭМ=25%.ЗПМ=25°о
	3310.43
	3149.27
	161.16
	452
	
	

	Стесненные \словия ОЗП = 1 5°-о.")М=1 5°о.ЗПМ=1 5° о
	3245.97
	3149.27
	96. 7
	2.71
	
	

	ИТОГО
	74031.68
	27293.67
	902.5
	25.33
	
	2070.57

	Накладные расходы
	28239.43
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	14358.83
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	116629.93
	
	
	
	
	

	в г. ч. Сгротпельные работы
	1 16629.93
	
	
	
	
	

	в г. ч. Монтажные работы
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	/1                   2                                                        3                                                     4         |     5    |         6                  7                8                9                К)
	1 1
	12
	13
	Ы
	15
	16

	в г. ч. Оборудование
	
	
	
	
	
	

	в т.ч. 1 1рочие лп рач ы
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые *агра1 ь  но смете
	93724.13
	25394.23
	764. 08
	4Х.31
	
	2499. 1 5

	Ремонтные работы
	25078,63
	3814,09
	94,68
	/6,34
	
	366,84

	ИТОГО
	25078.63
	3814.09
	94. 68
	16.34
	
	366.84

	Накладные расходы
	2979.46
	
	
	
	
	

	77.00% ФОТ (от 3 061.98)
	2357.72
	
	
	
	
	

	82.00% ФОТ (от 348.70)
	285,93
	
	
	
	
	

	80.00% ФОТ (от 4 19.75)
	335.8
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2032.61
	
	
	
	
	

	50.00% ФОТ (от 3 061.98)
	1530.99
	
	
	
	
	

	62.00% ФОТ (01 348.70)
	216.19
	
	
	
	
	

	(>8.()()% ФО1 (01 419.75)
	285.43
	
	
	
	
	

	И 1ОГО Ромом 1 ш. 1С работы
	30090,7
	
	
	
	
	

	П)1  1   |М<><>|    ИС    (.1   1,111
	1 170.22
	585.01
	24.76
	13.88
	
	61.75

	И101 0
	1170.22
	585.01
	24.76
	13.88
	
	61.75

	Иак.к лные расчолы ().()()"(, (о| ().()())
	
	
	
	
	
	

	Сметая ирном. и, 0.00% (01 0.00)
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Нил риГмн иг {ищи
	1170,22
	
	
	
	
	

	Общестроительныерабопш
	67475,28
	20995,13
	644,64
	/8,09
	
	2070,57

	На ремонт ОЗП   15%.' )М  25%.ЗП\1  25%
	3310.43
	3149.27
	161.16
	4.52
	
	

	Стесненные условия ОЗП Ч 5%.')\1   15° о. ЗИМ   15%
	3245.97
	3149.27
	96.7
	2.71
	
	

	ИТОГ!)
	74031.68
	27293.67
	902.5
	25.33
	
	2070.57

	Накладные расходы
	28239.43
	
	
	
	
	

	11 8.009-6*0.9 ФОТ (от 17441.97)
	18523.37
	
	
	
	
	

	1 05. 00%*0.9 ФОТ (от 7517.35)
	7103.89
	
	
	
	
	

	123.00%*0.9 ФОТ (от 2 359.68)
	2612.16
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	14358.83
	
	
	
	
	

	63.00%*0.85 ФОТ (от 17 441.97)
	9340.17
	
	
	
	
	

	55.00%*0.85 ФОТ (от 7 517.35)
	3514.36
	
	
	
	
	

	75.00%*0.85 ФОТ (от 2 359.68)
	1504.29
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	116629.93
	
	
	
	
	

	На ремонт ОЗП=15%/)М=25%.ЗПМ=25%
	3310.43
	3149.27
	161.16
	4.52
	
	

	Стесненные \словия ОЗГЫ5%.Э\Ы 5%.ЗП\1 = 15%
	3245.97
	3149.27
	96.7
	2.71
	
	

	ИТОГО
	100280.52
	31692.77
	! 02 1 .94
	•> > •> >
	
	24С.Н). 1 5

	1 1акладные расходы
	31218.89
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	16391.44
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	1-Г890.85
	
	
	
	
	

	в 1ч. Строительные работы
	147890.85
	
	
	
	
	

	в г. ч. Монтажные работы
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	г~Г~              2                                                       3                                                     4               5               6                 7       |        8                9                1 0
	! 1
	12
	13
	14
	15
	16

	в г. ч. Оборудование
	
	
	
	
	
	

	в 1.ч. Прочие затраты
	
	
	
	
	
	

	Временные 1 .2%
	1774.69
	
	
	
	
	

	Итого
	149665.54
	
	
	
	
	

	'Зимнее удорожание 0.47%
	703.43
	
	
	
	
	

	Итого
	150368.97
	
	
	
	
	

	1 1енредвиденн'ые затраты 2° о
	3007.38
	
	
	
	
	

	Итого е непредвиденными
	153376.35
	
	
	
	
	

	К= 3.26
	500009
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	500007
	
	
	
	
	


