"Смета №5 Восстановление после разрытия"
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5 Восстановление а/бетонного покрытия после разрытия улиц Ирисгонского МО

Smeta WIZARD 3.5
Ул.Бутырина,Церетели,Степана Разина,Бр.Щукиных, Дербентская,Батумская,Зураба Магкаева,Побежимова.
Составлена в ценах Января 2000 г.
	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	ед. изм.
	Количеств о
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Основно й зарплаты
	Экспл. машин
	В т.ч. зарплаты
	Всего
	Основно й зарплаты
	Экспл. машин
	В т.ч. зарплат i.i
	Проч. материал ы
	Осн. матери алы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	К)
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ТЕРО1-01-014-01
(0)
	Разработка фунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 мЗ
	1000 мЗ фунта
	2,162
	5063,78
	147,74
	4909.32
	740,32
	10948
	319
	10614
	1601
	15
	

	2
	ССЦ09.2005 Табл.0-0
	Перевозка фунта
	тн
	3892
	23,88
	0
	
	
	92941
	
	92941
	
	0
	0

	3
	ТЕР27-04-001-02 (0)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:  из песчано-фав ийно й смеси
	ЮОмЗ
	10,5
	2554,61
	145
	2394
	226
	26824
	1523
	25137
	2373
	164
	

	3.1
	[счет]
	Смесь песчано-фавийная природная
	мЗ
	1050
	26,63
	
	
	
	27962
	
	
	
	27962
	0


9ПГП     -п
	
	i;a  №5   Восстановление   после  разрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	Smeta  WIZARD   3.5

	1
	2
	->
	4
	5
	6
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	4
	ТЕР27-04-005-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (10см)
	1000 м2 основани я
	3,5
	54539,68
	349,78
	5713,44
	799,97
	190889
	1224
	19997
	2800
	169668
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР27-04-005-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя  исключать:  к расценкам с 27-04-005-1
	1000 м2 основани я
	-3,5
	16016
	0
	1290
	185
	-56056
	0
	-4515
	-648
	-51541
	

	
	(0)
	V=-3,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:  из отсева
	100 мЗ
	2,1
	2444,51
	144,78
	2288,58
	213.04
	5133
	304
	4806
	447
	23
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	[408-9040]
	Отсеа для строительных работ природный.
	мЗ
	210
	78,29
	
	
	
	16441
	
	
	
	16441
	0

	7
	ТЕР27-06-020-02
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих (7см) асфадьтобетонны х смесей плотных мелкозернистых
	1000 м2 покрытия
	3,5
	3244,82
	423,6
	2566
	321,54
	11357
	1483
	8981
	1125
	893
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	[счет]
	Смесь
асфальтобетонная.
	т
	357
	295,73
	
	
	
	105576
	
	
	
	105576
	0

	8
	ТЕР27-06-021-02
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать:  к расценке 27-06-020-2
	1000м2 покрытия
	21
	3,75
	1
	2,75
	0
	79
	21
	58
	0
	0
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9Q анпдпа 9007 л
	
	х-а  №5   Восстановление   после  разрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	Smeta  WIZARD   3.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	8.1
	[счет]
	Смесь асфальтобетонная.
	т
	268.8
	295,73
	
	
	
	79492
	
	
	
	79492
	0

	9
	ССЦ09.2005 Табл. 0-0
	Перевозка асфальта
	тн
	625,8
	16,72
	0
	
	
	10463
	
	10463
	
	0
	0

	10
	ТЕРр68-16-01
(0)
	Ремонт тротуаров из литого асфальта
	100 м2
	2
	9934,47
	1059,06
	743,29
	64,79
	51660
	7735
	3931
	473
	39994
	


ИТОГО:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 2)

573709

12609

172413

8171

388687
	Накладные расходы
	0.665
	1277
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,45
	864
	0
	0
	0
	0


Автомобильные дороги (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
	Накладные расходы
	0,994
	10588
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,855
	9107
	0
	0
	0
	0

	Итого
	595545
	12609
	172413
	388687
	729

	В текущих ценах
	3,48
	2072497
	0
	0
	0
	0

	Итого
	2072497
	0
	0
	0
	0


Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 2)
	Накладные расходы
	0,665
	1277
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,45
	864
	0
	0
	0
	0


Автомобильные дороги (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
	Накладные расходы
	0,994
	10588
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,855
	9107
	0
	0
	0
	0


2.40 Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, всего. В том числе: (10, 11)
	Накладные расходы
	0,994
	0
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,855
	0
	0
	0
	0
	0
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	Итого
	595545
	12609
	172413
	388687
	729

	В текущих ценах
	3,48
	2072497
	0
	0
	0
	0

	Итого
	2072497
	0
	0
	0
	0


СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ
Наименование объекта Составлена в ценах 01.01.2000г.

СМЕТА    //5 на благоустройство уличных разрытии Северо-западного
Муниципального округа г.Владикавказа (Кесаева, Весенняя, З.Космодемьянская,Галковского, Дзусова, А.кесаева, Владикавказская, Цоколаева,Щорса, М.пехотинцев, Л.Шевцовой,Краснодонская, 50 Лет октября, Гагкаева)

Сметная стоимость: 1047501 рублей
	Номера расценок
	Наименование и характеристика строительных работ
	Ед. Изм
	К-во един.
	Прямые затраты
	В том числе:

	
	
	
	
	На един. Руб. коп.
	На объем руб.
	Оплата труда
	Эксплуатация машин

	
	
	
	
	
	
	Наед.
	На объем
	Всего
	В т.ч оплата машиниста

	
	
	
	
	
	
	
	
	Наед.
	На объем
	на ед.
	На объем

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	68-12-4
	Разборка а/бетонных покрытий
	мЗ
	34,9
	114,529
	3 997
	23,2399
	811,07251
	91,2891
	3185,99
	4,9305
	172,07445

	1-01-014-6
	Разработка грунта экскаватором с погрузкой на а/самосвалы
	мЗ
	394,1
	10,033
	3954,0053
	0,39127
	154,19951
	9,6309
	3795,538
	1,72594
	680,192954

	1-02-057-3 к=1,2
	Доработка грунта вручную после мех. работ
	мЗ
	32
	26,695
	854,24
	26,695
	854,24
	
	
	
	

	1-02-057-3
	Разработка грунта вручную
	мЗ
	92,3
	22,2456
	2053,26888
	22,2456
	2053,2689
	
	
	
	

	27-04-005-1 27-04-005-4
	Устройство щебеночного основания тол.30 см
	м2
	1440
	102,5905
	147730,3632
	0,34978
	503,6832
	9,58749
	13805,99
	1,35332
	1948,7808

	1-02-057-2
	Погрузка на а/самосвалы вручную негодного бордюра и грунта
	мЗ
	158,1
	13,813
	2183,8353
	13,813
	2183,8353
	
	
	
	

	Стройцена Таб.2.8
	Отвозка грунта, и разобранных материалов
	тн
	316,3
	16,72
	5288,536
	
	
	
	
	
	

	27-02-010-2
	Установка бетонного бордюра
	МП
	123
	50,08
	6159,84
	7,395
	909,585
	0,8694
	106,9362
	0,1118
	13,7514

	счет постав.
	Стоимость бордюра
	МП
	123
	48,86
	6009,78
	
	
	
	
	
	

	27-06-020-1 27-06-021-1
	Устройство а/бетонного покрытия толщ.6 см
	м2
	1440
	3,26046
	4695,0624
	0,4676
	673,344
	2,57764
	3711,802
	0,32154
	463,0176

	счет постав.
	Асфальт
	тн
	211,68
	278,74
	59003,6832
	
	
	
	
	
	

	27-06-026-1
	Розлив вяжущих материалов для обмазки швов
	тн
	3,51
	1841,85
	6464,8935
	
	
	45,95
	161,2845
	10,48
	36,7848

	счет постав.
	Разница стоимости битума 7914,11 : 3,48=2274,17-1795,90=478,26
	тн
	3,51
	478,26
	1678,6926
	
	
	
	
	
	

	27-06-027-1
	Добавление песка или отсева
	мЗ
	6,94
	5,201
	36,09494
	
	
	5,201
	36,09494
	0,6333
	4,395102

	счет постав.
	Отсев
	мЗ
	6,94
	51,73
	359,0062
	
	
	
	
	
	

	27-10-001-6
	Разогрев битума
	тн
	3,51
	274,03
	961,8453
	78
	273,78
	196,03
	688,0653
	
	

	27т.ч.п.19
	доставка битума
	м/ч
	17,2
	139,24
	2394,928
	
	
	139,24
	2394,928
	31,76
	546,272


	„гройцена т.2.8
	Доставка материалов на объект
	тн
	1124,9
	12,4524
	14007,70476
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	267 833
	
	8417,0084
	
	27886,62
	
	3865,269106

	
	20% за интенсивность движения а/тр от 36304
	
	7 261
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы всего:
	
	
	
	9858
	
	
	
	
	
	

	
	95% от 5925 хО,7
	
	
	
	3940
	
	
	
	
	
	

	
	133% от 6357   хО,7
	
	
	
	5918
	
	
	
	
	
	

	
	Плановая прибыль всего:
	
	
	
	8101
	
	
	
	
	
	

	
	50% от 5925x0,9
	
	
	
	2666
	
	
	
	
	
	

	
	95% от 6357 х 0,9
	
	
	
	5435
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	293 053
	
	
	
	
	
	

	
	Зимнее удорожание 0.7%
	
	
	
	2 051
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	295 104
	
	
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	
	5 902
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	301 006
	
	
	
	
	
	

	
	К =3,48
	
	
	
	1047501
	
	
	
	
	
	


[image: image1.jpg]



Составил:
СМЕТА /S3
на текущий ремонт улиц Северо-западного Муниципального округа г.Владикавказа
Наименовани объекта:
(Весенняя,Гугкаева, Архонское шоссе, 50-Лет Октября
Составлена в ценах 01.01.2000г.
Леонова,Московская,Дзусова,А.Кесаева,Цоколаева
Владикавказская,М.пехотинцев,Доватора,Щорса,Малиева Галковского.Леваневского.Л. Шевцовой, Калоева.Пр.Коста Краснодонская,З.Космодемьянская)

Сметная стоимость: 1739843 руб.
	Номера расценок
	Наименование и характеристика строительных работ
	Ед. Изм
	К-во един.
	Прямые затраты
	В том числе:

	
	
	
	
	На един. Руб. коп.
	На объем руб.
	Оплата труда
	Эксплуатация машин

	
	
	
	
	
	
	Наед.
	На объем
	Всего
	В т.ч оплата машиниста

	
	
	
	
	
	
	
	
	Наед.
	На объем
	на ед.
	На объем

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	68-15-1      68 15-Зк=0,5
	Ямочный ремонт а/бетонного покрытия т. 6 см
	м2
	3280
	97,4468
	319625,504
	10,9778
	36007,184
	9,8078
	32169,58
	0,96045
	3150,276

	27-06-026-1
	Розлив вяжущих материалов
	тн
	14,19
	1841,85
	26135,8515
	
	
	45,95
	652,0305
	10,48
	148,7112

	
	(Обмазка швов и заделка трещин)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	счет постав.
	Разница стоимости битума 7914,11 : 3,48=2274,17-1795,90=478,26
	тн
	14,19
	478,26
	6786,5094
	
	
	
	
	
	

	27-06-027-1
	Добавление песка или отсева
	мЗ
	29,95
	5,201
	155,76995
	
	
	5,201
	155,77
	0,6333
	18,967335

	счет постав.
	Отсев
	мЗ
	29,95
	51,73
	1549,3135
	
	
	
	
	
	

	27-10-001-6
	Разогрев битума
	тн
	14,19
	274,03
	3888,4857
	78
	1106,82
	196,03
	2781,666
	
	

	27т.ч.п.19
	доставка битума
	м/ч
	104,72
	139,24
	14581,2128
	
	
	139,24
	14581,21
	31,76
	3325,9072

	1-02-057-3
	Погрузка откола вручную
	мЗ
	152,65
	22,2456
	3395,79084
	22,2456
	3395,7908
	
	
	
	

	стройцена т.2.8
	Отвозка откола
	тн
	335,54
	12,4524
	4178,278296
	
	
	
	
	
	

	стройцена т.2.8
	Доставка материалов на объект
	тн
	509,33
	12,4524
	6342,380892
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	386 639
	
	40509,795
	
	50340,26
	
	6643,861735

	
	20% за интенсивность движения а/-
	тро-
	90849
	
	18 170
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы всего:
	
	
	
	42996
	
	
	
	
	
	

	
	95% от 3396 х 0,7
	
	
	
	2258
	
	
	
	
	
	

	
	133% от 43757x0,7
	
	
	
	40738
	
	
	
	
	
	

	
	Плановая прибыль всего:
	
	
	
	38940
	
	
	
	
	
	

	
	50% от 3396х 0,9
	
	
	
	1528
	
	
	
	
	
	

	
	95% от 43757 х 0,9
	
	
	
	37412
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	486745
	
	
	
	
	
	


	
	Зимнее удорожание работ 0,7%
	
	
	
	3407
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	490152
	
	
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	
	9803
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	499955
	
	
	
	
	
	

	
	К =3,48
	
	
	
	1739843
	
	
	
	
	
	


[image: image2.jpg]



Составил:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА    У^" Наименование стройки
Объект:Восстановление асфальтобетонного покрытия улиц:ул.Ардонская ,ул.Митькина, ул.К.Маркса,ул.Гастелло,ул.Первомайскаяул.Гадиева,ул.Коцоева,ул.Кубалова,пр.Коста, ул.Алагирская,ул.бр.Газдановых,ул.бр.Темировых,пр.Доватора,ул.Гончарова,ул.Ватаева, ул. Кесаева,ул. Волгоградская,ул. Дзержинского,ул .Зангиева.ул .М итьки на,ул .Леваневского, ул.Коблова,ул.Спартака,ул.Ушинского,ул.К.Маркса,ул.Плиева,ул.Тенгинсская,ул.Кирова, ул.Х.Мамсурова,ул.Набережная,ул.Галковского,ул.Кырджалийская,ул.Тутиева,улГикало, ул.Кольбуса,ул.Гагарина,ул.Калинина ,ул.Барбашова, ул.Нальчикская, ул.Гегечкори и др.
ЗАКАЗЧИК: УДСБиО АМС г.Владикавказ
	Сметная стоимость: 2050423руб.

	№ п п
	Обоснование
	Наименование
	Ед. из.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/ п
	Эк.Ма ш.
	3/пл.мех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	3/пл мех.

	1.
	2.
	
	4
	
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	

	1
	Тер68-12-4
	Раз-ка а/бетонных покрытии с двух сторон по20см
	мЗ
	84
	114,529
	23,24
	91,29
	4,93
	9620
	1952
	7668
	414

	2
	Тер 1-02-057-3
	Раз-ка фунта вручную для уст​ройства корыта
	мЗ
	260
	22,246
	22.246
	
	
	5784
	5784
	
	

	3
	Тер 1-02-057-6
	Раз-ка фунта экскаватором с пофузкой на а/самосвалы
	МЗ
	900
	10,033
	0,339
	9,63
	1,73
	9030
	305
	8667
	1557

	4"
	Тер27-04-005-1 Тер27-04-005-4
	Уст-во щебеночного основания т.20см
	М2
	1TJ00
	75,72
	0,35
	6,08
	0,853
	75720
	350"
	6080
	853

	5
	Тер27-04-005-1 Тер27-04-005-4
	Уст-во щебеночного основания т. 30см
	м2
	2500
	102,591
	0,350
	9,587
	1,353
	256478
	875
	23968
	3383

	6
	Тер27-06-020-9 Тер27-06-021-9
	Уст-во а/бетонного покрытия т.бсм
	м2
	3500
	3,436
	0,428
	0,571
	0,323
	12026
	1498
	1999
	1131

	7
	Счет постовшика
	А/бетон
	тн
	507,5
	245,74
	
	
	
	150088
	
	
	

	8
	«Стройцена» т.2.8
	Транспортировка а/бетона
	Тн
	507,5
	13,88
	
	
	
	7044
	
	
	

	9
	Тер 1-02-057—2
	Погрузка разработанного излиш​него грунта и откола
	мЗ
	344
	13,81
	13,81
	
	
	4751
	4751
	
	

	10
	«Стройцена т.2.8
	Перевозка грунта и откола
	тн
	2256
	13,88
	
	
	
	31313
	
	
	

	11
	Тер68-14-1
	Раз-ка старого бордюра
	Мп
	50
	27.86
	6,765
	21,097
	1,088
	1393
	338
	1055
	54

	12
	Тер27-02-010-2
	Уст-ка бетонного бордюра
	Мп
	50
	50,08
	7,395
	0,869
	0,112
	2504
	370
	43
	6

	13
	Счет поставщика
	Стоимость бордюра
	Мп
	50
	51,83
	
	
	
	2592
	
	
	

	14
	«Стройцена» т.2.8
	Транспортировка бордюра
	Тн
	5,6
	13,88
	
	
	
	78
	
	
	

	Итого прямые затраты по акту
	568421
	16223
	49480
	7398

	Интенсивность движения 20%   (16223 + 49480)
	13141
	
	
	

	Накладные расходы          133 % ФОТ х 11224
	14928
	
	
	

	95% ФОТ х 12397
	11777
	
	
	


	1.                   2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Сметная прибыль                95%
	ФОТ х 11224
	
	
	
	
	
	
	10663
	
	
	

	50%
	ФОТ х 12397
	
	
	
	
	
	
	6199
	
	
	

	Итого по акту
	625129
	
	
	

	ВСЕГО ПО АКТУ   с к-3,28
	2050423
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