[image: image8.png]JOTRNCER QD

Wonociocme, ngplije




I



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № на ремонтные работы по благоустройству площади Победы г.Владикавказ



	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
о
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел. -ч. не занят, обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И

	1
	ТЕР01-02-057-0
3
(0)
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	1,63
	2224,56
	0
	3626
	3626
	0
	248
	404

	
	
	
	ЮОмЗ грунта
	2224,56
	0
	
	
	0
	0
	0

	2
	ТЕР01-02-057-0 2
(0)
	Доработка фунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа фунтов: 2
	0,136
	1381,38
	0
	188
	188
	0
	154
	21

	
	
	
	100 мЗ грунта
	1381,38
	0
	
	
	0
	0
	0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	-» 3
	ТЕР23-01 -003-0
2
(0)
	Укладка трубопроводов из' асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
	ОД 04
	9716,63
	2291,06
	1011
	390
	238
	360
	37

	
	
	
	1 км трубопрово
да
	3754,8
	246,56
	
	
	26
	13,72
	1

	4
	[103-0678]
	Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 100мм, внутренний диаметр 100мм
	104
м
	21,81
	0
	2268
	

	5
	[103-0711]
0
	Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 условный проход труб 200 мм, наружный диаметр муфт 287 мм
	26 шт.
	17,03
	0
	443
	

	6
	ТЕРм08-02-143-01
(0)
	Покрытие кабеля: кирпичом одного кабеля
	5,76
	1116,52
	1044,52
	6431
	415
	6016
	6,51
	37

	
	
	
	100м кабеля
	72
	137,5
	
	
	792
	8,48
	49

	7
	ТЕРм08-02-142-01
(0)
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	6,8
	1302,62
	1229,29
	8858
	499
	8359
	6,63
	45

	
	
	
	100м кабеля
	73,33
	161,83
	
	
	1100
	9,98
	68

	8
	ТЕР01-02-061-0
2
(0)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа фунтов: 2
	1,22
	835,92
	0
	1020
	1020
	0
	97,2
	119

	
	
	
	100 мЗ грунта
	835,92
	0
	
	
	0
	0
	0


	1
	2
	з
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	9
	ТЕРЗЗ-04-016-0
5
-  (0)
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	25
	14,68
	12,33
	367
	59
	308
	0,25
	6

	
	
	
	1 опора
	2,35
	2,17
	
	
	54
	0,14
	4

	10
	ТЕРм08-02-369-03
(0)
	Демонтаж светильников(прим.)
	25
	80,75
	58,64
	2019
	553
	1466
	1,83
	46

	
	
	
	шт.
	22,11
	6,24
	
	
	156
	0,4
	10

	11
	ТЕРм08-02-369-
03
(0)
	Монтаж светильников с лампами: Ртутными
	25
	138,89
	58,64
	3472
	553
	1466
	1,83
	46

	
	
	
	шт.
	22,11
	6,24
	
	
	156
	0,4
	10

	12
	ТЕРЗЗ-04-042-0
1
(0)
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок: одностоечных
	25
	78,47
	70,02
	1962
	211
	1751
	0,81
	20

	
	
	
	1 опора
	8,45
	7,49
	
	
	187
	0,48
	12

	13
	ТЕРм08-02-406-02
(0)
	Монтаж опор
	2
	10451,08
	2107,87
	20902
	6248
	4216
	289
	578

	
	
	
	т
	3124,09
	54,16
	
	
	108
	3,34
	7

	14
	[Счет Руссвет]
	Опора металлопластиковая двурожковая
25520/4,2/1,18
	25 шт
	5149,31
	0
	128733
	
	

	15
	ТЕРм08-02-141-01
(0)
	Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий Кабель массой 1 м, кг, до: 1
	6,8
	820,34
	546,14
	5578
	1030
	3714
	13,7
	93

	
	
	
	100м кабеля
	151,52
	55,6
	
	
	378
	4
	27

	16
	[ССЦ6/306]
	Кабель марки АВВГ4х25
л
	0,68 1000м
	25852,79
	0
	17580
	


1787 207
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	17
	ТЕРм08-02-148-01
(0)
~>
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах Кабель массой 1 м, кг, до: 1
	2,5
	728,12
	515,39
	1820
	343
	1288
	12,4
	31

	
	
	
	100м кабеля
	137,14
	52,67
	
	
	132
	3,78
	9

	18
	[ССЦ 6/306]
	Кабель марки АВВГЗх4 12,5/4,2
	0,25 1000м
	2976,2
	0
	744
	

	19
	ТЕР23-03-ОС2-0 1
<°>   о
	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих фунтах, диаметром колодца: 0,7 м
	0,25
	13496,69
	372,77
	3374
	695
	93
	263,24
	66

	
	
	
	ЮмЗ
	2779,81
	52,19
	
	
	13
	3,36
	1

	20
	ТЕРр68-12-04
(0)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	0,208
	11452,9
	9128,91
	2382
	483
	1899
	243,35
	51

	
	
	
	ЮОмЗ
	2323,99
	493,05
	
	
	103
	41,39
	9

	21
	ТЕР01-02-057-0
3
(0)
	Погрузка старого а/бетона и излишнего фунта вручную на а/самосвал
	0,754
	2224,56
	0
	1677
	1677
	0
	248
	187

	
	
	
	ЮОмЗ грунта
	2224,56
	0
	
	
	0
	0
	0

	22
	ССЦО 1.2000 Табл. 0-0
	Транспорт разобранного материала и излишнего фунта
	150,8 тн
	16,72
	16,72
	2521
	0
	2521
	


ИТОГО:
216976    17990    33335
3205
<Нет вида работ> (1, 2, 8, 21, 22)



	Накладные расходы
	0,8
	5209
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль                                                           •'
	0,45
	2930
	0
	0
	0
	0

	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы. (3, 19)

	Накладные расходы
	1,3
	1461
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,89
	1000
	0
	0
	0
	0

	Линии электропередачи. (9, 12)

	Накладные расходы
	1,05
	537
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,6
	307
	0
	0
	0
	0

	Электромонтажные работы надругих объектах. (6,7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

	Накладные расходы
	0,95
	11840
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,65
	8101
	0
	0
	0
	0


Благоустройство при капитальном ремонте. (20)
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	Накладные расходы
	1,04
	609
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,6
	352
	0
	0
	0
	0

	Итого
	249322
	17990
	33335
	165651
	1787

	Новый коэффициент
	4,2
	1047152
	0
	0
	0
	0

	Итого
	1047152
	0
	0
	0
	0

	НДС -18%
	188487
	0
	0
	0
	0

	Итого
	1235639
	0
	0
	0
	0
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СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ
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Гранд-СМЕТА

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Озеленение территории пр. Мира от ул. Горького до ул. Куйбышева (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Сводная ведомость объемов работ
Сметная стоимость 1390490,00 руб.
Средства на оплату труда 36737 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000_ г.
С пересчетом в цены 2 квартала 2008 г
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Составил Черногл
(инициалы, фамилия)]
( инициалы, фамилия)]
Проверил
Гранд-СМЕТА
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн. раб. на ед./ Всего
	Т/з мех.
на ед./ Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.3/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	Мат.
	
	Осн.3/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	Мат.
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	Раздел 1.

	1
	ТЕР47-01-001-4
	Очистка участка от му​сора
	100 м2
	23,6
	35,07
	35,07
	
	
	828
	828
	
	
	3,91 92,276
	

	2
	ТЕРр5 1-06-1
	Погрузка мусора вруч​ную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 мЗ грунта
	1,1
	4229,82
	697,20
	3532,62
	
	4653
	767
	3886
	
	83 91,3
	42 46,2

	3
	ССЦ 01/2006 г. т.2,8
	Транспортировка мусо​ра на 10 км (15,48*0,75)
	т
	154
	11,61
	
	11,61
	
	1788
	
	1788
	
	
	

	4
	ТЕР47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вруч​ную
	100 м2
	7,1
	2578,80
	364,80
	
	2214,00
	18309
	2590
	
	15719
	40 284
	

	5
	ТЕР47-01-046-6
	Посев газонов партер​ных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	7Д
	421,65
	58,22
	341,13 42,77
	22,30
	2994
	413
	2422 304
	158
	5,99 42,529
	2,74 19,454

	6
	СЦМ-414-9230-1
	Семена газонных трав
	кг
	14,2
	64,38
	
	
	64,38
	914
	
	
	914
	
	

	7
	ТЕР47-01-049-1
	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см
	100 м2 цветни​ков
	13,85
	3377,90
	425,90
	
	2952,00
	46784
	5899
	
	40885
	46,7 646,795
	

	8
	ТЕР47-01-050-1
	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов
	100 м2 цветни​ков
	13,85
	2909,95
	1483,69
	1022,15 128,16
	404,11
	40303
	20549
	14157 1775
	5597
	153,91 2131,6535
	8,21 113,7085

	9
	ТЕР47-01-050-2
	На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исклю​чать к норме 47-01-050-1
	100 м2 цветни​ков
	53,7
	88,87
	66,32
	
	22,55
	4772
	3561
	
	1211
	6,88 369,456
	

	10
	Прайс-лист
	Ахерантес красный (13,13:4,2)
	шт
	5300
	3,13
	
	
	3,13
	16589
	
	
	16589
	
	

	11
	Прайс-лист
	Ахерантес желтый (13,13:4,2)
	шт
	2700
	3,13
	
	
	3,13
	8451
	
	
	8451
	
	

	12
	Прайс-лист
	Колеус красный (13,13:4,2)
	шт
	6900
	3,13
	
	
	3,13
	21597
	
	
	21597
	
	

	13
	Прайс-лист
	Колеус желтый
(13,13:4,2)
	шт
	1100
	3,13
	
	
	3,13
	3443
	
	
	3443
	
	


Гранд-СМЕТА
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	14
	Прайс-лист
	Альтернатора зеленая (2,12:4,2)
	шт
	2700
	0,51
	
	
	0,51
	1377
	
	
	1377
	
	

	15
	Прайс-лист
	Альтернатера медная (2,12:4,2)
	шт
	2700
	0,51
	
	
	0,51
	1377
	
	
	1377
	
	

	16
	Прайс-лист
	Бегония зеленолистная
(5,72:4,2)
	шт
	7200
	1,36
	
	
	1,36
	9792
	
	
	9792
	
	

	17
	Прайс-лист
	Бегония белая (5,72:4,2)
	шт
	7200
	1,36
	
	
	1,36
	9792
	
	
	9792
	
	

	18
	Прайс-лист
	Пиретрум (1,57:4,2)
	шт
	8400
	0,37
	
	
	0,37
	3108
	
	
	3108
	
	

	19
	Прайс-лист
	Седум голубой (2,12:4,2)
	шт
	1100
	0,51
	
	
	0,51
	561
	
	
	561
	
	

	20
	Прайс-лист
	Цинерария (2,96:4,2)
	шт
	2100
	0,71
	
	
	0,71
	1491
	
	
	1491
	
	

	21
	Прайс-лист
	Агератум (2, 12:4,2)
	шт
	7100
	0,51
	
	
	0,51
	3621
	
	
	3621
	
	

	22
	ССЦ 01/2006 г. т.2,8
	Транспортировка на 125 км  92,88*0,75
	т
	4,2
	69,66
	
	69,66
	
	293
	
	293
	
	
	

	23
	ССЦ 01/2006 г.т.2,11
	Погрузка рассады (12,9-9,03)*0,75+9,03*0,68
	т
	4,2
	9,04
	
	9,04 6,14
	
	38
	
	38 26
	
	
	

	24
	ССЦ 01/2006 г.т.2,11
	Разгрузка (12,3-8,61)*0,75+8,61*0,68
	т
	4,2
	8,62
	
	8,62 5,85
	
	36
	
	36
25
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	202911
	34607
	22620 2130
	145683
	3658,01
	179,36

	Общестроительные работы
	196470
	33840
	16946 2130
	145683
	3566,71
	133,16

	ИТОГО
	196470
	33840
	16946 2130
	145 683,00
	3566,71
	133,16

	Итого материалы
	145683
	
	
	145683,00
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	16946
	
	16946
	
	
	

	Итого ФОТ
	35970
	33840
	2130
	
	
	

	Накладные расходы
	41358
	
	
	
	
	

	1 15,00% ФОТ (от 35 919,00)
	41307
	
	
	
	
	

	100,00% ФОТ (от 51,00)
	51
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	32358
	
	
	
	
	

	90,00% ФОТ (от 35 919,00)
	32327
	
	
	
	
	

	60,00% ФОТ (от 5 1,00)
	31
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	270186
	
	
	
	
	

	Ремонтные работы
	6441
	767
	5674
	
	91,30
	46,20


Гранд-СМЕТА
	1.
	2.
	3.
	4,
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10,
	11.
	12.
	13.
	14.
	15,

	итого
	6441
	767
	5674
	
	91,30
	46,20

	Итого материалы
	
	
	
	
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	5674
	
	5674
	
	
	

	Итого ФОТ
	767
	767
	
	
	
	

	Накладные расходы 75,00% ФОТ (от 767,00)
	575
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 767,00)
	345
	
	
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	7361
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	202911
	34607
	22620 2130
	145683
	3658,01
	179,36

	Накладные расходы с К=1,15
	48223
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль с 10=0,9
	29433
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	280567
	
	
	
	
	

	Перевод в цены 2 квартала 2008 г К=4,2
	1178381
	
	
	
	
	

	НДС-18%
	212109
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	1390490
	
	
	
	
	

	ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

	Ресурсы подрядчика

	Т
	рудозатраты

	1.
	1
	Затраты труда рабочих ср
	челлас
	3658, 0095
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	2
	Затраты труда машини​стов
	челлас
	179,3 625
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы

	3.
	121601
	Машины поливомоеч-ные 6000 л
	машлас
	133,1 625
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	400051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш л ас
	46,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы

	5.
	101-2074
	Шпагат из пенькового волокна
	т
	0,037 93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	102-0066
	Пиломатериалы хвой​ных пород. Доски необ​резные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 1 6 мм, IV сорта
	мЗ
	0,379 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	407-0013
	Земля растительная ме​ханизированной заго​товки
	мЗ
	383,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Гранд-СМЕТА
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10,
	И,
	12.
	13.
	14.
	15.

	8.
	411-0001
	Вода
	мЗ
	486,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	414-0473
	Перегной
	мЗ
	27,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы - позиции сметы

	10.
	ССЦ 01/2006 г.т.2,11
	
	т
	8,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	ССЦ 01/2006 г. т.2,8
	Транспортировка
	т
	158,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы - позиции сметы

	12.
	Прайс-лист
	
	шт
	54500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	СЦМ-414-9230-1
	Семена газонных трав
	кг
	14,2
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Гранд-СМЕТА

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на Озеленение территории пр. Мира от ул.Куйбышева до ул. Джанаева. (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Сводная ведомость объемов работ
Сметная стоимость 1411251,00 руб.
Средства на оплату труда 35488 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г.
С пересчетом в цены 2 квартала 2008 г
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<сь( инициалы, фамилия)]
Ш
ъ( инициалы, фамилия)]
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Составил Черноглазов^
тр^ж*.
Проверил_
Гранд-СМЕТА
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. там.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн. раб. на
ед./ Всего
	Т/з мех, на ед./ Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.3/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	Мат.
	
	Осн.3/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	Мат.
	
	

	Г
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10,
	11.
	12.
	13.        |        14.
	15.

	Раздел 1.

	1
	ТЕР47-01-001-4
	Очистка участка от му​сора
	100 м2
	19,96
	35,07
	35,07
	
	
	700
	700
	
	
	3,91 78,0436
	

	2
	ТЕРр5 1-06-1
	Погрузка грунта вруч​ную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 мЗ грунта
	1,09
	4229,82
	697,20
	3532,62
	
	4611
	760
	3851
	
	83
90,47
	42 45,78

	3
	ССЦ 01/2006 г. т.2,8
	Транспортировка мусо​ра на 10 км (15,48*0,75)
	т
	152
	11,61
	
	11,61
	
	1765
	
	1765
	
	
	

	4
	ТЕР47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вруч​ную
	100 м2
	6,1
	2578,80
	364,80
	
	2214,00
	15731
	2225
	
	13505
	40 244
	

	5
	ТЕР47-01-046-6
	Посев газонов партер​ных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	6,1
	421,65
	58,22
	341,13 42,77
	22,30
	2572
	355
	2081 261
	136
	5,99 36,539
	2,74 16,714

	6
	СЦМ-414-9230-1
	Семена газонных трав
	кг
	12,2
	64,38
	
	
	64,38
	785
	
	
	785
	
	

	7
	ТЕР47-01-006-15
	Подготовка стандарт​ных посадочных мест для деревьев и кустар​ников с круглым комом земли размером 0,5x0,4 м вручную с добавлени​ем растительной земли до 100%
	10 ям
	3
	815,58
	169,80
	
	645,78
	2447
	509
	
	1937
	18,93 56,79
	

	8
	ТЕР47-01-009-3
	Посадка деревьев и кус​тарников с комом земли размером 0,5x0,4 м
	Ю де​ревьев или кус​тарни​ков
	3
	1155,29
	153,96
	227,83 28,62
	773,50
	3466
	462
	683 86
	2321
	13,92 41,76
	1,84 5,52

	9
	СЦМ-414-0121
	Ель (разные виды), вы​сота 1,2- 1,8м
	шт
	30
	396,78
	
	
	396,78
	11903
	
	
	11903
	
	

	10
	ТЕР47-01-049-1
	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см
	100 м2 цветни​ков
	13,86
	3377,90
	425,90
	
	2952,00
	46818
	5903
	
	40915
	46,7 647,262
	


Гранд-СМЕТА
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	И.
	12.
	13.
	14.
	15.

	11
	ТЕР47-01-050-1
	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов
	100 м2 цветни​ков
	13,86
	2909,95
	1483,69
	1022,15 128,16
	404,11
	40332
	20564
	14167 1776
	5601
	153,91 2133,1926
	8,21 113,7906

	12
	ТЕР47-01-050-2
	На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исклю​чать к норме 47-01-050-1
	100 м2 цветни​ков
	27,72
	88,87
	66,32
	
	22,55
	2463
	1838
	
	625
	6,88 190,7136
	

	13
	Прайс-лист
	Цинерария (2,96:4,2)
	шт
	2100
	0,71
	
	
	0,71
	1491
	
	
	1491
	
	

	14
	Прайс-лист
	Седум голубой (2,12:4,2)
	шт
	1050
	0,51
	
	
	0,51
	536
	
	
	536
	
	

	15
	Прайс-лист
	Ахерантес красный (13,13:4,2)
	шт
	3700
	3,13
	
	
	3,13
	11581
	
	
	11581
	
	

	16
	Прайс-лист
	Ахерантес желтый (13,13:4,2)
	шт
	2400
	3,13
	
	
	3,13
	7512
	
	
	7512
	
	

	17
	Прайс-лист
	Колеус красный (13,13:4,2)
	шт
	7100
	3,13
	
	
	3,13
	22223
	
	
	22223
	
	

	18
	Прайс-лист
	Колеус желтый (13,13:4,2)
	шт
	1100
	3,13
	
	
	3,13
	3443
	
	
	3443
	
	

	19
	Прайс-лист
	Альтернатера зеленая (2,12:4,2)
	шт
	3300
	0,51
	
	
	0,51
	1683
	
	
	1683
	
	

	20
	Прайс-лист
	Альтернатера медная
(2,12:4,2)
	шт
	3300
	0,51
	
	
	0,51
	1683
	
	
	1683
	
	

	21
	Прайс-лист
	Бегония зеленолистная
(5,72:4,2)
	шт
	7700
	1,36
	
	
	1,36
	10472
	
	
	10472
	
	

	22
	Прайс-лист
	Бегония белая (5,72:4,2)
	шт
	7700
	1,36
	
	
	1,36
	10472
	
	
	10472
	
	

	23
	Прайс-лист
	Пиретрум (1,57:4,2)
	шт
	8700
	0,37
	
	
	0,37
	3219
	
	
	3219
	
	

	24
	Прайс-лист
	Цинерария (2,96:4,2)
	шт
	2100
	0,71
	
	
	0,71
	1491
	
	
	1491
	
	

	25
	ССЦ 01/2006 г. т.2,8
	Транспортировка на 125 км  92,88*0,75
	т
	4,1
	69,66
	
	69,66
	
	286
	
	286
	
	
	

	26
	ССЦ 01/2006 г.т.2,11
	Погрузка рассады (12,9-9,03)*0,75+9,03*0,68
	т
	4,1
	9,04
	
	9,04 6,14
	
	37
	
	37 25
	
	
	

	27
	ССЦ 01/2006 г.т.2,11
	Разгрузка (12,3-8,61)*0,75+8,61*0,68
	т
	4,1
	8,62
	
	8,62 5,85
	
	35
	
	35
24
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	209757
	33316
	22905 2172
	153534
	3518,77
	181,80

	Общестроительные работы
	203381
	32556
	17289 2172
	153534
	3428,30
	136,02

	ИТОГО
	203381
	32556
	17289 2172
	153534,00
	3428,30
	136,02


\г
	Гранд-СМЕТА

	1.   |           2.                                3.                            4.             5.    |        6.                 7.                  8.                  9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	Итого материалы
	153534
	
	
	153534,00
	
	

	И 1010 МЛ1Н   И МСХ-МЫ
	17289
	
	17289
	
	
	

	Итого ФОТ
	34728
	32556
	2172
	
	
	

	Накладные расходы
	39930
	
	
	
	
	

	1 1 5,00% ФОТ (от 34 679,00)
	39881
	
	
	
	
	

	100,00% ФОТ (от 49,00)
	49
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	31240
	
	
	
	
	

	90,00% ФОТ (от 34 679,00)
	31211
	
	
	
	
	

	60,00% ФОТ (от 49,00)
	29
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	274551
	
	
	
	
	

	Ремонтные работы
	6376
	760
	5616
	
	90,47
	45,78

	ИТОГО
	6376
	760
	5616
	
	90,47
	45,78

	Итого материалы
	
	
	
	
	
	

	Итого маш, и мех-мы
	5616
	
	5616
	
	
	

	Итого ФОТ
	760
	760
	
	
	
	

	Накладные расходы 75,00% ФОТ (от 760,00)
	570
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 760,00)
	342
	
	
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	7288
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	209757
	33316
	22905 2172
	153534
	3518,77
	181,80

	Накладные расходы с к=1,15
	46575
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль с кЮ^
	28424
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	284756
	
	
	
	
	

	Перевод цен в 2 квартал 2008 г. К= 4,2
	1195975
	
	
	
	
	

	НДС-18%
	215276
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	1411251
	
	
	
	
	

	ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

	Ресурсы подрядчика

	Трудозатраты

	1                       Затраты труда рабочих        чел. час      3518, Ср                                                                     7708
	
	
	
	
	
	

	2                       Затраты труда машини-       чел. час       181,8 стов                                                          °46
	
	
	
	
	
	



\
