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Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления здравоохранения
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Капитальный ремонт котельной поликлиники №7 г. Владикавказ (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на приобретение оборудования для теплообменного пункта по производству горячей воды (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: спецификация, проект №176/07
Сметная стоимость руб.
462 012,48
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4-й квартал 2007 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн. раб. на
ед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з
мех. на ед.
	4 Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	• ..                                             «•                                           . г                                           - ^   -                                         ?-

	1
	Цена поставщика
	Теплообменник М 1 ОВРО
	шт
	1
	193320
	
	
	
	193320
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Цена поставщика
	Регулятор РТТ 32
	шт
	1
	15480
	
	
	
	15480
	
	
	
	
	
	
	

	з
	Цена поставщика
	Насос Оте§аТ8- 180-2 Ик\У
	шт
	2
	75816
	
	
	
	151632
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Цена поставщика
	Дисковый поворотный затвор ЭК 1 00
	шт
	8
	2412
	
	
	
	19296
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Цена поставщика
	Кран шаровой ВЫ 40
	шт
	4
	396
	
	
	
	1584
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Цена поставщика
	обратный клапан
	шт
	2
	1944
	
	
	
	3888
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Цена поставщика
	ФильтрУ 82 1ВК 100
	шт
	1
	2988
	
	
	
	2988
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Цена поставщика
	Термометр
	шт
	4
	216
	
	
	
	864
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Цена поставщика
	Манометр
	шт
	6
	252
	
	
	
	1512
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Цена поставщика
	Кран трёхходовой манометрический
	шт
	6
	162
	
	
	
	972
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	1    1           2
	3                                1         4        |    5    |         6        |        7
	8               9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете
	391536
	
	
	
	
	
	
	

	Вид работ не задан
	391536
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	391536
	
	
	
	
	
	
	

	Итого материалы
	391536
	
	
	
	
	
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Вид работ не задан
	391536
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	391536
	
	
	
	
	
	
	

	Итого материалы
	391536
	
	
	
	
	
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	391536
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	70476,48
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	462012,48
	
	
	
	-
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Дзусов И.В.
Составил




Малкаров Р.В.
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Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:
Начальник управлении г. Владикавказа
УТВЕРЖ/
Главврач
капитальный ремонт котельной поликлиники №7 г. Владикавказа
^сохранения
(наименование стройки)
_Бекузарова О. Г
Г,.;
5
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
на монтажные и демонгтажные работы котельного и теплообменного оборудования
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Рабочий проект 176-06 Сметная стоимость руб.
641243,00
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	в базисных ценах
	в текущих (прогнозных)

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел 1. Оборудование

	3
	Цена поставщика
	Насос подпиточный Адиа]е1; 82
	1 насос
	1
	2260.64
	2260.64
	
	

	4
	Цена поставщика
	Насос УР8 40* 125
	1 насос
	2
	2978.72
	5957.44
	
	

	5
	Цена поставщика
	Водоподготовительная установка на ионообменных смолах производительностью до бмЗ/ч с регенерацией по водосчетчику
	шт
	1
	14467.8
	14467,8
	
	

	7
	Цена поставщика
	Система контроля загазованности по СО и СН
	к-т
	1
	4654.26
	4654.26
	
	

	7.1
	Цена поставщика
	Мембранный бак для систем отопления типа Яейех
	шт
	1
	3723,4
	3723,4
	
	

	7.2
	Цена поставщика
	ТРМ- 1
	шт
	2
	1229.78
	2459,56
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 1
	33523.1
	
	

	Вид работ не задан
	33523.1
	
	

	ИТОГО
	33523.1
	
	

	Накладные расходы 0.00% (от 0,00)
	
	
	

	Сметная прибыль 0.00% (от 0.00)
	
	
	

	ИТОГО Вид работ не задан
	33523,1
	
	

	ИТОГО
	33523.1
	
	

	Накладные расходы 0.00% (от 0,00)
	
	
	

	Сметная прибыль 0,00% (от 0.00)
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	33523,1
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	33523.1
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	
	
	

	в т.ч. Оборудование
	
	
	

	в т.ч. Прочие затраты
	
	
	

	Раздел 2. Монтаж оборудования
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	4
	Цена поставщика
	Насос У Р8 40* 125
	1 насос
	2
	2978.72
	5957,44
	
	

	8
	ТЕР 18-0 1-002-6
	Установка котлов стальных жаротрубных пароводнмх па жидком топливе или газе теплопроизводительностью, МВт(Гкал/ч)до0.21 (0.18)
	1 котел
	2
	1210,76
	2421,52
	
	

	9
	ТЕР18-05-001-1
	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0. 1 т
	1 насос
	5
	280,85
	1404,25
	
	

	10,1
	ТЕР18-04-001-2
	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0.15 мЗ
	1 бак
	1
	537.89
	537,89
	
	

	10.2
	ТЕРмб-03-005-3
	Подогреватель пароводяной, производительность, т/ч 200
	т
	0,06
	138895,9
	8333,75
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 2
	12697,41
	
	

	Сантехнические работы
	4363,66
	
	

	ИТОГО
	4363,66
	
	

	Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 1 733,76)
	2219,21
	
	

	Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 1 733,76)
	1439.02
	
	

	ИТОГО Сантехнические работы
	8021,89
	
	

	Монтажные работы
	8333,75
	
	

	ИТОГО
	8333,75
	
	

	Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 150,33)
	120,26
	
	

	Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 150,33)
	90,2
	
	

	ИТОГО Монтажные работы
	8544,21
	
	

	ИТОГО
	12697,41
	
	

	Накладные расходы
	2339.48
	
	

	Сметная прибыль
	1529,22
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	16566,11
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	8021,89
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	8544,21
	
	

	в т.ч. Оборудование
	
	
	

	в т.ч. Прочие затраты
	
	
	

	Раздел 3. Трубопроводы котельной

	11
	ТЕР 16-02-006-4
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,1
	19067,01
	1906,7
	
	

	12
	ТЕР16-02-006-2
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм
	100м трубопровода
	0,07
	9279,07
	649,53
	
	

	13
	ТЕР1 6-02-006-1
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм
	100м трубопровода
	0,16
	6314.52
	1010,32
	
	

	14
	ТЕР 16-05-00 1-2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт
	8
	47?35
	378,8
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	4
	Цена поставщика
	Насос УР8 40* 125
	1 насос
	2
	2978.72
	5957.44
	
	

	16
	ТЕР16-05-001-1
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1   II II
	7
	47,03
	329,21
	
	

	17
	СЦМ-300-1484
	Кран шаровой В-В размером 3/4
	ни
	•ч
3
	87.39
	262.17
	
	

	18
	СЦМ-300-1485
	Кран шаровой В-В размером 1
	шт
	4
	132,5
	530
	
	

	19
	ТЕР19-01-013-2
	Установка затворов гидравлических диаметром до 100 мм
	1 прибор, устройство
	2
	974.29
	1948,58
	
	

	20
	ТЕР19-01-013-1
	Установка затворов гидравлических диаметром до 80 мм
	1 прибор, устройство
	4
	902,01
	3608,04
	
	

	21
	Т ЕР1 8-07-00 1-4
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 комплект
	1
3
	374,13
	1122.39
	
	

	22
	ТЕР18-07-001-2
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 комплект
	5
	249.87
	1249.35
	
	

	23
	ТЕР16-05-001-1
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт
	2
	47,03
	94,06
	
	

	24
	СЦМ-300-1489
	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т тах = 120 град С, О = 15 мм
	шт
	2
	109,65
	219,3
	
	

	25
	ТЕР16-05-003-1
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм
	1 шт
	2
	63,98
	127,96
	
	


	26
	СЦМ-300-1666
	Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17чЗбр1 диаметром 25 мм
	шт
	1
	217,25
	217,25
	
	

	27
	ТЕР16-05-001-1
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт
	5
	47,03
	235,15
	
	

	28
	300-9203-054
	стоимость треххоодвого клапана
	шт
	5
	75
	375
	
	

	33
	ТЕР16-05-001-2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт
	1
	47,35
	47,35
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 3
	14311,16
	
	

	Сантехнические работы
	14311,16
	
	

	ИТОГО
	14311.16
	
	

	Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 1 012,64)
	1296,18
	
	

	Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 1 012.64)
	840.49
	
	

	ИТОГО Сантехнические работы
	16447,83
	
	

	ИТОГО
	14311,16
	
	

	Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 1 012,64)
	1296.18
	
	

	Сметная прибыль 83.00% ФОТ (от 1 012,64)
	840,49
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	16447,83
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	16447.83
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	
	
	

	в т.ч. Оборудование
	
	
	

	в т.ч. Прочие затраты
	
	
	

	Раздел 4. Газоснабжение
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	4
	Цена поставщика
	Насос 1'Р8 40* 125
	1 насос
	2
	2978.72
	5957.44
	
	

	42
	ТЕР16-02-003-4
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100м трубопровода
	0,04
	3731,37
	149,25
	
	

	43
	ТЕР16-02-004-3
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм
	100м трубопровода
	0,02
	9449,04
	188,98
	
	

	44
	ТЕР16-02-003-2
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100м трубопровода
	0,08
	3177,82
	254,23
	
	

	46
	ТЕР16-05-001-1
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт
	2
	47,03
	94,06
	
	

	47
	СЦМ-300-1484
	Кран шаровой В-В размером 3/4
	шт
	2
	87.39
	174,78
	
	

	48
	ТЕР16-05-001-2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт
	2
	47,35
	94,7
	
	

	49
	ССЦ-300-9230-014
	Кран шаровой диаметром 32мм
	шт
	2
	91,74
	183,48
	
	

	50
	ССЦ-01/2005П 300-9230-054 П стр224
	Кран трехходовой для манометра 1 1Б18бк диаметром 15мм       Ц0=99:2,24
	шт
	2
	44,2
	88,4
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 4
	1227,88
	
	

	Сантехнические работы
	1227,88
	
	

	ИТОГО
	1227,88
	
	

	Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 120,67)
	154.46
	
	

	Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 120,67)
	100,16
	
	

	ИТОГО Сантехнические работы
	1482,49
	
	

	ИТОГО
	1227,88
	
	

	Накладные расходы 128.00% ФОТ (от 120.67)
	154,46
	
	

	Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 120,67)
	100.16
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
	1482,49
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	1482,49
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	
	
	

	в т.ч. Оборудование
	
	
	

	в т.ч. Прочие затраты
	
	
	

	Раздел 5. Демонтаж

	61
	ТЕР18-01-001-5
	Демонтаж котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью более 0.06 МВт (0.05 Гкал/ч), количеством секций до 26
	1 котел
	5
	2629.38
	13146.9
	
	

	62
	ТЕР1 8-05-001-1
	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0. 1 т
	1 насос
	5
	280.85
	1404,25
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	4
	Цена поставщика
	Насос УРЗ 40* 125
	1 насос
	2
	2978.72
	5957.44
	
	

	63
	ТЕРмб-02-014-5
	Демонтаж газопроводов с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов па газомазутном топливе паропроизводительностью, т/ч 160
	т
	0.24
	3481,31
	835,51
	
	

	64
	ТЕР 16-05-00 1-3
	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт
	22
	90,11
	1982,42
	
	

	65
	ТЕРмб-03-005-5
	Демонтаж теплообменника водоводяного, производительностью, т/ч 40
	т
	0,81
	7311,1
	5921,99
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 5
	23291,07
	
	

	Сантехнические работы
	16533,57
	
	

	Понижающий коэффициент на демонтаж ПЗ=-50%,ОЗП--50%,ЭМ=-50%,ЗПМ=-50%,МАТ=-50%
	-8266.78
	
	

	ИТОГО
	8266,78
	
	

	Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 3 621,64)
	4635.69
	
	

	Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 3 621,64)
	3005,96
	
	

	ИТОГО Сантехнические работы
	15908,43
	
	

	Монтажные работы
	6757,5
	
	

	Понижающий коэффициент на демонтаж ПЗ=-50%,ОЗП=-50%,ЭМ=-50%,ЗПМ=-50%,МАТ=-50%
	-3378,75
	
	

	ИТОГО
	3378,75
	
	

	Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 2 816,22)
	2252.98
	
	

	Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 2 816,22)
	1689.73
	
	

	ИТОГО Монтажные работы
	7321,46
	
	

	Понижающий коэффициент на демонтаж ПЗ=-50%,ОЗП=-50%,ЭМ=-50%,ЗПМ=-50%,МАТ=-50%
	-11645,54
	
	

	ИТОГО
	11645,54
	
	

	Накладные расходы
	6888.67
	
	

	Сметная прибыль
	4695.69
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5
	23229,89
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	15908.43
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	7321.46
	
	

	в т.ч. Оборудование
	
	
	

	в т.ч. Прочие затраты
	
	
	

	Раздел 6. Силовое электрооборудование

	73
	ТЕРм8-02-370-2
	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя
	шт.
	2
	52,91
	105,82
	
	

	74
	Пр1 517-1998
	Стоимость щитка
	шт.
	2
	1809.72
	3619,44
	
	

	75
	ТЕРм8-03-526-2
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный. устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток. А. до 100
	шт.
	10
	259,22
	2592,2
	
	

	76
	ССЦ-02/2005П 500-9011-300
	Стоимость автоматического выключателя ИЭК-С20
	шт.
	10
	49,06
	490.6
	
	

	77
	ТЕРм8-02-407-1
	Монтаж кабеля ВВГ-Зх2,5мм2 в трубах и металлорукаве
	100 м
	0,46
	2447,06
	1125,65
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	Насос УР8 40* 125
	1 насос
	2
	2978.72
	5957.44
	
	

	78
	ССЦ02/2005П 501-0662-009
	Стоимость кабеля ВВГЗх2,5мм2
	км
	0,046
	3559.41
	163,73
	
	

	79
	ТЕРм8-02-407-1
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100м
	0,46
	2447,06
	1125,65
	
	

	80
	СЦМ-103-0129
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 2 мм
	м
	46
	6,86
	315.56
	
	

	81
	ТЕРм8-02-412-1
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2. до 2.5
	100м
	0.46
	222,71
	102,45
	
	

	81,1
	ТЕРм! 1-03-001-1
	Прибор ТРМ-1
	шт.
	2
	6.97
	13.94
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 6
	9655,04
	
	

	Вид работ не задан
	9641.1
	
	

	ИТОГО
	9641.1
	
	

	Накладные расходы 0.00% (от 0,00)
	
	
	

	Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)
	
	
	

	ИТОГО Вид работ не задан
	9641,1
	
	

	Монтажные работы
	13,94
	
	

	ИТОГО
	13.94
	
	

	Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 1 1,86)
	9.49
	
	

	Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 11,86)
	7.12
	
	

	ИТОГО Монтажные работы
	30,54
	
	

	ИТОГО
	9655.04
	
	

	Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 11,86)
	9.49
	
	

	Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 1 1,86)
	7.12
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6
	9671,64
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	9641,1
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	30.54
	
	

	в т.ч. Оборудование
	
	
	

	в т.ч. Прочие затраты
	
	
	

	Раздел 7. Пусконаладочные работы

	82
	ТЕРп7-02-001-1
	Котлы водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе теплопроизводительностью, Гкал/ч. до 1
	1 котел
	2
	3782,5
	7565
	
	

	84
	ТЕРп7-03-001-1
	Горелка газомазутная или газовая
	1 горелка
	2
	182.68
	365.36
	
	

	85
	ТЕРп7-03-04Ы
	Установки контактного теплообмена производительностью, Гкал/ч, до 0.5
	1 установка
	
	4630.03
	4630.03
	
	

	86
	ТЕРп7-04-026-1
	Установки для коррекционной обработки воды производительностью, мЗ/ч. до 25
	1 установка
	
	2507,73
	2507.73
	
	

	89
	ТЕРп1-13-011-1
	Агрегат, включающий в себя механизмы в количестве, шт.. до 2
	комплекс
	2
	1716,98
	3433.96
	
	

	91
	ТЕРп 1-03-025-1
	Схема, количество блокируемых аппаратов до 2
	схема
	4
	131.03
	524.12
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	92      ТКРн 1-09-00 1-2       Датчик с числом цепей управления до 5                                          тт.                          6                 107,56
	645.36
	
	

	93      Т1<;Рн 1-09-0 10-2        Функциональная группа с общим числом внешних                       шт.                          2                 108.94 блокировочных связей до 5
	217.88
	
	

	Итого прямые штриты но разделу 7
	19889.44
	
	

	Пусконаладо ч ч ые работы
	19889,44
	
	

	ИТОГО
	19889.44
	
	

	1 1иклидныс расходы 65,00% ФОТ (от 19 889,44)
	12928,14
	
	

	Сметная прибыль 40,00% ФОТ (от 19 889,44)
	7955.78
	
	

	ИТОГО Пусконаладочные работы
	40773,35
	
	

	ИТОГО
	19889,44
	
	

	Накладные расходы 65,00% ФОТ (от 19 889,44)
	12928.14
	
	

	Сметная прибыль 40,00% ФОТ (от 19 889,44)
	7955.78
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7
	40773,35
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	
	
	

	в т.ч. Оборудование
	
	
	

	в т.ч. Прочие затраты
	40773,35
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете
	114595,1
	
	

	Вид работ не задан
	43164.2
	
	

	ИТОГО
	43164.2
	
	

	Накладные расходы 0,00% (от 0,00)
	
	
	

	Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)
	
	
	

	ИТОГО Вид работ не задан
	43164,2
	
	

	Сантехнические работы
	36436,27
	
	

	Понижающий коэффициент на демонтаж ПЗ=-50%,ОЗП=-50%,ЭМ=-50%.ЗПМ=-50%,МАТ=-50%
	-8266.78
	
	

	ИТОГО
	28169.48
	
	

	Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 6 488,70)
	8305.54
	
	

	Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 6 488.70)
	5385,63
	
	

	ИТОГО Сантехнические работы
	41860,65
	
	

	Монтажные работы
	15105,19
	
	

	Понижающий коэффициент на демонтаж ПЗ=~50%.ОЗП=-50%.ЭМ=-50%,ЗПМ=-50%,МАТ--50%
	-3378.75
	
	

	ИТОГО
	11726,44
	
	

	Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 2 978,41)
	2382.73
	
	

	Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 2 978.41)
	1787,05
	
	

	ИТОГО Монтажные работы
	15896,21
	
	

	Пусконстадочные работы
	19889,44
	
	

	ИТОГО
	19889.44
	
	

	Накладные расходы 65,00% ФОТ (от 19 889,44)
	12928.14
	
	

	Сметная прибыль 40,00% ФОТ (от 19 889.44)
	7955.78
	
	

	ИТОГО Пусконаладочные работы
	40773,35
	
	

	Понижающий коэффициент на демонтаж ПЗ=-50%.ОЗП=-50%.ЭМ--50%.ЗПМ=-50%.МАТ=-50%
	-11645.54
	
	

	ИТОГО
	102949.56
	
	

	Накладные расходы
	23616.41
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	Сметная прибыль.
	15128.45
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	141694,42
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	85024,85
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	15896.21
	
	

	в т.ч. Оборудование
	
	
	

	в т.ч. 1 1рочие затраты
	40773.35
	
	

	1 1спредвиденные затраты 2%
	2833,89
	
	

	Итого с непредвиденными
	144528.31
	
	

	Итого в текущих ценах с К=3,76
	543426,45
	
	

	НДС 18%
	97816.76
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	641243,00
	
	


Малкаров Р.В.
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