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ФОРМА № 4
СОГЛАСОВАНО:
200
Наименование стройки -Объект
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 9
на благоустройство дворов Северо-Западного МО г. Владикавказа (Галковского, Калинина, Московская , Цоколаева, Леонова, М.Пехотинцев,
Владикавказская, Дзусова, Весенняя ,А.Кесаева ,Гугкаева Десаева, Краснодонская , пр.Коста, Щорса, Л.Шевцовой, 50 лет Октября, З.Космодемьянская, Гагкаева, Международная, пр. Доватора,
Левченко, Леваневского, г. Хетагурова, Хадарцева, Архонское шоссе, Тургенвская, Земнухова, Малиева)
Основание Чертежи №
Составлена в ценах Января 2000 г.

Сметная стоимость -

4681,398 тыс.руб
	№
	Шифр и номер
	Наименование работ и
	ед. изм.
	Количеств
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.

	п/п
	позиции
	затрат
	
	0
	Всего
	Основно
	Экспл.
	В т.ч.
	Всего
	Основной
	Экспл.
	В т.ч.
	Проч.
	осн.мате

	
	норматива
	
	
	
	
	и
	машин
	зарплаты
	
	зарплаты
	машин
	зарплат
	материал
	Р-

	
	
	
	
	
	
	зарплаты
	
	
	
	
	
	ы
	ы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ТЕРр68-14-01
	Разборка бет.бордюра и
	100м
	3,1
	2786,2
	676,46
	2109,74
	108,76
	8637
	2097
	6540
	337
	0
	

	
	
	паребрика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр68- 12-04
	Разборка покрытий и
	ЮОмЗ
	2,17
	11452,9
	2323,99
	9128,91
	493,05
	24853
	5043
	19810
	1070
	0
	

	
	
	оснований:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	асфальтобетонных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	->
	
	вручную
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРО 1-0 1-0 14-06
	Разработка фунта с
	ЮООмЗ
	0,242
	10033,36
	391,27
	9630,88
	1725,94
	2428
	95
	2331
	418
	3
	

	
	
	погрузкой на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	автомобили-самосвалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	экскаваторами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Страница   1  из   5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	4
	ТЕРО 1-02-057-03
	Доработка грунта
	ЮОмЗ
	0,23
	2669,47
	2669,47
	0
	0
	614
	614
	0
	0
	0
	

	
	к- 1,2
	вручную после
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мех.работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРО 1-02-057-03
	Разработка грунта
	ЮОмЗ
	0,05
	2224,56
	2224,56
	0
	0
	111
	111
	0
	0
	0
	

	
	
	вручную в траншеях
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	глубиной до 2 м без
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	креплений с откосами,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	группа фунтов: 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРО 1-02-057-03
	Погрузка , откола,
	ЮОмЗ
	1,44
	2224,56
	2224,56
	0
	0
	3203
	3203
	0
	0
	0
	*•

	
	
	фунта и мусора
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вручную
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРО 1-0 1-0 14-06
	Пофузка разобранных
	ЮООмЗ
	0,122
	10033,36
	391,27
	9630,88
	1725,94
	1224
	48
	1175
	211
	1
	

	
	
	материалов и фунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	экскаватором на а/с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ССЦ10.2006
	Отвозка фунта и
	т
	1092
	25,64
	0
	
	
	27999
	
	27999
	
	0
	0

	
	
	разобранных материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕРр66-22-01
	Замена люков и
	1 люк
	13
	967,72
	44,44
	7,41
	1,56
	12580
	578
	96
	20
	11906
	

	
	
	кирпичных горловин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	колодцев и камер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	сч. поставщика
	Разность ст-ти люка
	1 люк
	13
	759,26
	0
	0
	0
	9870
	0
	0
	0
	9870
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И
	ТЕР27-04-005-01
	Устройство оснований
	1000м2
	0,83
	54539,68
	349,78
	5713,44
	799,97
	45268
	290
	4742
	664
	40235
	

	
	
	толщиной 15 см из
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	щебня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР27-04-005-01
	Устройство оснований
	1000м2
	0,8
	54539,68
	349,78
	5713,44
	799,97
	43632
	280
	4571
	640
	38781
	

	
	
	толщиной 15 см из
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	щебня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР27-04-005-04
	На каждый 1 см
	1000м2
	-4
	3203,39
	0
	258,27
	36,89
	-12814
	0
	-1033
	-148
	-11780
	

	
	
	изменения толщины
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	слоя исключить 5см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТЕР27-04-005-01
	Устройство оснований
	1000м2
	0,76
	54539,68
	349,78
	5713,44
	799,97
	41450
	266
	4342
	608
	36842
	


	
	
	толщиной 15 см из
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	щебня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	15
	ТЕР27-04-005-04
	На каждый 1 см
	1000м2
	3,8
	3203,39
	0
	258,27
	36,89
	12173
	0
	981
	140
	11191
	

	
	
	изменения толщины
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	слоя добавлять 5см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР27-04-005-01
	Устройство оснований
	1000м2
	0,3
	54539,68
	349,78
	5713,44
	799,97
	16362
	105
	1714
	240
	14543
	

	
	
	толщиной 1 5 см из
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	щебня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР27-04-005-04
	На каждый 1 см
	1000м2
	-3
	3203,39
	0
	258,27
	36,89
	-9610
	0
	-775
	-111
	-8835
	

	
	
	изменения толщины
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	слоя исключить 10 см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ТЕР27-04-005-01
	Устройство оснований
	1000м2
	2,7
	54539,68
	349,78
	5713,44
	799,97
	147257
	944
	15426
	2160
	130886
	

	
	
	толщиной 1 5 см из
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	щебня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕР27-04-005-04
	На каждый 1 см
	1000м2
	40,5
	3203,39
	0
	258,27
	36,89
	129737
	0
	10460
	1494
	119277
	

	
	
	изменения толщины
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	слоя добавлять 15см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство
	ЮОмЗ
	0,28
	2444,51
	144,78
	2288,58
	213,04
	684
	41
	641
	60
	3
	

	
	
	подстилающих и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выравнивающих слоев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оснований: из песка
	
	
	
	
	
	г
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	сч. поставщика
	Песок
	ЮОмЗ
	0,28
	12581
	0
	0
	0
	3523
	0
	0
	0
	3523
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕР27-02-0 10-02
	Установка бетонного
	100м
	4,8
	5008,01
	739,5
	86,94
	11,18
	24038
	3550
	417
	54
	20072
	

	
	
	бордюра и паребрика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	при других видах покр.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	СЦМ 403-0052
	Бордюр
	мЗ
	16,5
	1901,56
	0
	0
	0
	31376
	0
	0
	0
	31376
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	СЦМ 403-0052
	Паребрик
	мЗ
	1,1
	1901,56
	0
	0
	0
	2092
	0
	0
	0
	2092
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ТЕРр68- 10-02
	Устройство
	100т
	0,2
	57744,97
	948,06
	3503,5
	511,44
	11549
	190
	701
	102
	10659
	

	
	
	выравнивающего слоя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	из а/б смеси
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(искуствлеровности)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	26
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия
	1000м2
	3,13
	3244,82
	423,6
	2566
	321,54
	10156
	1326
	8032
	1006
	799
	

	
	
	толщиной 4 см из
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	горячих
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	асфальтобетонных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	смесей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.1
	СЦМ-4 10-0001
	Смесь асфальтобетонная
	т
	302,358
	370,16
	
	
	
	111921
	
	
	
	
	111921

	27
	ТЕР27-06-021-01
	При изменении толщины
	1000м2
	12,52
	3,91
	1
	2,91
	0
	49
	13
	36
	0
	0
	

	
	
	покрытия на 0,5 см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	добавлять 2см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27.1
	СЦМ-410-0001
	Смесь асфальтобетонная
	т
	151,492
	370,16
	
	
	
	56076
	
	
	
	
	56076

	28
	ТЕР27-07-001-01
	Устройство
	100м2
	18,2
	4044,99
	161,48
	17,92
	0,97
	73619
	2939
	326
	18
	70354
	

	
	
	асфальтобетонных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	покрытий дорожек и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тротуаров однослойных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	из литой мелкозернистой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	асфальто-бетонной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	смеси толщиной: 3 см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ТЕР27-07-001-02
	При изменении толщины
	100м2
	36,4
	651,31
	24,78
	1,83
	0
	23708
	902
	67
	0
	22739
	

	
	
	покрытия на 0,5 см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	добавлять 1см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ТЕРр68- 15-01
	Ремонт
	100м2
	4,5
	9744,67
	1097,78
	980,78
	96,045
	43851
	4940
	4414
	432
	34497
	

	
	68-1 5-03 к=0,5
	асфальтобетонного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	покрытия дорог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	однослойного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	толщиной: 60 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ТЕР47-0 1-046-04
	Подготовка почвы для
	100м2
	9,32
	2578,8
	364,8
	0
	0
	24034
	3400
	0
	0
	20634
	

	
	
	устройства партерного и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	обыкновенного газона с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внесением растительной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	земли слоем 15 см:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вручную
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ТЕР47-0 1-046-05
	На каждые 5 см
	100м2
	9,32
	787,89
	49,89
	0
	0
	7343
	465
	0
	0
	6878
	

	
	
	изменения толщ, слоя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	.добавить к расценке
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	47-01-046-04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО:
928993
31440     113013         9415        616546        167997
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	Итого
	
	928993
	31440
	113013
	784543
	3182

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом. Коэф.0,94 (3, 7)
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	0,95
	733,4
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,5
	386
	0
	0
	0
	0

	Земляные работы, выполняемые ручным способом. Коэф.0,94 (4, 5, 6, 8)
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	0,8
	3142,4
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,45
	1767,6
	0
	0
	0
	0

	Автомобильные дороги. Коэф.0,94 (И, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,22,23,24,26,27,28,29}
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	1,42
	24823,02
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,95
	16606,95
	0
	0
	0
	0

	Наружные инженерные сети: замена труб при капитальном ремонте. Коэф.0,94 (9)
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	1,3
	777,4
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,89
	532,22
	0
	0
	0
	0

	Благоустройство при капитальном ремонте. Коэф.0,94 (1,2, 25, 30)
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	1,04
	14779,44
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,6
	8526,6
	0
	0
	0
	0

	Итого
	1001068,03
	31440
	113013
	784543
	3182

	Временные здания и сооружения
	1,4%
	14014,95
	0
	0
	0
	0

	Итого
	1015082,98
	31440
	113013
	784543
	3182

	Зимнее удорожание
	0,5%
	5075,41
	0
	0
	0
	0

	Итого
	1020158,39
	31440
	113013
	784543
	3182

	Технадзор
	1,4%
	14282,22
	0
	0
	0
	0

	Итого
	1034440,61
	31440
	113013
	784543
	3182

	Непредвиденные затраты
	2%
	20688,81
	0
	0
	0
	0

	Итого
	1055129,42
	31440
	113013
	784543
	3182

	В текущих ценах
	3,76
	3967286,62
	0
	0
	0
	0

	Итого
	3967286,62
	0
	0
	0
	0

	НДС
	18%
	714111,59
	0
	0
	0
	0

	Итого                             л&^^^осИ^^
	4681398,21
	0
	0
	0
	0

	^


ПРОВЕРИЛ
[image: image1.png]
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ФОРМА № 4 СОГЛАСОВАНО:
200
Наименование стройки -Объект
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №   Д. (У на текущий ремонт улиц Сев.-Зап. МО г. Владикавказа (Галковского, Калинина, Московская , Цоколаева , Леонова, М.Пехотинцев,
Владикавказская, Дзусова, Весенняя ,А.Кесаева ,Гугкаева Десаева, Краснодонская , пр.Коста, Щорса, Л.Шевцовой, 50 лет Октября, З.Космодемьянская, Гагкаева, Международная, пр. Доватора,
Левченко, Леваневского, г. Хетагурова, Хадарцева, Архонское шоссе, Тургенвская, Земнухова, Малиева)
Основание
Чертежи №
Составлена в ценах Января 2000 г.

Сметная стоимость -

615,303 тыс.руб
	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	ед. изм.
	Количест во
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Основн. зарплаты
	Экспл. машин
	В т.ч. зарплаты
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	В т.ч. зарпл.
	Проч. материалы
	Оси матер

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ТЕРрбВ- 12-04 (0)
	Разборка а/бетон, покрытий
	100 мЗ
	0,2
	11452,9
	2323,99
	9128,91
	493,05
	2290,58
	464,8
	1825,78
	98,61
	0
	

	2
	ТЕРрбВ- 14-01 (0)
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100м
	0,1
	2786,2
	676,46
	2109,74
	108,76
	278,62
	67,65
	210,97
	10,88
	0
	

	3
	ТЕР27-02-0 10-02 (0)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100м
	0,5
	5008,01
	739,5
	86,94
	11,18
	2504
	369,75
	43,47
	5,59
	2090,79
	

	4
	СЦМ 403-0052 (0)
	Бордюр
	мЗ
	2,3
	1901,56
	0
	0
	0
	4373,59
	0
	0
	0
	4373,59
	

	5
	ТЕРрбВ- 10-02 (0)
	Устройство искуствен. неровностей из м/з и литой а/б смеси
	100т
	0,02
	57744,97
	948,06
	3503,5
	511,44
	1154,9
	18,96
	70,07
	10,23
	1065,87
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15

	6
	ТЕРО 1-02-057-03 (0)
	Погрузка откола вручную на а/с
	100 мЗ
	0,2
	2224,56
	2224,56
	0
	0
	444,91
	444,91
	0
	0
	0
	

	7
	ССЦ10.2006
	Отвозка откола и мусора
	т
	40,4
	28,02
	0
	
	
	1132,01
	
	1132,01
	
	0
	0

	8
	ТЕРр68-15-01 68-1 5-03 к=0,5
(0)
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 60 мм
	100 м2
	4,8
	9744,67
	1097,78
	980,78
	96,045
	46774,42
	5269,34
	4707,74
	461,02
	36797,33
	

	9
	ТЕР27- 10-00 1-06 (0)
	Разогревание битума
	1 т
	4
	274,03
	78
	196,03
	0
	1096,12
	312
	784,12
	0
	0
	

	10
	27-т.ч.п.1.9 (0)
	Доставка битума
	м/ч
	92
	139,24
	0
	139,24
	31,76
	12810,08
	0
	12810,08
	2921,92
	0
	

	11
	ТЕР27-06-026-01 (0)
	Розлив вяжущих материалов (обмазка швов и заделка трещин)
	1т
	4
	1841,85
	0
	45,95
	10,48
	7367,4
	0
	183,8
	41,92
	7183,6
	

	12
	СЦМ 101-1554 (0)
	Битум
	1т
	4
	272,95
	0
	0
	0
	1091,8
	0
	0
	0
	1091,8
	

	13
	ТЕР27-06-027-01 (0)
	Добавка песка и щебня
	100 мЗ
	0,082
	520,1
	0
	520,1
	63,33
	42,65
	0
	42,65
	5,19
	0
	

	14
	СЦМ-408-0076 (0)
	Песок
	мЗ
	7
	125,81
	0
	0
	0
	880,67
	0
	0
	0
	880,67
	

	15
	СЦМ-408-0006 (0)
	Щебень
	мЗ
	1,2
	282,18
	0
	0
	0
	338,62
	0
	0
	0
	338,62
	

	16
	ТЕРр66-22-01 (0)
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер
	1 люк
	15
	967,72
	44,44
	7,41
	1,56
	14515,8
	666,6
	111,15
	23,4
	13738,05
	

	17
	СЦМ 103-0754 (0)
	Добор стоимости люка
	шт
	5
	619,04
	0
	0
	0
	3095,2
	0
	0
	0
	3095,2
	


100191,37        7614,01       21921,84      3578,76        70655,52
О
5907,17
1522,8         4384,37        715,75
О
О
ИТОГО:
Строка коэффициентов
Кзпл=0,2; Кмаш=0,2; Кзмш=0,2; Ктзт=0,2; Ктзм=0,2
106098,54         9136,81       26306,21      4294,51         70655,52
О
ИТОГО:
Страница   2   из   3
	Итого
	
	106098,54
	9136,81
	26306,21
	70655,52
	866,16

	Земляные работы, выполняемые ручным способом. Коэф.0,94 (6, 7)
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	0,8
	427,11
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,45
	240,25
	0
	0
	0
	0

	Автомобильные дороги. Коэф.0,94 (3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	1,42
	6230,45
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,95
	4168,26
	0
	0
	0
	0

	Наружные инженерные сети: замена труб при капитальном ремонте. Коэф.0,94 (16, 17)
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	1,3
	1076,4
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,89
	736,92
	0
	0
	0
	0


Благоустройство при капитальном ремонте. Коэф.0,94 (1, 2, 5, 8)
	Накладные расходы
	1,04
	7989,06
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,6
	4609,07
	0
	0
	0
	0

	Итого
	131576,06
	9136,81
	26306,21
	70655,52
	866,16

	Временные здания и сооружения
	1,4%
	1842,06
	0
	0
	0
	0

	Итого
	133418,12
	9136,81
	26306,21
	70655,52
	866,16

	Зимнее удорожание
	0,5%
	667,09
	0
	0
	0
	0

	Итого
	134085,21
	9136,81
	26306,21
	70655,52
	866,16

	Технадзор
	1,4%
	1877,19
	0
	0
	0
	0

	Итого
	135962,4
	9136,81
	26306,21
	70655,52
	866,16

	Непредвиденные затраты
	2%
	2719,25
	0
	0
	0
	0

	Итого
	138681,65
	9136,81
	26306,21
	70655,52
	866,16

	В текущих ценах
	3,76
	521443
	0
	0
	0
	0

	Итого
	521443
	0
	0
	0
	0

	НДС
	18%
	93859,74
	0
	0
	0
	0

	Итого                    по         Л-^
	615302,74
	0
	0
	0
	0
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ФОРМА №4
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО:
200
Наименование стройки -Объект
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на благойстройство уличных разрытии по улицам Сев-Зап. МО г. Владикавказа
(Галковского, Калинина , Московская , Цоколаева, Леонова, М.Пехотинцев,
Владикавказская, Дзусова, Весенняя ,А.Кесаева ,Гугкаева ,Кесаева, Краснодонская , пр.Коста, Щорса, Л.Шевцовой, 50 лет Октября, З.Космодемьянская, Гагкаева, Международная, пр. Доватора,
Левченко, Леваневского, г. Хетагурова, Хадарцева, Архонское шоссе, Тургенвская, Земнухова, Малиева)
Сметная стоимость -
1027,842 тыс.руб
Основание Чертежи №
Составлена в ценах Января 2000 г.
	№
	Шифр и номер
	Наименование работ и
	ед.
	Количест
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.

	п/п
	позиции
	затрат
	изм.
	во
	Всего
	Основно
	Экспл.
	В т.ч.
	Всего
	Основн
	Экспл.
	В т.ч.
	Проч.
	Оси матер

	
	норматива
	
	
	
	
	и
	машин
	зарплаты
	
	ой
	машин
	зарплаты
	материалы
	

	
	
	
	
	
	
	зарплаты
	
	
	
	зарплат
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ы
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ТЕРр68- 14-01
	Разборка бортовых
	100м
	0,12
	2786,2
	676,46
	2109,74
	108,76
	334
	81
	253
	13
	0
	

	
	
	камней: на бетонном
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	основании
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРрбЗ- 12-04
	Разборка покрытий и
	100
	0,5
	11452,9
	2323,99
	9128,91
	493,05
	5726
	1162
	4564
	247
	0
	

	
	
	оснований:
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	асфальтобетонных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*
	
	вручную
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРО 1-0 1-0 14-06
	Разработка фунта с
	1000
	0,06
	10033,36
	391,27
	9630,88
	1725,94
	602
	23
	578
	104
	1
	

	
	
	погрузкой на
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	автомобили-самосвалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	экскаваторами
	
	•
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	II
	15

	4
	ТЕРО 1-02-057-03 к- 1,2
(0)
	Доработка грунта вручную после мех.работ
	100 мЗ
	0,05
	2669,47
	2669,47
	0
	0
	133
	133
	0
	0
	0
	

	5
	ТЕР01-02-057-03 (0)
	Разработка фунта вручную 3 категор.
	100 мЗ
	0,5
	2224,56
	2224,56
	0
	0
	1112
	1112
	0
	0
	0
	

	6
	ТЕРО 1-0 1-0 14-06 (0)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами
	1000 мЗ
	0,03
	10033,36
	391,27
	9630,88
	1725,94
	301
	12
	289
	52
	0
	

	7
	ТЕРО 1-02-057-03 (0)
	Погрузка , откола, грунта, разобранных материалов и мусора вручную
	100 мЗ
	0,82
	2224,56
	2224,56
	0
	0
	1824
	1824
	0
	0
	0
	

	8
	ССЦ1 0.2006
	Отвозка
	т
	329
	28,02
	0
	
	
	9219
	
	9219
	
	0
	0

	9
	ТЕР27-04-001-02 (0)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси т. 20 см
	100 мЗ
	1,59
	2554,64
	144,78
	2394,25
	226,07
	4062
	230
	3807
	359
	25
	

	9.1
	408-0200
	Смесь песчано-гравийная
	100 мЗ
	1,59
	12980
	
	
	
	20638
	
	
	
	
	20638

	10
	ТЕР27-04-005-01 (0)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня
	1000 м2
	0,8
	54539,68
	349,78
	5713,44
	799,97
	43632
	280
	4571
	640
	38781
	

	И
	ТЕР27-04-005-04 (0)
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять 15см
	1000 м2
	12
	3203,39
	0
	258,27
	36,89
	38441
	0
	3099
	443
	35341
	

	12
	ТЕР27-02-0 10-02 (0)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий-бордюр
	100м
	0,63
	5008,01
	739,5
	86,94
	11,18
	3155
	466
	55
	7
	2634
	

	13
	СЦМ 403-0052 (0)
	Бордюр с транспортом
	мЗ
	2,84
	1901,56
	0
	0
	0
	5400
	0
	0
	0
	5400
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	14
	ТЕР27-02-0 10-02
	Установка бортовых
	100м
	0,6
	5008,01
	739,5
	86,94
	11,18
	3005
	444
	52
	7
	2509
	

	
	
	камней бетонных: при
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	других видах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	покрытий-паребрик
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	СЦМ 403-0052
	Паребрик
	мЗ
	1,2
	1901,56
	0
	0
	0
	2282
	0
	0
	0
	2282
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия
	1000
	0,8
	3244,82
	423,6
	2566
	321,54
	2596
	339
	2053
	257
	204
	

	
	
	толщиной 4 см из
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	горячих
	покры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	асфальтобетонных
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*"

	
	
	смесей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	СЦМ-4 10-0001
	Смеси
	т
	77,28
	370,16
	
	
	
	28606
	
	
	
	
	28606

	
	
	асфальтобетонные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР27-06-021-01
	При изменении
	1000
	3,2
	3,91
	1
	2,91
	0
	13
	3
	9
	0
	0
	

	
	
	толщины покрытия на
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,5 см добавлять 2см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.1
	СЦМ-4 10-0001
	Смеси
	т
	38,72
	370,16
	
	
	
	14333
	
	
	
	
	14333

	
	
	асфальтобетонные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ТЕР27-07-001-01
	Устройство
	100
	0,48
	4044,99
	161,48
	17,92
	0,97
	1942
	78
	9
	0
	1855
	

	
	
	асфальтобетонных
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	покрытий дорожек и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тротуаров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	однослойных из литой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелкозернистой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	асфальто-бетонной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	смеси толщиной: 3 см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕР27-07-001-02
	При изменении
	100
	1,92
	651,31
	24,78
	1,83
	0
	1251
	48
	4
	0
	1199
	

	
	
	толщины покрытия на
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,5 см добавлять 2 см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕР27- 10-00 1-06
	Разогревание битума
	1т
	0,6
	274,03
	78
	196,03
	0
	164
	47
	118
	0
	0
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	27-т.ч.п.1.9
	Доставка битума
	м/ч
	12,4
	139,24
	0
	139,24
	31,76
	1727
	0
	1727
	394
	0
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих
	1т
	0,6
	1841,85
	0
	45,95
	10,48
	1105
	0
	28
	6
	1078
	

	
	
	материалов для
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	обмазки швов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15

	23
	СЦМ 101-1554 (0)
	Битум
	1т
	0,6
	2114,79
	0
	0
	0
	1269
	0
	0
	0
	1269
	

	24
	ТЕР27-06-027-01 (0)
	Добавка песка
	100 мЗ
	0,012
	520,1
	0
	520,1
	63,33
	6
	0
	6
	1
	0
	

	25
	СЦМ 408-0076 (0)
	Песок
	мЗ
	1,28
	125,81
	0
	0
	0
	161
	0
	0
	0
	161
	

	ИТОГО:                                                                                                                                                                                            193039          6282          30441           2530              92739           63577 Строка коэффициентов                                                                                                                                                                              7344          1256            6088              506                      0                   0


Кзпл-0,2; Кмаш=0,2; Кзмш=0,2; Ктзт=0,2; Ктзм=0,2
	ИТОГО:                                                                                                                                                                                                 200383          7538          36529           3036              92739           63577

	Итого
	200383 |            7538
	36529 |         156316 |                                   802

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом. Коэф.0,94 (3, 6)

	Накладные расходы
	0,95
	217,55
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,5
	114,5
	0
	0
	0
	0

	Земляные работы, выполняемые ручным способом. Коэф.0,94 (4, 5, 7, 8)

	Накладные расходы
	0,8
	2946,4
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,45
	1657,35
	0
	0
	0
	0

	Автомобильные дороги. Коэф.0,94 (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

	Накладные расходы
	1,42
	6899,78
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,95
	4616,05
	0
	0
	0
	0


Благоустройство при капитальном ремонте. Коэф.0,94 (1,2)
[image: image6.png]



	Накладные расходы
	1,04
	1876,16
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,6
	1082,4
	0
	0
	0
	0

	Итого
	219793,19
	7538
	36529
	156316
	802

	Временные здания и сооружения
	1,4%
	3077,1
	0
	0
	0
	0

	Итого
	222870,29
	7538
	36529
	156316
	802

	Зимнее удорожание
	0,5%
	1114,35
	0
	0
	0
	0

	Итого
	223984,64
	7538
	36529
	156316
	802

	Технадзор
	1,4%
	3135,78
	0
	0
	0
	0

	Итого
	227120,42
	7538
	36529
	156316
	802

	Непредвиденные затраты
	2%
	4542,41
	0
	0
	0
	0

	Итого
	231662,83
	7538
	36529
	156316
	802

	В текущих ценах                                                  ^^иег^
	3,76
	871052,24
	0
	0
	0
	0

	Итого                                                           ^^ШЩШЙ\
	
	871052,24
	0
	0
	0
	0

	ндс                      ж ^^'^т,
	18%
	156789,4
	0
	0
	0
	0

	Итого                                                     Ж?7уХ^А\^
	1027841,64
	0
	0
	0
	0
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СОСТАВИЛ
