	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	11
	ТЕРр65-05-9
	Смена арматуры задвижек диаметром 100мм
	100шт.
	0,06
	61654,42
	4401,46
	311,05
	
	3699
	264
	19
	
	422
	25,32
	4,2
	0,252

	12
	ТЕРр65-05-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20
мм
	100шт.
	0,98
	3206,24
	844,83
	3,7
	
	3142
	828
	4
	
	81
	79,38
	0,05
	0,049

	13
	ТЕРр65-09-9
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 1 00 мм
	100м
	0,28
	14995,77
	2437,62
	343,26
	8,05
	4199
	683
	96
	2
	220,4
	61,712
	1,34
	0,3752

	14
	ТЕРр65-09-8
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм
	100м
	0,32
	11418,49
	1933,29
	272,27
	4,32
	3654
	619
	87
	1
	174,8
	55,936
	0,72
	0,2304

	15
	ТЕРр65-09-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм
	100м
	2,56
	8349,46
	1491,99
	175,11
	3,6
	21375
	3819
	448
	9
	134,9
	345,344
	0,6
	1,536

	16
	ТЕРр65-09-3
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм
	100м
	1,08
	5007,71
	1048,82
	63,84
	2,52
	5408
	1133
	69
	3
	94,83
	102,416
	0,42
	0,4536

	17
	ТЕРр65-05-2
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100шт.
	0,48
	5486,07
	1074,29
	8,89
	
	2633
	516
	4
	
	103
	49,44
	0,12
	0,0576

	18
	ТЕРр65-05-9
	Смена арматуры задвижек диаметром 100мм
	100шт.
	0,12
	61654,42
	4401,46
	311,05
	
	7399
	528
	37
	
	422
	50,64
	4,2
	0,504

	24
	ТЕРр65-07-2
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 1 00 мм
	100м
	1,28
	15921,11
	2701,6
	85,92
	10,81
	20379
	3458
	110
	14
	233,5
	298,88
	1,8
	2,304

	25
	ТЕРр65-05-8
	Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм
	100шт.
	0,1
	34102,96
	3212,44
	118,5
	
	3410
	321
	12
	
	308
	30,8
	1,6
	0,16

	26
	ТЕР16-07-003-
8
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм
	1 врезка
	3
	739,55
	82,51
	12,23
	0,31
	2219
	248
	37
	1
	7,46
	22,38
	0,03
	0,09

	27
	ТЕРр62-32-1
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз
	100м2
	3,64
	1049,34
	582,95
	0,74
	
	3820
	2122
	3
	
	62,75
	228,41
	0,01
	0,0364

	28
	ТЕРр52-11-1
	Водоотлив из подвала
	ЮОмЗ
	0,8
	1362,69
	1362,69
	
	
	1090
	1090
	
	
	154,5
	123,6
	
	

	29
	ТЕРр52-13-1
	Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов
	100 кгё
	0,3
	5186,54
	1342,34
	14,81
	
	1556
	403
	4
	
	128,7
	38,61
	0,2
	0,06

	Итого прямые затраты по смете
	181479
	33566
	2738
	71
	
	3101,86
	
	13,3

	Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2
	7261
	6713
	548
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	188740
	40279
	3286
	71
	
	3101,86
	
	13,3

	Накладные расходы
	40871
	
	
	
	
	
	
	

	103,00% ФОТ (от 35 713,60)
	36785
	
	
	
	
	
	
	

	128,00% ФОТ (от 298,60)
	382
	
	
	
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 2 546,40)
	2037
	
	
	
	
	
	
	

	93,00% ФОТ (от 1 791,60)
	1666
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	20274
	
	
	
	
	
	
	

	50,00% ФОТ (от 40 051,60)
	20026
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2           1                               3                               |        4
	5
	6        |       7              8              9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	83,00% ФОТ (от 298,60)
	248
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	249884
	
	
	
	
	
	
	

	1 1сревод в текущие цены (249 881,00 х 3,58)
	894574
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	894574
	
	
	
	
	
	
	


Составил

Проверил
гехНАДЗОР ВМУП СЕЗ
[image: image1.png]
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(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

СОГЛАСОВАНО Технадзор ВМУП СЕЗ
на ремонт подъездов по ул. Кесаева, 137
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость руб.
369 924,00
Средства на оплату труда руб.
22286,4
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
	Т/з осн.
	Т/з
	Т/з

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	раб. на
	раб.
	мех. на
	мех.

	
	
	
	
	
	Всего
	
	Всего
	
	ед.
	Всего
	ед.
	Всего

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРр62-27-1
	Сплошная шпаклевка ранее
	100м2
	12,2
	625,5
	235,93
	0,74
	
	7631
	2878
	9
	
	24,05
	293,41
	0,01
	0,122

	
	
	оштукатуренных поверхностей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРР62-16-3
	Окраска водоэмульсионными
	100м2
	12,2
	1740,16
	272,82
	6,58
	1,2
	21230
	3328
	80
	15
	27,53
	335,866
	0,16
	1,952

	
	
	составами поверхностей стен ранее
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	окрашенных известковой или клеевой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРр62-07-6
	Улучшенная масляная окраска ранее
	100м2
	8,6
	1678,81
	750,09
	6,58
	1,2
	14438
	6451
	57
	10
	75,69
	650,934
	0,16
	1,376

	
	
	окрашенных стен за 2 раза
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРр62-10-6
	Улучшенная масляная окраска ранее
	100м2
	0,32
	2030,61
	948,98
	6,58
	1,2
	650
	304
	2
	
	95,76
	30,6432
	0,16
	0,0512

	
	
	окрашенных дверей за 2 раза
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРр62-09-6
	Улучшенная масляная окраска ранее
	100м2
	0,76
	2453,67
	1394,34
	6,58
	1,2
	1865
	1060
	5
	1
	140,7
	106,932
	0,16
	0,1216

	
	
	окрашенных окон за 2 раза
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРр62-35-2
	Окраска масляными составами ранее
	100м2
	1,78
	1174,12
	800,03
	0,74
	
	2090
	1424
	
	
	80,73
	143,699
	0,01
	0,0178


	
	
	окрашенных металлических решеток и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оград без рельефа за 2 раза
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРр61-02-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен
	100м2
	1,22
	3683,22
	2324,6
	14,34
	8,05
	4494
	2836
	17
	10
	228,35
	278,587
	0,67
	0,8174

	
	
	по камню и бетону цементно-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	известковым раствором
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕРр62-18-1
	Окраска масляными составами
	100м2
	0,2
	2023,69
	1305,5
	6,58
	1,2
	405
	261
	1
	
	129,9
	25,98
	0,16
	0,032

	
	
	деревянных поручней
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ттого прямые затраты по смете
	52803
	18542
	172
	36
	
	1866,05
	
	4,49


	Г]
	2           1                              3                              |        4        |    5    |        6
	7
	8              9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2
	3743
	3708
	34
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	56546
	22250
	206
	36
	
	1866,05
	
	4,49

	Накладные расходы
	17795
	
	
	
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 18 873,20)
	15099
	
	
	
	
	
	
	

	79,00% ФОТ (от 341 3,20)
	2696
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 22 286,40)
	11143
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	85484
	
	
	
	
	
	
	

	перевод в текущие цены (85 484,00 х 3,58)
	306032
	
	
	
	
	
	
	

	Зимнее удорожание 0,43%
	1316
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	307348
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	6147
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	313495
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	56429
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	369924
	
	
	
	
	
	
	


Составил

Проверил
[image: image3.png]



"ХНАДЗОР ЗМУП
-<-—^'-чо Л. 8.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

СОГЛАСОВАНО Технадзор ВМУП СЕЗ
ПОДПИС!
на ремонт подъездов по ул. Кесаева, 137
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость руб.
369 924,00
Средства на оплату труда руб.
22286,4
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
	Т/з осн.
	Т/з
	Т/з

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	раб. на
	раб.
	мех. на
	мех.

	
	
	
	
	
	Всего
	
	Всего
	
	ед.
	Всего
	ед.
	Всего

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРр62-27-1
	Сплошная шпаклевка ранее
	100м2
	12,2
	625,5
	235,93
	0,74
	
	7631
	2878
	9
	
	24,05
	293,41
	0,01
	0,122

	
	
	оштукатуренных поверхностей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр62-16-3
	Окраска водоэмульсионными
	100м2
	12,2
	1740,16
	272,82
	6,58
	1,2
	21230
	3328
	80
	15
	27,53
	335,866
	0,16
	1,952

	
	
	составами поверхностей стен ранее
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	окрашенных известковой или клеевой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРр62-07-6
	Улучшенная масляная окраска ранее
	100м2
	8,6
	1678,81
	750,09
	6,58
	1,2
	14438
	6451
	57
	10
	75,69
	650,934
	0,16
	1,376

	
	
	окрашенных стен за 2 раза
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРр62-10-6
	Улучшенная масляная окраска ранее
	100м2
	0,32
	2030,61
	948,98
	6,58
	1,2
	650
	304
	2
	
	95,76
	30,6432
	0,16
	0,0512

	
	
	окрашенных дверей за 2 раза
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРр62-09-6
	Улучшенная масляная окраска ранее
	100м2
	0,76
	2453,67
	1394,34
	6,58
	1,2
	1865
	1060
	5
	1
	140,7
	106,932
	0,16
	0,1216

	
	
	окрашенных окон за 2 раза
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРр62-35-2
	Окраска масляными составами ранее
	100м2
	1,78
	1174,12
	800,03
	0,74
	
	2090
	1424
	
	
	80,73
	143,699
	0,01
	0,0178

	
	
	окрашенных металлических решеток и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оград без рельефа за 2 раза
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРр61-02-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен
	100м2
	1,22
	3683,22
	2324,6
	14,34
	8,05
	4494
	2836
	17
	10
	228,35
	278,587
	0,67
	0,8174

	
	
	по камню и бетону цементно-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	известковым раствором
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕРр62-18-1
	Окраска масляными составами
	100м2
	0,2
	2023,69
	1305,5
	6,58
	1,2
	405
	261
	1
	
	129,9
	25,98
	0,16
	0,032

	
	
	деревянных поручней
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	52803
	18542
	172
	36
	
	1866,05
	
	4,49


	1    |           2                                          3                              |4|5|б|?|8|9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2
	3743
	3708
	34
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	56546
	22250
	206
	36
	
	1866,05
	
	4,49

	Накладные расходы
	17795
	
	
	
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 18 873,20)
	15099
	
	
	
	
	
	
	

	79,00% ФОТ (от 3 413,20)
	2696
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 22 286,40)
	11143
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	85484
	
	
	
	
	
	
	

	перевод в текущие цены (85 484,00 х 3,58)
	306032
	
	
	
	
	
	
	

	Зимнее удорожание 0,43%
	1316
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	307348
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	6147
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	313495
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	56429
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	369924
	
	
	
	
	
	
	


Составил

Проверил
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Дата
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на сан, тех, работы по ул. Шмулевича, 14/4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость руб.
898 331,00
Средства на оплату труда руб.
40043
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

 
200   г.
СОГЛАСОВАНО Технадзор ВМУП СЕЗ
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
	Т/з осн.
	Т/з
	Т/з

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед изм
	Кол
	
	В том числе
	
	В том числе
	раб на
	раб
	мех на
	мех

	
	
	
	
	
	Всего
	
	Всего
	
	ед.
	Всего
	сд.
	Всего

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРр65-05-9
	Смена арматуры задвижек диаметром
	100шт.
	0,01
	61654,42
	4401,46
	311,05
	
	617
	44
	3
	
	422
	4,22
	4,2
	0,042

	
	
	100мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр65-05-9
	Смена арматуры задвижек диаметром
	100шт.
	0,08
	61654,42
	4401,46
	311,05
	
	4932
	352
	25
	
	422
	33,76
	4,2
	0,336

	
	
	80мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРр65-05-3
	Смена арматуры вентилей и клапанов
	100шт.
	0,12
	10566,36
	1387,19
	19,26
	
	1268
	166
	2
	
	133
	15,96
	0,26
	0,0312

	
	
	обратных муфтовых диаметром до 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРр65-05-3
	Смена арматуры вентилей и клапанов
	100шт.
	0,16
	10566,36
	1387,19
	19,26
	
	1691
	222
	3
	
	133
	21,28
	0,26
	0,0416

	
	
	обратных муфтовых диаметром до 40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРр65-05-2
	Смена арматуры вентилей и клапанов
	100шт.
	0,48
	5486,07
	1074,29
	8,89
	
	2633
	516
	4
	
	103
	49,44
	0,12
	0,0576

	
	
	обратных муфтовых диаметром до 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРр65-25-2
	Смена пробко-спускных кранов
	100шт.
	0,88
	3274,24
	410,06
	
	
	2881
	361
	
	
	41,8
	36,784
	
	

	7
	ТЕРр65-09-9
	Смена внутренних трубопроводов из
	100м
	1,3
	14995,77
	2437,62
	343,26
	8,05
	19495
	3169
	446
	10
	220,4
	286,52
	1,34
	1,742

	
	
	стальных труб диаметром 100 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕРР65-09-8
	Смена внутренних трубопроводов из
	100м
	2,6
	11418,49
	1933,29
	272,27
	4,32
	29688
	5027
	708
	11
	174,8
	454,48
	0,72
	1,872

	
	
	стальных труб диаметром 76 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕРр65-09-6
	Смена внутренних трубопроводов из
	100м
	2,2
	8349,46
	1491,99
	175,11
	3,6
	18369
	3282
	385
	8
	134,9
	296,78
	0,6
	1,32

	
	
	стальных труб диаметром 50 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	10
	ТЕРр65-09-5
	Смена внутренних трубопроводов из
	100м
	1,8
	6841,57
	1342,68
	63,84
	2,52
	12315
	2417
	115
	5
	121,4
	218,52
	0,42
	0,756

	
	
	стальных труб диаметром 40 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И
	ТЕРр65-09-4
	Смена внутренних трубопроводов из
	100м
	1,6
	6008,9
	1273,01
	63,84
	2,52
	9614
	2037
	102
	4
	115,1
	184,16
	0,42
	0,672

	
	
	стальных труб диаметром 32 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕРр65-09-3
	Смена внутренних трубопроводов из
	100м
	2,3
	5007,71
	1048,82
	63,84
	2,52
	11518
	2412
	147
	6
	94,83
	218,109
	0,42
	0,966

	
	
	стальных труб диаметром 25 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕРр65-09-2
	Смена внутренних трубопроводов из
	100м
	3,8
	4594,94
	950,05
	63,84
	2,52
	17461
	3610
	243
	10
	85,9
	326,42
	0,42
	1,596

	
	
	стальных труб диаметром 20 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТЕР16-05-001-
	Установка вентилей, задвижек,
	1 шт
	5
	90,11
	30,35
	9,19
	0,31
	451
	152
	46
	2
	2,91
	14,55
	0,04
	0,2

	
	3
	затворов, клапанов обратных, кранов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	проходных на трубопроводах из
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	стальных труб диаметром до 1 00 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	сцм-зоо-
	Задвижки параллельные фланцевые с
	шт
	5
	525,19
	
	
	
	2626
	
	
	
	
	
	
	

	
	1177
	выдвижным шпинделем, для воды и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пара давлением 1 МПа(10 кгс/см2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗОЧ6БР диаметром 100 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	СЦМ-300-
	Фланцы стальные для соеденений на
	компл
	5
	124,75
	
	
	
	624
	
	
	
	
	
	
	

	
	9506-4
	стальных трубопроводах,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	диаметром 1 00 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР16-07-003-
	Врезки в действующие внутренние
	1 врезка
	3
	739,55
	82,51
	12,23
	0,31
	2219
	248
	37
	1
	7,46
	22,38
	0,03
	0,09

	
	8
	сети трубопроводов отопления и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	водоснабжения диаметром 100 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ТЕРр65-23-4
	Осмотр отремонтированных приборов
	100
	1,81
	232,5
	232,5
	
	
	421
	421
	
	
	23,7
	42,897
	
	

	
	
	отопления при наполнении системы
	отремонти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	водой
	рованных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	приборов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕРр65-07-2
	Смена внутренних трубопроводов из
	100м
	1,24
	15921,11
	2701,6
	85,92
	10,81
	19742
	3350
	107
	13
	233,5
	289,54
	1,8
	2,232

	
	
	чугунных канализационных труб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	диаметром до 100 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕРр65-07-1
	Смена внутренних трубопроводов из
	100м
	0,86
	11800,76
	2554,66
	47,74
	6,01
	10149
	2197
	41
	5
	220,8
	189,888
	1
	0,86

	
	
	чугунных канализационных труб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	диаметром до 50 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕРр62-32-1
	Окраска масляными составами ранее
	100м2
	3,2
	1049,34
	582,95
	0,74
	
	3358
	1865
	2
	
	62,75
	200,8
	0,01
	0,032

	
	
	окрашенных поверхностей стальных и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	чугунных труб стальных за 1 раз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕРр52-11-1
	Водоотлив из подвала
	100 мЗ
	0,82
	1362,69
	1362,69
	
	
	1117
	1117
	
	
	154,5
	126,69
	
	

	23
	ТЕРр52-13-1
	Ремонт оклеечной гидроизоляции стен
	100 м2
	0,26
	5186,54
	1342,34
	14,81
	
	1349
	349
	4
	
	128,7
	33,462
	0,2
	0,052

	
	
	подвалов в 2 слоя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	174538
	33314
	2420
	75
	
	3066,64
	
	12,9

	Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2
	7137
	6654
	483
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	181675
	39968
	2903
	75
	
	3066,64
	
	12,9





	'1    |           2           |                              3                             |        4             5    |        6       |       7      |       8      |       9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Накладные расходы
	42424
	
	
	
	
	
	
	

	103,00% ФОТ (от 28 339,20)
	29189
	
	
	
	
	
	
	

	128,00% ФОТ (от 7 662,60)
	9808
	
	
	
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 2 238,00)
	1790
	
	
	
	
	
	
	

	93,00% ФОТ (от 1 759,20)
	1636
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	22528
	
	
	
	
	
	
	

	50,00% ФОТ (от 32 336,40)
	16168
	
	
	
	
	
	
	

	83,00% ФОТ (от 7 662,60)
	6360
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	246628
	
	
	
	
	
	
	

	Перевод в текущие цены (246 010,00 х 3,58)
	880717
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	17614
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	898331
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	898331
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Составил

ТЕХНАДЗОР В1ЮПС» П.В..
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(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на ремонт подъездов по ул. Кутузова, 80/1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость руб.
278741,00
Средства на оплату труда руб.
19288,2
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

СОГЛАСОВАНО
200   г.
Технадзор ВМУП СЕЗ
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн. раб. на ед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРр62-16-3
	Окраска поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской
	100 м2
	12,86
	1740,16
	272,82
	6,58
	1,2
	22378
	3508
	85
	15
	27,53
	354,036
	0,16
	2,0576

	2
	ТЕРр62-07-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен
	100 м2
	6,4
	1678,81
	750,09
	6,58
	1,2
	10744
	4801
	42
	8
	75,69
	484,416
	0,16
	1,024

	3
	ТЕРр62-35-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа
	100 м2
	1,5
	1174,12
	800,03
	0,74
	
	1761
	1200
	1
	
	80,73
	121,095
	0,01
	0,015

	4
	ТЕРр62-18-3
	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей
	100м2
	0,78
	915
	409,04
	6,58
	1,2
	714
	319
	5
	1
	40,7
	31,746
	0,16
	0,1248

	5
	ТЕРр62-29-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)
	100м2
	0,28
	641,71
	188,14
	0,74
	
	180
	53
	
	
	18,72
	5,2416
	0,01
	0,0028

	6
	ТЕРр62-09-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза
	100м2
	0,64
	2453,67
	1394,34
	6,58
	1,2
	1570
	892
	4
	
	140,7
	90,048
	0,16
	0,1024

	7
	ТЕРр62-10-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза
	100 м2
	0,48
	2030,61
	948,98
	6,58
	1,2
	975
	456
	3
	
	95,76
	45,9648
	0,16
	0,0768

	8
	ТЕРр61-02-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором
	100м2
	1,36
	3683,22
	2324,6
	14,34
	8,05
	5009
	3161
	20
	И
	228,35
	310,556
	0,67
	0,9112


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	9
	ТЕРр62-11-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов
	100м2
	1,8
	1469,48
	550,2
	6,58
	1,2
	2645
	990
	12
	2
	55,52
	99,936
	0,16
	0,288

	10
	ТЕРр62-27-1
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей
	100м2
	2,8
	625,5
	235,93
	0,74
	
	1751
	661
	2
	
	24,05
	67,34
	0,01
	0,028

	Итого
	прямые затраты по смете
	47727
	16041
	174
	39
	
	1610,38
	
	4,63

	Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2
	3243
	3208
	35
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	50970
	19249
	209
	39
	
	1610,38
	
	4,63

	Накладные расходы
	15393
	
	
	
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 15 484,00)
	12387
	
	
	
	
	
	
	

	79,00% ФОТ (от 3 804,20)
	3005
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 19 288,20)
	9644
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	76007
	
	
	
	
	
	
	

	Перевод в текущие цены (76 007,00 х 3,58)
	272105
	
	
	
	
	
	
	

	Зимнее удорожание 0
	43%
	1170
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	273275
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	5466
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	278741
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	278741
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